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Zalacznik nr 6 do SWZ
Wzor umowy

zawarta W dniu ..........cceeeveeeennennne , W Dlutowie pomiedzy:
Gming Dhutéow, z siedzibg w Dhutowie, ul. Pabianicka 25, zwang dalej w tekscie umowy
»Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
Grazyne Maslanka-Olczyk — Wojta Gminy Diutow,
przy kontrasygnacie Katarzyny Olkusz - Skarbnika Gminy Diutow

zwang/ym dalej w teks$cie umowy ,,WWykonawcg”,

w wyniku postgpowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci
zamoOwienia nieprzekraczajacej progow unijnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.: ,,Remont drogi
gminnej Nr 108023E w Sladkowicach”.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
okreS§lonymi w postanowieniach niniejszej umowy oraz zgodnie z dokumentacja
projektowa, zgtoszeniem wykonania robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na
budowe Nr AB.6743.724.2021 z dnia 04.10.2021 r. wydanym przez Wydziat Architektury
i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach specyfikacja warunkow
zamoOwienia, specyfikacjag techniczng wykonania 1 odbioru robot oraz zlozonag
W postepowaniu przetargowym oferta.

3. Wykonawca w imieniu Zamawiajacego zobowiazuje si¢ w ramach realizacji zadania do
uzyskania w Starostwie Powiatowym w Pabianicach pozwolenia na wycinke drzew
kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym.

4. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa i normami, sztukg budowlang, zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, nalezyta starannos$cig w ich wykonaniu, bezpieczenstwem, dobra
jakoscig 1 wlasciwg organizacja robot.

5. Szczegotowy zakres robot, stanowigcych przedmiot umowy okreslaja:

1) projekt budowlany,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét,
3) przedmiar.
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6. Ponadto zakres przedmiotu zamowienia obejmuje nizej wymienione czynnosci i roboty:
1)wykonanie wszelkich niezbednych robdt przygotowawczych, towarzyszacych
1 zabezpieczajagcych koniecznych do  wykonania przedmiotu zamdwienia
a wynikajacych z umownego zakresu zaméwienia,

2) organizacje i zabezpieczenie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy,

3)dostawe wszelkich materiatéw budowlanych i pomocniczych oraz urzadzen zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej,

4) zastosowanie wylgcznie nowych materiatow budowlanych, ktore zostaly dopuszczone
do obrotu oraz powszechnego i jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z ustawg o wyrobach budowlanych, posiadajacych wymagane parametry, atesty,

5)przygotowanie na dzien zakonczenia robot atestow, aprobat, deklaracji, wynikow
badan, préb, pomiaréw, potwierdzonych przez kierownika budowy 1 inspektora
nadzoru inwestorskiego,

6) wywoz gruzu, nadmiaru ziemi oraz ewentualnych odpadow powstatych w trakcie robot
we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,

7)wywozu ewentualnej rozebranej podbudowy z kruszywa kamiennego we wihasnym
zakresie 1 na wlasny koszt, na miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

8) sporzadzenie dokumentacji organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami na
czas prowadzenia robot i oznakowanie terenu budowy,

9)przyjecie podczas trwania robot odpowiedzialnosci od nastgpstw 1 wynikow
dzialalnosci w zakresie: organizacji robdt budowlanych, ochrony s$rodowiska,
warunkow BHP, warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego
z prowadzeniem robot budowlanych, zabezpieczeniem terenu budowy, zabezpieczenia
ciaggdw komunikacyjnych przylegtych do terenu budowy od nastepstw prowadzonych
robot,

10) wykonywanie robot budowlanych w sposoéb powodujacy jak najmniejsze utrudnienia
w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego,

11) zabezpieczenie dojazdow do posesji na czas realizacji robot,

12) odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia w obrgbie budowy, spowodowane jego
dzialalnoscia,

13) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszk6éd komunikacyjnych oraz
gromadzenie wszelkich urzadzen pomocniczych 1 materialbw w sposéb nie
powodujacy kolizji,

14) poinformowanie wlascicieli lub zarzadcoéw sieci o przystgpieniu do wykonania robot
i dokonanie inwentaryzacji istniejacej infrastruktury. Regulacja, zabezpieczenie
1 przebudowa urzadzen podlega odbiorowi przez ich wiascicieli badZz zarzadcow.
Koszty zwigzane z nadzorami branzowymi ponosi Wykonawca, Wykonawca
odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 sieci urzagdzen podziemnych,
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15) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot oraz ewentualng wyptate odszkodowan
z tytutu zniszczen powstatych w wyniku prowadzenia robdt lub w zwiazku z nimi,

16) petng obstuge geodezyjna, ktéra obejmuje m.in. tyczenie i inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza,

17) odtworzenie punktéw poligonowych, w przypadku ich uszkodzenia

18) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w ilosci 2 egz. w formie papierowej
i 2 egz. w formie elektronicznej (na ptycie CD/DVD lub na dysku typu flash),

19)uzyskanie decyzji na uzytkowanie badz zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu robot
do wlasciwego organu, tj. do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Pabianicach,

20) uwzglednienie kosztow innych czynno$ci, niezb¢dnych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

21) uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem decyzji, jezeli beda konieczne.

7. Zakres robdt obejmuje réwniez wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP,
organizacjg 1 realizacjag umowy bez zaklocen, zgodnie z dostarczonym przez Wykonawce
planem bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfik¢ obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa.

8. Wykonawca oswiadcza, iz:

1)prowadzi dziatalno$¢ w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz
posiada doswiadczenie, niezbedng wiedz¢ techniczng do realizacji przedmiotowych
robot, a takze wykazuje ptynnos$¢ finansowa, umozliwiajacg mu w szczegolnosci
terminowe wykonanie zobowigzan finansowych, a takze posiada potencjat
niezbedny do wykonania robdt i w zwigzku z tym zawiera z Zamawiajacym
niniejszg umowe;

2)przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ z terenem robot, warunkami lokalnymi,
warunkami pracy na budowie, warunkami 1 zakresem realizacji zamoOwienia,
warunkami realizacji prac i przyjmuje zamoéwienie do wykonania bez zastrzezen
1 zobowigzuje si¢ wykonac je zgodnie z umowa, Prawem Budowlanym, normami,
w sposob gwarantujacy poprawne funkcjonowanie przedmiotu umowy oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami w zakresie ochrony S$rodowiska oraz innymi powszechnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonywania prac, za umoOwione
wynagrodzenie ryczattowe,

3)zapoznal si¢ z wszelkg dokumentacja dotyczaca umowy i zalgcznikow i w jego
ocenie dokumentacja jest wystarczajgca do wykonania przedmiotu umowy.
Wszelkie ewentualne braki opracowan Wykonawca zglosit przed podpisaniem
umowy 1 jezeli w trakcie realizacji wyniknie konieczno$¢ wykonania opracowan
projektowych, ktorych Wykonawca nie zglosit przed podpisaniem umowy,
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wowczas Wykonawca wykona je wlasnym staraniem i na wlasny koszt. Wykonane
przez Wykonawce opracowania Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié
z Zamawiajacym przed rozpoczg¢ciem robot na ich podstawie.

4) zapoznat si¢ z Promesga dotyczaca dofinansowania inwestycji, stanowiacej
przedmiot niniejszej umowy, z Programu Rzadowy Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych i zobowigzuje si¢ do realizacji powyzszego
zadania i przestrzegania zasad okre$lonych w Promesie i w/w Programie.

§2.
Terminy

. Termin rozpoczecia robot budowlanych — do 7 dni po protokolarnym przekazaniu
placu budowy.

. Termin zakonczenia robot budowlanych i zgloszenia ich na piSmie do odbioru
Zamawiajacemu, liczony od protokolarnego przekazania placu budowy, nie moze by¢
dluzszy niz 200 dni.

. Strony uznaja wykonanie przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w ust. 2, jesli
w tym terminie Wykonawca zakonczy prace oraz zlozy Zamawiajagcemu pisemne
zawiadomienie o gotowosci do odbioru wraz z dokumentami, o ktéorych mowa w § 8 ust. 2.
W przypadku kiedy w trakcie odbioru stwierdzone zostanie, ze przedmiot umowy nie
osiggngt gotowosci do odbioru lub obarczony jest wadami uniemozliwiajacymi
uzytkowanie przedmiotu umowy, za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje¢ si¢ date
sporzadzenia protokolu odbioru zdawczo-odbiorczego, bez zastrzezeh ze strony
Zamawiajacego.

. W przypadku zagrozenia zachowania terminu realizacji zadania, Wykonawca zobowigzuje

si¢ prowadzi¢ prace w systemie zmianowym lub innym, zapewniajacym dotrzymanie

terminu wykonania przedmiotu umowy.

§3.
Osoby do kontaktow

. Nadzor inwestorski z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedzie: ........ccoeevevvevciveenieeennen.
. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie: ..........cccoovriiiiiiiniiiiiiicicnecenens
. Powolanie 1 zmiany os6b wyznaczonych do sprawowania funkcji okreslonych w ust. 1, 2 -
wymaga pisemnego aneksu.

§ 4.
Obowiazki Zamawiajacego
. Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy,

Strona 4 z 26




m POLSKI
tAD

Wykonawca, az do chwili wykonania przedmiotu umowy, ponosi peing
odpowiedzialnos$¢ za przekazany teren budowy,

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy oraz dokumentacji technicznej inwestycji
w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zmiany treSci wskazanych dokumentéw, jezeli wynika¢ to bedzie z okolicznosci
niezaleznych od Zamawiajgcego.

4)wyznaczenia terminu odbioru robot, ktory powinien rozpoczaé si¢ w terminie nie
przekraczajagcym 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru;

5) terminowego przystgpienia do odbioru robot budowlanych,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych niniejsza umowg przystapienia
do:

1) odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbioru robot,

3) odbioru gwarancyjnego,

4) odbioru pogwarancyjnego.

3. Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

§5.
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiazuje si¢:

1) do przedtozenia Zamawiajacemu celem zatwierdzenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu
umowy do akceptacji przez Zamawiajacego. Harmonogram terminowo-ZeCzZOwo-
finansowy Wykonawca opracuje w wersji papierowej, w sposob czytelny
z uwzglednieniem kolejnosci robot stanowigcych przedmiot umowy, w jakiej
Wykonawca zamierza je prowadzi¢, daty rozpoczecia robdt, czasu ich wykonania oraz
daty zakonczenia tych robot. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag do
harmonogramu Wykonawca zobowigzuje si¢ uwzgledni¢ wskazane uwagi i przedtozy¢
poprawiony harmonogram w terminie kolejnych 3 dni.

2) do terminowej realizacji robot zgodnie z akceptowanym przez Zamawiajacego
harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w pkt 1,

2) do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, SWZ,
specyfikacjg techniczng wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, oferta Wykonawcy,
a takze zaleceniami nadzoru inwestorskiego, sztukg budowlang, normami oraz zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

3)do protokolarnego przejecia terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji
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technicznej od Zamawiajacego od Zamawiajacego;

4) do ustanowienia Kierownika budowy wraz z dokumentami potwierdzajagcymi stosowne
uprawnienia,

5) do przekazania o$wiadczen o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy;

6)do zapewnienia wykonania i kierowania robotami przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

7)do zapewnienia obecnosci na placu budowy Kierownika budowy przez caty okres
trwania realizacji przedmiotu umowy oraz zapewnienia obecnosci na placu budowy
uprawnionego Kierownika danej branzy w czasie realizacji robot oraz na kazde
wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy,

8)do zapewnienia kompetentnego kierownictwa, pracownikéw oraz specjalistycznego
sprzetu w zakresie zapewniajacym prawidlowego pod wzgledem jakoSciowym
I terminowym wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujacymi przepisami w tym zakresie, a w szczeg6lnosci przepisami
techniczno - budowlanymi, normami oraz zasadami i przepisami BHP
i przeciwpozarowymi, przez wykwalifikowang kadr¢ z odpowiednimi uprawnieniami
1 nalezyta staranno$cia;

9) do wykonania przedmiotu umowy z materiatdw stanowigcych jego wtasnosc;

10) materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w pkt 10, powinny by¢ nowymi i odpowiadac
co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo budowlane, a takze wymogom
dokumentacji projektowej;

11)na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialow dokumentow potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu
1 stosowania w budownictwie: atesty, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Normg lub Aprobata Techniczna,
informacj¢ o wyrobie;

12)do wykonania wszelkich niezb¢dnych robot przygotowawczych, towarzyszacych,
zabezpieczajacych koniecznych do wykonania zadania a wynikajacych z umownego
zakresu zamowienia;

13)do urzadzenia terenu budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy;

14)do odpowiedzialno$ci za wszelkie uszkodzenia w obrebie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia;

15)do demontazu, napraw, montazu oraz likwidacji innych uszkodzen obiektow
istniejacych i1 elementéw zagospodarowania terenu;

16) do wykonania zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu;

17)do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;

18)do zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy;

19)do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,
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zapewnienia przejezdno$ci drogi w trakcie prowadzonych prac dla ruchu lokalnego,
zapewnienie wiasciwej organizacji ruchu drogowego w trakcie trwania prowadzonych
prac, wykonania przej$¢ i dojazdow zapewniajacych bezkolizyjny dostgp do poses;ji
oraz gromadzi¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze i materialty w sposob nie powodujacy
kolizji;

20)do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazania go

Zamawiajacemu najpozniej do dnia odbioru koncowego;

21)do wywozu gruzu, nadmiaru ziemi oraz ewentualnych odpadow powstatych w trakcie

robot we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt;

22)wywozu ewentualnej rozebranej podbudowy z kruszywa kamiennego we wilasnym

zakresie i na wlasny koszt, na miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

23)do biezacego usuwania zanieczyszczen powstatych w trakcie wykonywania prac

budowlanych;

24)do uzgodnienia i sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

I 0znakowanie terenu budowy;
25)do poniesienia odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone zarowno Zamawiajgcemu, jak
i osobom trzecim podczas prowadzonych prac lub na ich skutek;

26)do pelnej obstugi geodezyjnej, ktoéra obejmuje m.in. tyczenie i inwentaryzacj¢

geodezyjna powykonawcza;

27) poinformowania wiascicieli lub zarzadcoOw sieci o przystgpieniu do wykonania robot

i dokonania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury, regulacja, zabezpieczenie
I przebudowa urzadzen podlega odbiorowi przez ich wiascicieli badz zarzadcow, koszty
zwigzane z nadzorami branzowymi ponosi Wykonawca, Wykonawca odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i sieci urzadzen podziemnych;

28)do sporzadzenia i uzgodnienia z Zaktadem Ustug Komunalnych w Diutowie

harmonogramu ewentualnych przerw w dostawie wody, niezbednych do
przeprowadzenia prac, przy czym przerwy w dostawach wody nie moga by¢ dtuzsze niz
3 godz. dziennie, harmonogram nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia na 3 dni przed
planowana przerwa w dostawie wody;

29)do informowania pisemnie Zamawiajacego, po uzyskaniu wczesniejszej zgody

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

a)o koniecznos$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokot
konieczno$ci okreslajacy zakres robot oraz ich warto$¢. Protokot koniecznos$ci winien
by¢ sporzadzony przy wspoéludziale przedstawiciela Zamawiajacego. Do realizacji
prac zamiennych lub zamiany materialow Wykonawca moze przystapi¢ po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokolu koniecznosci, gdy ich zakres nie
bedzie wymagat istotnej zmiany w tresci zawartej umowy podstawowej. Gdy zakres
prac zamiennych wymagatl bedzie dokonania istotnej zmiany w tre§ci zawartej umowy
podstawowej, Wykonawca moze przystagpi¢ do realizacji prac zamiennych po
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zawarciu stosownego aneksu do umowy;
b)o zagrozeniach, ktore mogg mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢
robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robdt oraz do przedstawienia

Zamawiajacemu propozycji przedsigwzig¢ zapobiegajacych zagrozeniom.
. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 wykonaniu robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajagcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub
wykonac rozbiorke, a nastgpnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wiasny koszt.
. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
informacji dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli
ich wykonania.
. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob wykonujacych wszelkie
czynnos$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. Tak wiec
wymog ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane
w wykonywaniem robét objetych przedmiotem zamowienia, czyli tzw. pracownikow
fizycznych. Wymoég nie dotyczy wiec, miedzy innymi osob: kierujacych budowa,
wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych.
. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowigzujace Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o pracg wszystkich
0s6b, o ktorych mowa w ust. 4.
. Przed przystapieniem do realizacji zamoOwienia Wykonawca sklada Zamawiajagcemu
o$wiadczenie na druku zgodnym z trescig zatacznika nr 1 do umowy, Ze osoby realizujace
Zamowienie s3 zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu ustawy Kodeks
Pracy.
. Wykonawca lub podwykonawca w odniesieniu do pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 4
zobowigzany jest na zadanie Inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego
przedstawi¢ oswiadczenia i/lub dokumenty w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace tj. w szczegdlnosci kopi¢ umow o prace lub
zgloszen ZUS-owskich w terminie nie dluzszym niz 3 dni od wezwania do ich
przedlozenia.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w zakresie zapobiegania COVID-109.

§o.
Wynagrodzenie Wykonawcy

. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z oferta wynosi:
............................. zt netto plus nalezny podatek VAT ..........% w kwocie
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2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane

z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w nim nie
ujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Wynagrodzenie obejmuje
réwniez m.in. koszty: wykonania projektu planu wycinki drzew, zajecia pasa drogowego,
koszt obstugi geodezyjnej i wykonania inwentaryzacji powykonawczej oraz inne koszty
wynikajace z niniejszej umowy, niezbedne do osiggnigcia rezultatu umowy.

3. Strony postanawiaja, ze rozliczenia za przedmiot niniejszej umowy nastapia na podstawie
faktury zaliczkowej i faktury koncowe;.

4. Faktura zaliczkowa, na kwot¢ stanowigca warto$¢ 5% wynagrodzenia brutto okreslonego
w ust. 1 lecz nie wigcej niz na kwote 240 000,00 zi, wystawiona zostanie przez
Wykonawce do 13-go stycznia 2023 roku z terminem ptatnosci do 30.01.2023 r.

5. W przypadku, gdy 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1 bedzie wyzsze niz kwota
240 000,00 zt Wykonawca ma prawo wystawienia kolejnej faktury zaliczkowej w miesigcu
marcu 2023 r. z terminem ptatno$ci do dnia 31 marca 2023 r. na kwote stanowigcg roznice
pomiedzy kwota udziatu wlasnego Zamawiajacego w kosztach zadania objetego niniejsza
umowg (kwota wynagrodzenia brutto okreslona w ust. 1 pomniejszona o dofinansowanie
wynikajace z Promesy dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu Rzadowego
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych) a kwotg zaliczki przekazanej
Wykonawcy w styczniu 2023 r.

6. Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej bedzie protokoét odbioru,
podpisany przez strony umowy, stwierdzajacy niewadliwe wykonanie przedmiotu umowy.

7. Fakturaly zaliczkowal/e i faktura koncowa wystawione zostang na: Gmina Dlutow,
ul. Pabianicka 25, 95-081 Diutoéw, NIP: 731-191-43-26.

8. Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca z faktury koncowej platna bedzie przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawey nr ...........................
w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury
koncowej, pod warunkiem otrzymania w tym terminie przez Zamawiajacego
dofinansowania z promesy z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych, przy czym w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce
wszystkich wymaganych dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 11, termin zaptaty faktury
koncowej biegnie od daty dorgczenia dokumentéw wymaganych w ust. 10,
z zastrzezeniem ust. 12. Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, iz nie bedzie dochodzit od
Zamawiajacego odsetek z tytutu zwiloki w platnosci faktury koncowej, w przypadku nie
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otrzymania przez Zamawiajgcego W terminie ptatnosci faktury koncowej, dofinansowania
z promesy z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

9. W przypadku braku wptywu dofinansowania, o ktorym mowa w ust. 8, w terminie 30 dni
od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury koncowej od
Wykonawcy, termin ptatnosci faktury koncowej ulega wydluzeniu do dnia roboczego
nastepujacego po dniu, w ktorym dofinansowanie wptynie na rachunek Zamawiajacego.

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt podwykonawcom,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci okre§lonych w umowie
z podwykonawca, z zastrzezeniem ust. 12.

11. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 9, wraz z fakturg koncowa
Wykonawca dotaczy pisemne o§wiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow potwierdzajace, ze platnosci na ich rzecz zostaly dokonane wraz
z zestawieniem wystawionych przez nich faktur oraz o$wiadczeniem Wykonawcy
o dokonaniu wszystkich platnos$ci na rzecz podwykonawcow oraz podwykonawcoéw na
rzecz dalszych podwykonawcow, z zastrzezeniem ust. 12 i 13.

12. Wykonawca moze zwolni¢ si¢ z obowigzku przedtozenia wraz z fakturg koncowa
oswiadczen podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw o dokonanych platnosciach
poprzez przedtozenie kopii faktur podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow wraz
z zestawieniem wystawionych faktur 1 potwierdzeniami ich zaptaty na rzecz
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

13. Zamawiajacy, po odbiorze robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy, moze
dokona¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a dostawy lub ushugi, w przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane lub na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

14. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zwigzane z realizacja niniejszej umowy.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag w terminie 7 dni od daty doreczenia informacji
dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12.
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17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a.nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
b.ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
18. W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy o ktéorej mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§7.

Roboty dodatkowe i zamienne
1. Rozliczenie za roboty dodatkowe i zamienne bedzie dokonywane w sposob nastepujacy:

1) W przypadku wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca sporzadza
kosztorys na podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym
przedstawionym w ofercie,

2) Jezeli wystapig roboty dodatkowe lub zamienne, ktore nie wystepuja w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie ich ceny jednostkowej na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda,

3) W przypadku wystgpienia robdot nieuwzglednionych w przedmiarze robdt oraz
niewycenionych w kosztorysie ofertowym, ktére sg niezbedne do wykonania umowy,
w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym, wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie tych robot zostanie ustalone z zastosowaniem obowigzujacych w dniu ich
rozliczenia czynnikow cenotworczych nie wyzszych od S$rednich, publikowanych
w Wydawnictwie SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie rozliczeniowym
dla wojewodztwa todzkiego,

4) W przypadku wstepnej akceptacji przez Zamawiajacego wykonania robot dodatkowych
lub zamiany Wykonawca przygotuje zamienng Dokumentacj¢ Projektowa, Specyfikacje
Techniczng oraz wycen¢ zamiany. Zamienna Dokumentacja Projektowa i1 Specyfikacja
Techniczna muszg zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do poprzedniej wersji
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej,
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2. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)
sposoOb obliczenia kwoty, ktora bedzie potragcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od catego elementu robdt okreslonego w kosztorysie
ofertowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu
umowy,

2) w przypadku odstapienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w kosztorysie
ofertowym obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastagpi na podstawie
ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanych
robét i odliczone od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy, w przypadku gdy ten sposob
wyliczenia bylby za bardzo niedoktadny, dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ obliczenia
niewykonanej czgsci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawcg w oparciu 0 KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatow,
robocizny oraz sprzgtu, a zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

§ 8.
Odbiory
1. Po zakonczeniu robot 1 potwierdzeniu gotowosci do ich odbioru przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru.
2. Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
1) o§wiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu budowy i gotowos$ci odbioru robot,
2) protokoty odbiorow technicznych, atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci na
wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia,
3) dokumentacje powykonawczg obiektow wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi i uzasadnionymi przez Kkierownika budowy
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
4) inwentaryzacj¢ powykonawcza budowy — 2 egz. zarejestrowane w Wydziale Geodezji
1 Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub o$wiadczenie geodety
0 wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i ztozeniu jej w w/w
wydziale.
5) kosztorys powykonawczy,
6) protokoty badan, prob i sprawdzen,
7)o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami
I Polskimi Normami,
8) o§wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
placu budowy i terendow przylegtych do placu budowy,
3. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru robdt przedmiotu umowy
W ciggu 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o gotowos$ci do odbioru pod warunkiem
przekazania przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2.
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4. Niedostarczenie wraz z zawiadomieniem, w terminie ustalonym w umowie dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 2 jest rbwnoznaczne z brakiem gotowo$ci do odbioru co
wstrzymuje dalszg procedure odbiorowa.

5. Odbior bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego, w tym przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1 upowaznionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy.

6. Z przeprowadzonego odbioru przedmiotu umowy sporzadzony zostanie protokot odbioru
robot.

7. Odbiorom beda podlegaty rowniez roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu, z tym, ze odbior
tych robot przez Zamawiajgcego nastapi w terminie bezzwlocznym po zgloszeniu przez
Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz 3 dni robocze.

8. Na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego Wykonawca odkryje
lub wykona otwory w czeSciach robot, ktore nie zostaly zgloszone do odbioru zgodnie
z ust. 7. Koszty odkrycia lub wykonania otworéw ponosi Wykonawca, o ile uprzednio nie
informowat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wykonaniu robo6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

9. Roboty budowlane, dla ktérych strony ustalg odbiory elementu, Zamawiajacy dokona ich
odbioru bezzwlocznie, tak, aby nie spowodowaé przerw w realizacji przedmiotu umowy.
Dla dokonania odbioru elementu Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty dotyczace odbieranego elementu robdt. Dla
dokonania odbioru Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
niezbedne dokumenty, a w szczegolnosci $Swiadectwa jakosci, certyfikaty, swiadectwa
wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

10. Zamawiajacy odmowi odbioru przedmiotu umowy, jezeli nie zostal wykonany petny
zakres robot budowlanych 1 montazowych lub zostanie stwierdzone istnienie takich wad,
ktére uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub obowiazujacymi
przepisami, az do czasu usunie¢cia tych wad, albo gdy Wykonawca nie dostarczy
wymaganych dokumentow 1 o§wiadczen, o ktorych mowa w ust. 2.

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwic odbioru do czasu ich usunigcia,
2)jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
a)jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze ustali¢ odpowiednie obnizenie wynagrodzenia,
b)jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

12. W przypadkach okreslonych w ust. 11 pkt. 1 1 2 lit. b za termin wykonania przedmiotu
umowy przyjmuje sie date sporzadzenia protokolu odbioru bez uwag ze strony
Zamawiajacego.
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Jezeli Wykonawca nie usunie wspomnianych wad w trybie okre§lonym w ust. 11, to
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usunigcie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy —
bez koniecznos$ci uzyskania sgdowego upowaznienia. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnos$ci z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

13. Zamawiajacy wyznaczy termin przegladu przedmiotu Umowy po odbiorze, w okresie
gwarancji, a W razie stwierdzenia wad ustali w porozumieniu z Wykonawcg terminy ich

usuni¢cia. Odbiér pogwarancyjny dokonany zostanie na przed uptywem okresu udzielonej
gwarancji jakosci.

14. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajgcy zazada badan, ktore nie byly przewidziane
niniejszag umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz
wykonanie robodt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawceg. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§09.
Podwykonawcy

. Zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca zamoéwienie wykona sam, za
wyjatkiem 10bOt W ZaKIESIE .........iiuiiniitii e ,
ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy(6w) w tym, na ktérego(ych) zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamdowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktérych
mowa w art. 125 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktoérego
zasoby Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 125 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejsza
umow3, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Zamawiajacy w ciagu 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktoérej mowa w ust. 3
zglosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
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przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzajacej

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub

roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 2 ust. 2;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy 1lub wuslugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow
warunkujacych podpisanie tych uméw od:

a) akceptacji przez Zamawiajacego projektow umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa roboty budowlane,

b) uzyskania 1 przekazania Zamawiajagcemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z jej projektem,

c)dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych przez przedktadajacego za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d)obowigzku przekazywania Zamawiajagcemu poswiadczonych przez przedktadajgcego
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

e) brak jest zastrzezenia, ze Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonane roboty do wysokosci cen
ofertowych Wykonawcy;

f) umowa nie zawiera cen (rdwniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen
dla podmiotow innych niz Zamawiajacy.

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastagpi¢ wylacznie po pisemnej akceptacji
projektu przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong przez przedkladajacego za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy netto wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace
niniejszemu obowigzkowi.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
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niz okreslony w ust. 4 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptatg kary umowne;j.

9. Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcoéw jak za swoje wlasne.

10. Przepisy ust. 3 — 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

§ 10.
Gwarancja i rekojmia

1. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie wykonane roboty
oraz wszystkie wbudowane materiaty bedace przedmiotem niniejszej umowy.

1. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

2. Termin gwarancji i r¢kojmi wynosi ....... miesigcy liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

3. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnego usuwania wad
1 usterek na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dluzszym niz 14 dni od
momentu dor¢czenia takiego wezwania.

4. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu
wad lub usterek oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot. Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek sporzadza si¢ protoko6t odbioru.

5.Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad 1 usterek stronie
trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania
sagdowego upowaznienia w tym zakresie. W tym przypadku koszty usunigcia wad i usterek
beda pokrywane z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

6.Przed uptywem okresu gwarancji przeprowadzony zostanie przeglad wykonanego
przedmiotu umowy przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
1 upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. Nieobecnos¢ przedstawiciela Wykonawcy
nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokdt z przeprowadzonego przegladu wraz z wezwaniem do
usunigcia  stwierdzonych wad 1 usterek gwarancyjnych w okreSlonym przez
Zamawiajacego terminie.

7.0dbiér pogwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunigcia wad 1 usterek,
sporzadzanym po usunigciu wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji.

8. Dokonanie pozytywnego odbioru pogwarancyjnego i podpisanie pozytywnego odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy
dotyczacych usuwania wad.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uptywie
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terminéw gwarancji, jezeli reklamowatl wade przed uptywami tych terminow.

10. W przypadku dokonania wymiany lub istotnej naprawy elementu w ramach uprawnien
gwarancyjnych Zamawiajacego, termin gwarancji na wymieniony lub naprawiony element
biegnie od nowa od daty odbioru prac gwarancyjnych.

§11.
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania bedg kary umowne z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Kary te beda naliczane
Wykonawcy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) za zwlok¢ w wykonaniu okreSlonego w umowie przedmiotu zamoéwienia
tj. przekroczenie terminu, o ktérym mowa § 2 ust. 2 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki;

2) za zwlok¢ w rozpoczeciu robot budowlanych - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki;

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od
dnia nastepujacego po dniu, w ktérym uplywa termin wyznaczony przez Zamawiajacego
do usunigcia wad,

4) za wykonanie prac zamiennych lub zamian¢ materiatlow bez zgody Zamawiajacego —
2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

5) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokos$ci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

6) za odstgpienic od umowy przez Wykonawcg — z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany, w wysokosci 500 zt,
za kazdy dzien od daty jej popisania przez strony do dnia przedlozenia umowy
Zamawiajacemu,

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien od daty jej
podpisania przez obie strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajacemu,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwloki liczony od daty wskazanej w informacji,
o ktérej mowa w § 9 ust. 8,

2. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan
przewyzszajacych wysokos$¢ kar umownych.
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. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, z kazdego z tytutdow osobno, jak 1 tacznie
z kilku lub wszystkich tytuléw, nie moze przekroczy¢ 50 % wartosci wynagrodzenia
wykonawcy brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 1

Wszelkie uchybienia mogace mie¢ wplyw na przyznane Zamawiajacemu
dofinansowanie zadania z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych, powstale z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
obcigza¢ beda Wykonawce do wysokoSci poniesionej przez Zamawiajacego szkody.

§12.
Zabezpieczenie wykonania umowy
. W celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, przed jej podpisaniem, Wykonawca wniost W formie
.............................................................. zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
UMOWY £].0 eenviniiniinnannns zh(stownie: .......oooiiiiii ).
. Strony uzgadniaja, iz Zamawiajacy zwroci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia
I uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonang. Pozostate 30% wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawione zostanie na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady i usterki na wykonane roboty przedmiotu umowy
i zostanie zwrocone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji
okreslonego w § 10 ust. 3.
. Zaméwienie bedace przedmiotem niniejszej umowy zostanie uznane za nalezycie
wykonane po podpisaniu protokotu odbioru na okolicznos¢ usunigciu wszystkich wad
wskazanych w protokole odbioru koncowego przedmiotu umowy.
. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest
1 bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym, za wszelkie szkody, wydatki, koszty postgpowan oraz roszczenia osob trzecich
w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce lub jego podwykonawce.

§ 13.
Odstapienie od umowy
. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy
przez jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie
zakonczone roboty oraz plac budowy.
. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Wykonawca nie rozpoczgtl robdt bez uzasadnionych przyczyn lub przerwal roboty
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego 1 nie wznowit ich pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego przez okres dtuzszy niz 14 dni;
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2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy;

3) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa i dokumentacja projektowa lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, gdy Zamawiajacy nie przystapit do odbioru koncowego.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Stosowne oswiadczenie winno
zosta¢ ztozone przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wystgpienia
okolicznosci o ktorych mowa w ust. 2.

5. W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiagzki szczegolowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu
na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy niezwlocznie przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt tej strony, ktora byta powodem odstapienia od umowy;

3)w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje zobowigzania wskazanego w pkt 2
w terminie 5 dni od dnia przerwania robot, Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia
ich zabezpieczenia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

4) Wykonawca niezwlocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty odstapienia od
umowy usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wniesione.

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy
zobowigzany jest do przystgpienia do odbioru rob6t wykonanych do dnia odstgpienia od
umowy, zaplaty wynagrodzenia za prawidlowo wykonane roboty oraz protokolarnego
przejecia placu budowy.

7. W razie odstgpienia od umowy w okoliczno$ciach opisanych w ust. 2 umowy Zamawiajacy
ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych rob6t bez udziatu Wykonawcy
jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystgpit do czynnosci
zinwentaryzowania wykonanych robét. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawa do
rozliczenia wykonanych robdt, a zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty nastepuje po
zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne Zamawiajacemu kary umowne.

§ 14.
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci 1 beda dopuszczone w granicach unormowania przepiséw Ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.
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2 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany treSci umowy wskutek wystgpienia
okolicznosci, ktéorych nie dalo si¢ przewidzie¢ na etapie postepowania o udzielenie
zamoOwienia i na etapie podpisywania umowy lub wystapienie, ktorych nie zalezy od woli
stron umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, albo zmiany te s3a korzystne dla
Zamawiajgcego, a w szczegolnosci w wypadku:
1)wynagrodzenia umownego pod warunkiem, ze zmiany te s3 korzystne dla

Zamawiajacego lub zmiany te beda spowodowane wystgpieniem koniecznosci

wykonania dodatkowych robot budowlanych, robdt zamiennych albo ograniczeniem

zakresu przedmiotu zamowienia, badz gdy konieczno$¢ zmiany zwigzana jest ze
zmiang powszechnie obowigzujacych przepisow prawa (np. w zakresie zmiany
wysokosci stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego),

2)terminu wykonania zaméwienia, w przypadku:

a) wystapienia zamowien dodatkowych,

b)wystgpienia warunkéw  atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych,
terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w projekcie
budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, warunki
terenowe, w szczeg6lnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw
budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich cze$ci, a takze pozaru lasu —
utrudniajacych terminowe lub prawidtowe wykonanie zamdwienia,

C)wystgpienia warunkoéw i zdarzen losowych niezawinionych przez Wykonawce lub
Zamawiajacego o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na niewybuchy,
wykopaliska czy inne niezinwentaryzowane przeszkody, ktore uniemozliwilyby
wykonanie przedmiotowe] umowy zgodnie z jej trescia,

d)wystapienia w trakcie wykonywania zamdwienia odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie
zawiadomienie konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub

e)w razie potrzeby zorganizowania badania archeologicznego,

f) wystgpienia zmian w obowigzujacych przepisach prawa,

g)dziatania Iub zaniechania organéw witadzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany
urzedowych interpretacji przepisoOw dotyczacych wykonywania lub finansowania
robot budowlanych,

h)przerwy w wykonywaniu robot budowlanych na skutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

i) wprowadzenia przez projektanta, w trybie nadzoru autorskiego, zmian w projekcie
budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt w celu
wykonania rob6t budowlanych,

j) wystgpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujgcych konieczno$cig
dokonania poprawek lub uzupelnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie
wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robot,

K)przekroczenia okre§lonych w przepisach prawa terminow wydawania decyzji,
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zezwolen itp., jezeli nie wynika to z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
I) wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych,

w przypadkach okre§lonych w przepisach ustawy Prawo budowlane,
m) wykonania robo6t zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robot
budowlanych (podstawowych);
3)zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umMowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktorg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy, zgodnie ze SWZ - Zamawiajagcy dopuszcza woéwczas mozliwo$¢ zmiany
umowy, w szczegolnosci terminu realizacji umowy,
4)konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych, niewykraczajacych poza
zakres zaméOwienia zawarty w ofercie;
5)podwykonawcoéw, pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci, ktorych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiajacy dopuszcza nieistotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Warunki dokonania zmian umowy:
1) zmiana postanowien zawartej umowy moze nastagpi¢ pod rygorem niewaznoS$ci
wylacznie za zgoda obu stron, wyrazong na pismie;
2) strona wystepujaca o zmiang postanowien zawartej umowy musi spetni¢ nastgpujace
warunki:
a) opisze zaistniate okoliczno$ci, uzasadniajgce zmiany umowy,
b) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci,
C) obliczy koszty zmiany, jesli zmiana begdzie miata wplyw na wynagrodzenie
Wykonawcy,
d) opisze wptyw zmian na harmonogram prac oraz na termin wykonania umowy;
2)wniosek o zmiang postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pis$mie.
4. Zmiana terminu okreslonego w ust. 1 musza nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, po
zatwierdzeniu zaistnienia tych zdarzen przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1 kierownika budowy oraz za zgoda Zamawiajagcego w sporzadzonym na t¢ okoliczno$¢
protokole koniecznosci.

§ 15.
Cesja wierzytelnosci
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokona¢ cesji wierzytelnosci,
przystugujacej mu z tytutu realizacji umowy, na osoby trzecie.

§ 16.
Obowigzki stron w zwiazku z zaistnieniem wplywu okolicznos$ci zwigzanych
z wystapieniem covid-19 na nalezyte wykonanie umowy.
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1. Strony niniejszej umowy niezwlocznie, wzajemnie informujg si¢ o wplywie okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki
wplyw wystapit lub moze wystapi¢. Strony umowy potwierdzaja ten wplyw dolaczajac do
informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, o$§wiadczenia lub dokumenty, ktéore moga
dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikow lub oséb §wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamoOwienia;

2) decyzji wydanych przez Gtownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewoddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
Z przeciwdzialaniem COVID-19, nakladajacych na wykonawce obowiazek podjecia
okreslonych czynno$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktorych mowa w ustawie z dnia
2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor6b zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z p6zn. zm.)

4) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okoliczno$ci, ktére uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwo$¢ wykonania umowy;

6) okoliczno$ci, o ktérych mowa w pkt. 1-5 powyzej, w zakresie w jakim dotycza one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

2. W przypadku wykonawcoéw majacych siedzibe lub wykonujacych dziatalno$¢ zwigzana
z realizacja umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentow,
0 ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1-5, sktada si¢ dokumenty wydane przez odpowiednie
instytucje w tych krajach lub o$wiadczenia tych wykonawcow.

3.Kazda ze stron umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych os$wiadczen lub
dokumentow potwierdzajacych wplyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-
19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

4. Strona umowy na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentéw, o ktorych mowa w
ust. 1 12 powyzej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie
swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktorych
mowa W ust. 1 powyzej, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne
o$wiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

5. Zamawiajacy po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-109,
0 ktorych mowa w ust. 1, wptywaja na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust.
1, w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonuje zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 455 ust. 1
pkt. 4 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych, w szczegdlnos$ci
przez:
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1) zmiang terminu wykonania umowy lub jej czes$ci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,

2) zmiang sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robot budowlanych,

3) zmiang zakresu §wiadczenia wykonawcy i odpowiadajacg jej zmian¢ wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50%
wartos$ci pierwotnej umowy.

6. W przypadku stwierdzenia, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktérych mowa w ust. 1, moga wptyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w
ust. 1, zamawiajacy, w uzgodnieniu z wykonawcga, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie
z ust. 5.

7. Jezeli umowa w sprawie zamodwienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej
ksztattujace sytuacje wykonawcy, niz wynikatoby to z ust. 5, do zmiany umowy stosuje si¢
te postanowienia, z zastrzezeniem, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktéorych mowa w ust. 1, nie mogg stanowi¢ samodzielnej podstawy do wykonania
umownego prawa odstgpienia od umowy.

8. Jezeli umowa w sprawie zamoOwienia publicznego zawiera postanowienia dotyczace kar
umownych lub odszkodowan z tytulu odpowiedzialnosci za jej niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczno$ci, strona umowy, o ktérej mowa
w ust. 1, w stanowisku, o ktorym mowa w ust. 4, przedstawia wptyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wplyw
okoliczno$ci  zwigzanych z wystagpieniem COVID-19, na zasadno$¢ ustalenia
1 dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysokos¢.

9. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem
COVID-19, moga wplyna¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie faczacej ich umowy,
ktoéra jest zwigzana z wykonaniem zamoéwienia publicznego lub jego czgsci, uzgadniaja
odpowiednig zmiang tej umowy, w szczeg6lnosci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy
lub jej czegsci, czasowo zawiesi¢c wykonywanie umowy lub jej czg$ci, zmieni¢ sposob
wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres wzajemnych §wiadczen.

10. W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktorej mowa w ust. 1, jezeli zmiana ta
obejmuje czes¢ zamowienia powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca
1 podwykonawca uzgadniaja odpowiedniag zmian¢ faczacej ich umowy, w sposob
zapewniajacy, ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie beda mniej
korzystne niz warunki wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie
z ust. 5.

11. Przepisy ust. 9 1 10 stosuje si¢ do umowy zawartej migdzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawca.

12. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwigzku z COVID-19, 1 przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
obowigzywat jako ostatni, zamawiajacy nie moze potraci¢ kary umownej zastrzezonej na

Strona 23 z 26




ma POLSKI
tAD

wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w ust.1,
z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze

dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy, o ile
zdarzenie, w zwigzku z ktérym zastrzezono t¢ karg, nastgpito w okresie obowigzywania
stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

13. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwigzku z COVID-19, 1 przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
obowigzywat jako ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia zamawiajacego,
o ktorym mowa w ust. 12, nie rozpoczyna si¢, a rozpoczety ulega zawieszeniu. Uplyw
terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, moze nastapic¢ nie wczesniej niz po uptywie
120 dni od dnia odwotania tego ze standw, ktoéry obowigzywat jako ostatni.

14. W przypadku gdy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uptywa
w okresie, o ktorym mowa w ust. 12, zamawiajacy nie moze dochodzi¢ zaspokojenia
z zabezpieczenia, o ktorym mowa w tym przepisie, o ile wykonawca, na 14 dni przed
uptywem waznosci tego zabezpieczenia, kazdorazowo przedhuzy jego wazno$¢ lub wniesie
nowe zabezpieczenie, ktdrego warunki zostang zaakceptowane przez zamawiajacego.

15. W przypadku gdy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uptywa
w okresie migdzy 91. a 119. dniem po odwotaniu stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii, termin waznosci tego zabezpieczenia przedtuza si¢, z mocy prawa, do 120
dnia po dniu odwotania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku
z COVID-109.

16. Obliczajac terminy, o ktorych mowa w ust. 12-15, dzien odwotania ogloszenia stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19 wlicza si¢ do tych
terminow.

§17.
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzuja si¢ do zapewnienia ochrony danych osobowych w zwigzku
z wykonywaniem umowy, w tym do stosowania si¢ do wymogéw wynikajacych
z rozporzadzeniem Parlamentu -22- Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz inne wiasciwe ze wzgledu na
przedmiot umowy obowigzujace przepisy prawa.

3. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci nie moze dokonaé na rzecz 0soby trzeciej
cesji wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy.

4. Wszelkie spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy strony poddaja pod
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rozstrzygniecie Sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego. Wnioskodawca zapewnia
zamieszczenie w dokumentacji zakupowej postanowien zobowigzujacych do poddania
ewentualnych sporéow w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu

polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne

rozwigzanie sporu.

5. Zataczniki do umowy stanowig jej integralng czegs¢.

6. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Wzor oswiadczenia

Oswiadczam/my, Ze zgodnie z ponizszym wykazem osOb przy realizacji zamowienia
pn. ,,Remont drogi gminnej Nr 108023E w Sladkowicach” czynnosci objete okreslone w
art. 22 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320
z poézn. zm.) bede realizowane przez zatrudnionych na podstawie umowy o prace
pracownikow:

Lp. Stanowisko Data zatrudnienia Rodzaj umowy

(podpis Wykonawcy)
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