Zalacznik nr 6 do SWZ
Wzor umowy

zawarta W dniu ............cceeeveeeeene. , w Dlutowie pomiedzy:
Gming Dhutéow, z siedzibg w Dhutowie, ul. Pabianicka 25, zwang dalej w tekscie umowy
»Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
Grazyne Maslanka-Olczyk — Wojta Gminy Diutow,
przy kontrasygnacie Katarzyny Olkusz - Skarbnika Gminy Diutéw

zwana/ym dalej w tek§cie umowy ,,Wykonawcg”,

w wyniku postepowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o warto$ci
zaméOwienia nieprzekraczajacej progéw unijnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.: ,,Przebudowa
odcinka ulicy Okre¢znej w Hucie Diutowskiej”.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
okreslonymi w postanowieniach niniejszej umowy oraz zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja warunkow zamodwienia, specyfikacja techniczng wykonania
I odbioru robdt, zgloszeniem wykonania rob6t budowlanych niewymagajacych pozwolenia
na budowg¢ Nr AB.6743.177.2021 z dnia 09.04.2021 r. wydanym przez Wydziat
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz ztozong
W postepowaniu przetargowym ofertg.

3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami prawa i normami, sztuka budowlana, zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej, nalezyta starannos$cia w ich wykonaniu, bezpieczenstwem, dobra
jakoscig 1 wlasciwg organizacjg robot.

4. Szczegbtowy zakres robot, stanowigcych przedmiot umowy okreslaja:

1) projekt budowlany,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
3) przedmiar.

5. Ponadto zakres przedmiotu zamdéwienia obejmuje nizej wymienione czynnosci i roboty:

1)wykonanie  robot zgodnie z dokumentacja projektowa oraz zgodnie ze sztuka
budowlana, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

2)wykonanie wszelkich niezbgdnych robdt przygotowawczych, towarzyszacych
I zabezpieczajacych koniecznych do  wykonania przedmiotu zamoéwienia
a wynikajacych z umownego zakresu zamoéwienia,

3)organizacje i zabezpieczenie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy,
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4)dostawe wszelkich materiatéw budowlanych 1 pomocniczych oraz urzadzen zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej,

5) zastosowanie wytacznie nowych materiatdéw budowlanych, ktore zostaty dopuszczone
do obrotu oraz powszechnego i jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z ustawg o wyrobach budowlanych, posiadajacych wymagane parametry, atesty,

6) przygotowanie na dzien zakonczenia robot atestow, aprobat, deklaracji, wynikow
badan, préb, pomiaréw, potwierdzonych przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego,

7)wywoéz gruzu, nadmiaru ziemi oraz ewentualnych odpadow powstalych w trakcie robot
we wlasnym zakresie i na wlasny koszt na miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

8) sporzadzenie dokumentacji organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami na
czas prowadzenia robot i oznakowanie terenu budowy,

9)przyjecie podczas trwania robot odpowiedzialnosci od nastepstw 1 wynikow
dzialalnosci w zakresie: organizacji robdt budowlanych, ochrony s$rodowiska,
warunkéw BHP, warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego
z prowadzeniem robot budowlanych, zabezpieczeniem terenu budowy, zabezpieczenia
ciagdw komunikacyjnych przylegtych do terenu budowy od nastepstw prowadzonych
robot,

10) wykonywanie robdt budowlanych w sposdéb powodujacy jak najmniejsze utrudnienia
w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego,

11) zabezpieczenie dojazdow do posesji na czas realizacji robot,

12) odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia w obrebie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia,

13) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
gromadzenie wszelkich urzadzen pomocniczych 1 materiatbw w sposdb nie
powodujacy kolizji,

14) poinformowanie wlascicieli lub zarzadcoéw sieci o przystgpieniu do wykonania robot
i dokonanie inwentaryzacji istniejacej infrastruktury. Regulacja, zabezpieczenie
1 przebudowa urzadzen podlega odbiorowi przez ich wiascicieli badz zarzadcow.
Koszty zwigzane z nadzorami branzowymi ponosi Wykonawca, Wykonawca
odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 sieci urzadzen podziemnych,

15) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu rob6t oraz ewentualng wyptate odszkodowan
z tytuhu zniszczen powstatych w wyniku prowadzenia robot lub w zwiazku z nimi,

16) pelng obstuge geodezyjna, ktora obejmuje m.in. tyczenie i inwentaryzacj¢ geodezyjna
powykonawcza,

17) odtworzenie punktéw poligonowych, w przypadku ich uszkodzenia

18) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w ilosci 2 egz. w formie papierowej
I 2 egz. w formie elektronicznej (na ptycie CD/DVD lub na dysku typu flash),

19)uwzglednienie kosztoéw innych czynno$ci, niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia,

20) uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem decyzji, jezeli beda konieczne,

6. Zakres robdt obejmuje réwniez wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP,

Strona 2 z 23




organizacja i realizacjag umowy bez zaktocen, zgodnie z dostarczonym przez Wykonawce

planem bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu

budowlanego 1 warunki prowadzenia robdot budowlanych zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

7. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) prowadzi dziatalno$¢ w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz
posiada doswiadczenie, niezbedna wiedzg¢ techniczng do realizacji przedmiotowych
robot, a takze wykazuje ptynnos$¢ finansowa, umozliwiajaca mu w szczegolnosci
terminowe wykonanie zobowigzan finansowych, a takze posiada potencjat niezbedny
do wykonania rob6t i w zwigzku z tym zawiera z Zamawiajgcym niniejszg umowe;

2) przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ z terenem robdt, warunkami lokalnymi,
warunkami pracy na budowie, warunkami i zakresem realizacji zamowienia, warunkami
realizacji prac i przyjmuje zamowienie do wykonania bez zastrzezen i zobowigzuje si¢
wykonac¢ je zgodnie z umowa, Prawem Budowlanym, normami, w sposéb gwarantujacy
poprawne funkcjonowanie przedmiotu umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony
srodowiska oraz innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
wykonywania prac, za uméwione wynagrodzenie ryczattowe,

3) zapoznat si¢ z wszelkg dokumentacja dotyczaca umowy i zatacznikow i W jego ocenie
dokumentacja jest wystarczajaca do wykonania przedmiotu umowy. Wszelkie
ewentualne braki opracowan Wykonawca zglosit przed podpisaniem umowy i jezeli
w trakcie realizacji wyniknie konieczno§¢ wykonania opracowan projektowych, ktérych
Wykonawca nie zglosit przed podpisaniem umowy, wowczas Wykonawca wykona je
wlasnym staraniem i na wiasny koszt. Wykonane przez Wykonawce opracowania
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym przed rozpoczgciem robdt na
ich podstawie. W przypadku wystapienia wykonania robdt wynikajacych z w/w
opracowan projektowych, Wykonawca zrealizuje je na swoj koszt.

§2.
Terminy

1. Termin rozpoczecia robét budowlanych — do 7 dni po protokolarnym przekazaniu
placu budowy.

2. Termin zakonczenia robot budowlanych i zgloszenia ich na piSmie do odbioru
Zamawiajacemu, liczony od protokolarnego przekazania placu budowy, nie moze by¢
dluzszy niz 45 dni.

3. Strony uznaja wykonanie przedmiotu umowy w terminach, o ktérych mowa w ust. 2, jesli
w tych terminach Wykonawca zakonczy prace oraz ztozy Zamawiajgcemu pisemne
zawiadomienie o gotowosci do odbioru wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 7 ust.2.

4. W przypadku zagrozenia zachowania terminéw realizacji zadania, Wykonawca
zobowigzuje si¢ prowadzi¢ prace w systemie zmianowym lub innym, zapewniajacym
dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy.
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§3.
Osoby do kontaktow
1. Nadzor inwestorski z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedzie: .........occvvevevveevciieenneeennnen.
2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie: ..........cccoevvevieiiieniieienieiicieeeeieeeens

§ 4.
Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy,
Wykonawca, az do chwili wykonania przedmiotu umowy, ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy,

3) przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej inwestycji w dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy

4)wyznaczenia terminu odbioru robodt, ktory powinien rozpoczaé si¢ w terminie nie
przekraczajacym 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru;

5) terminowego przystgpienia do odbioru rob6t budowlanych,

6) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych niniejsza umowg przystapienia
do:

1) odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbioru robot,

3) odbioru gwarancyjnego,

4) odbioru pogwarancyjnego.

3. Odbiordéw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

§5.
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢:

1) do terminowej realizacji robot,

2)do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, SWZ,
specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robdot budowlanych, oferta Wykonawcy,
a takze zaleceniami nadzoru inwestorskiego, sztuka budowlang, normami oraz zgodnie
z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

3)do protokolarnego przejecia terenu budowy oraz dokumentacji technicznej od
Zamawiajacego od Zamawiajgcego;

4)do ustanowienia Kierownika budowy wraz z dokumentami potwierdzajacymi stosowne
uprawnienia,

5) do przekazania o$wiadczen o przyjeciu obowigzkow kierownika budowys;
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6) do zapewnienia wykonania i kierowania robotami przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

7)do zapewnienia obecnosci na placu budowy Kierownika budowy przez calty okres
trwania realizacji przedmiotu umowy oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego lub
Wykonawcy,

8)do zapewnienia kompetentnego kierownictwa, pracownikéw oraz specjalistycznego
sprzetu w zakresie zapewniajacym prawidlowego pod wzgledem jako$ciowym
i terminowym wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, a w szczegdlnosci przepisami
techniczno — budowlanymi, normami oraz zasadami i przepisami BHP
1 przeciwpozarowymi, przez wykwalifikowang kadr¢ z odpowiednimi uprawnieniami
1 nalezyta staranno$cia;

9) do wykonania przedmiotu umowy z materialow stanowigcych jego wlasnos¢;

10) materiaty i1 urzadzenia, o ktorych mowa w pkt 9, powinny by¢ nowymi i odpowiadac co
do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo budowlane, a takze wymogom dokumentacji
projektowej;

11)na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow dokumentow potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu
1 stosowania w budownictwie: atesty, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub Aprobatg Techniczna,
informacj¢ o wyrobie;

12)do wykonania wszelkich niezbednych robdt przygotowawczych, towarzyszacych,
zabezpieczajacych koniecznych do wykonania zadania a wynikajacych z umownego
zakresu zamowienia;

13)do urzadzenia terenu budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy;

14)do odpowiedzialno$ci za wszelkie uszkodzenia w obrebie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia;

15)do demontazu, napraw, montazu oraz likwidacji innych uszkodzen obiektow
istniejacych i elementow zagospodarowania terenu,

16) do wykonania zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu;

17)do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;

18)do zapewnienia dozoru, a takze wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy;

19)do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych,
zapewnienia przejezdnosci drogi w trakcie prowadzonych prac dla ruchu lokalnego,
zapewnienie wlasciwej organizacji ruchu drogowego w trakcie trwania prowadzonych
prac, wykonania przej$¢ 1 dojazdow zapewniajacych bezkolizyjny dostep do posesji
oraz gromadzi¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze 1 materialty w sposob nie powodujacy
kolizji;

20)do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazania go
Zamawiajagcemu najpdzniej do dnia odbioru koncowego;

21)do wywozu gruzu, nadmiaru ziemi oraz ewentualnych odpadow powstatych w trakcie
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robot we wilasnym zakresie 1 na wlasny koszt na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego;

22)do biezacego usuwania zanieczyszczen powstatych w trakcie wykonywania prac

budowlanych;

23)do uzgodnienia i sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

I 0znakowanie terenu budowy;
24) do poniesienia odpowiedzialno$ci za szkody wyrzadzone zarowno Zamawiajagcemu, jak
i osobom trzecim podczas prowadzonych prac lub na ich skutek;

25)do pelnej obstugi geodezyjnej, ktéra obejmuje m.in. tyczenie i inwentaryzacje

geodezyjna powykonawczg;

26) poinformowania wiascicieli lub zarzadcOw sieci o przystgpieniu do wykonania robot

i dokonania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury, regulacja, zabezpieczenie
1 przebudowa urzadzen podlega odbiorowi przez ich wiascicieli badz zarzadcow, koszty
zwigzane z nadzorami branzowymi ponosi Wykonawca, Wykonawca odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i sieci urzadzen podziemnych;

27)do sporzadzenia i uzgodnienia z Zakladem Ustug Komunalnych w Diutowie

harmonogramu ewentualnych przerw w dostawie wody, niezbednych do
przeprowadzenia prac, przy czym przerwy w dostawach wody nie mogg by¢ dluzsze niz
3 godz. dziennie, harmonogram nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia na 3 dni przed
planowana przerwa w dostawie wody;

28)do informowania pisemnic Zamawiajacego, po uzyskaniu wczesniejszej zgody

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

a)o koniecznos$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokot
konieczno$ci okreslajacy zakres robot oraz ich warto$¢. Protokot koniecznos$ci winien
by¢ sporzadzony przy wspoéludziale przedstawiciela Zamawiajacego. Do realizacji
prac zamiennych lub zamiany materialtow Wykonawca moze przystapi¢ po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokolu konieczno$ci, gdy ich zakres nie
bedzie wymagat istotnej zmiany w tresci zawartej umowy podstawowej. Gdy zakres
prac zamiennych wymagatl bedzie dokonania istotnej zmiany w tresci zawarte] umowy
podstawowej, Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji prac zamiennych po
zawarciu stosownego aneksu do umowy;

b)o zagrozeniach, ktore moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢
robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robdt oraz do przedstawienia
Zamawiajacemu propozycji przedsigwzi¢¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

o wykonaniu rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem

umozliwiajagcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli

Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub

wykonac rozbiorke, a nastgpnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

informacji dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli

ich wykonania.
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. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob wykonujacych wszelkie
czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. Tak wiec
wymog ten dotyczy osoéb, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane
w wykonywaniem robét objetych przedmiotem zamoéwienia, czyli tzw. pracownikow
fizycznych. Wymog nie dotyczy wigc, migdzy innymi osob: kierujagcych budowa,
wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych.
. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowigzujace Podwykonawcow do zatrudnienia na umoweg o pracg wszystkich
0s0b, o ktorych mowa w ust. 4.
. Przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca sktada Zamawiajagcemu
oswiadczenie na druku zgodnym z tre$cig zalacznika nr 1 do umowy, ze osoby realizujace
zamowienie s3 zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu ustawy Kodeks
Pracy.
. Wykonawca lub podwykonawca w odniesieniu do pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 4
zobowigzany jest na zadanie Inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego
przedstawi¢ o§wiadczenia i/lub dokumenty w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ tj. w szczegdlnosci kopi¢ uméw o prace lub
zgloszen ZUS-owskich w terminie nie dluzszym niz 3 dni od wezwania do ich
przedtozenia.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w zakresie zapobiegania COVID-19.

§ 6.

Wynagrodzenie Wykonawcy
. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z oferta wynosi:

brutto .......ooeiiiiii zh(stownie: ... zt.)

w tym nalezny podatek VAT .......... Y% WKWOCIE ..ot zt.
. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w nim
nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Wynagrodzenie
obejmuje rowniez m.in. koszty: projektu tymczasowej organizacji ruchu, zajecia pasa
drogowego, koszt obstugi geodezyjnej i wykonania inwentaryzacji powykonawczej oraz
inne koszty wynikajace z niniejszej umowy, niezbedne do osiggniecia rezultatu umowy.
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3. Rozliczenie za roboty dodatkowe 1 zamienne bedzie dokonywane w sposob nastepujacy:

1) W przypadku wystgpienia robot dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca sporzadza
kosztorys na podstawie cen jednostkowych okreSlonych w kosztorysie ofertowym
przedstawionym w ofercie,

2) Jezeli wystapig roboty dodatkowe lub zamienne, ktore nie wystepuja w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie ich ceny jednostkowej na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda,

3) W przypadku wystgpienia robot niecuwzglednionych w przedmiarze robdt oraz
niewycenionych w kosztorysie ofertowym, ktore sg niezb¢dne do wykonania umowy,
w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym, wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie tych robot zostanie ustalone z zastosowaniem obowigzujacych w dniu ich
rozliczenia czynnikéw cenotworczych nie wyzszych od $rednich, publikowanych
w Wydawnictwie SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie rozliczeniowym
dla wojewodztwa todzkiego,

4) W przypadku wstepnej akceptacji przez Zamawiajagcego wykonania robot dodatkowych
lub zamiany Wykonawca przygotuje zamienng Dokumentacj¢ Projektowa, Specyfikacje
Techniczng oraz wycen¢ zamiany. Zamienna Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja
Techniczna muszg zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do poprzedniej wersji
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej,

5) Z tytulu robot dodatkowych lub zamiennych maksymalna wielkos¢ zobowigzania nie
moze przekroczy¢ 15 % warto$ci zamowienia brutto.

4. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)
sposob obliczenia kwoty, ktora bedzie potracona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od catego elementu robdt okreslonego w kosztorysie
ofertowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu
umowy,

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w kosztorysie
ofertowym obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie
ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanych
robot 1 odliczone od ogolnej wartosci przedmiotu umowy, w przypadku gdy ten sposob
wyliczenia bylby za bardzo niedokladny, dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ obliczenia
niewykonanej czeg$ci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawcg w oparciu o KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatow,
robocizny oraz sprzgtu, a zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

5. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy nastapi na podstawie faktur
wystawianych odrgbnie dla kazdej czesci zamdwienia, po jej zakonczeniu i1 odbiorze.

6. Podstawa do wystawienia faktury bedzie protoko6t odbioru, podpisany przez strony umowy,
stwierdzajacy niewadliwe wykonanie przedmiotu umowy.

7. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona bedzie na: Gmina Diutow,
ul. Pabianicka 25, 95-081 Diutéw, NIP: 731-191-43-26.

8. Naleznosci Wykonawcy wynikajace z faktury platne bedzie przez Zamawiajacego,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawecy nr ..o
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w terminie do 30 dni, liczac od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawione;j
faktury, przy czym w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich
wymaganych dokumentow, o ktorych mowa w ust. 10, termin zaptaty faktury biegnie od
daty doreczenia dokumentow wymaganych w ust. 10, z zastrzezeniem ust. 11.

9. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcom,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie
z podwykonawca, z zastrzezeniem ust. 12.

10. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 9, wraz z fakturg Wykonawca
dolaczy pisemne os$wiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz  dalszych
podwykonawcow potwierdzajace, ze platnosci na ich rzecz zostaly dokonane wraz
z zestawieniem wystawionych przez nich faktur oraz o$wiadczeniem Wykonawcy
0 dokonaniu wszystkich ptatnosci na rzecz podwykonawcow oraz podwykonawcoéw na
rzecz dalszych podwykonawcow, z zastrzezeniem ust. 111 12,

11. Wykonawca moze zwolni¢ si¢ z obowigzku przedtozenia wraz z faktura o$wiadczen
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow o dokonanych ptatnos$ciach poprzez
przedtozenie kopii faktur podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw wraz z
zestawieniem wystawionych faktur i potwierdzeniami ich zaptaty na rzecz
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

12. Zamawiajacy, po odbiorze robodt bedacych przedmiotem niniejszej umowy, moze dokonaé
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane lub na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

13. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zwigzane z realizacja niniejszej umowy.

14. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag w terminie 7 dni od daty doreczenia informacji
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12.

16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
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podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
17. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy o ktorej mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§7.
Odbiory
. Po zakonczeniu robot i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru.

. Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) oséwiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu budowy i gotowosci odbioru robot,

2) protokoty odbiorow technicznych, atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci na
wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia,

3) dokumentacje powykonawczg obiektow wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi i uzasadnionymi przez kierownika budowy
I Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

4)inwentaryzacj¢ powykonawczg budowy — 2 egz. zarejestrowane w Wydziale Geodezji
I Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub o$wiadczenie geodety
o wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i1 zlozeniu jej w w/w
wydziale.

5) kosztorys powykonawczy,

6) protokoty badan, prob i sprawdzen,

7) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami
i Polskimi Normami,

8) o§wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
placu budowy i terenéw przylegtych do placu budowy,

. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru robo6t przedmiotu umowy

w ciggu 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia 0 gotowos$ci do odbioru pod warunkiem

przekazania przez Wykonawce dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 2.

. Niedostarczenie wraz z zawiadomieniem, w terminie ustalonym w umowie dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 2 jest rbwnoznaczne z niewykonaniem zadania w terminie

i skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktorych mowa w § 10 i wstrzymaniem dalszej

procedury odbiorowej.

. Odbiér bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajagcego, w tym przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

I upowaznionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy.
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6. Z przeprowadzonego odbioru przedmiotu umowy sporzadzony zostanie protokot odbioru
robot.

7. Odbiorom beda podlegaty rowniez roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu, z tym, ze odbior
tych robdt przez Zamawiajacego nastapi w terminie bezzwlocznym po zgloszeniu przez
Wykonawcg, nie dtuzszym jednak niz 3 dni robocze.

8. Na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego Wykonawca odkryje
lub wykona otwory w cze$ciach robot, ktore nie zostaly zgloszone do odbioru zgodnie
z ust. 7. Koszty odkrycia lub wykonania otworéw ponosi Wykonawca, o ile uprzednio nie
informowat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wykonaniu robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

9. Roboty budowlane, dla ktorych strony ustalg odbiory elementu, Wykonawca kazdorazowo
zglosi wpisem do Dziennika budowy, a Zamawiajacy dokona ich odbioru bezzwlocznie,
tak, aby nie spowodowac przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru
elementu  Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne
dokumenty dotyczace odbieranego elementu robdt. Dla dokonania odbioru Wykonawca
przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego niezbg¢dne dokumenty, a w szczegolnosci
Swiadectwa jakosci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych préb 1 atesty, dotyczace
odbieranego elementu robot.

10. Zamawiajacy odmoéwi odbioru przedmiotu umowy, jezeli nie zostal wykonany pelny
zakres robot budowlanych i montazowych lub zostanie stwierdzone istnienie takich wad,
ktére uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujacymi
przepisami, az do czasu usunie¢cia tych wad, albo gdy Wykonawca nie dostarczy
wymaganych dokumentéw i o§wiadczen, o ktorych mowa w ust. 2.

11. Jezeli w toku czynno$ci odbioru robot zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1)jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, moze odméwic odbioru do czasu ich usunigcia,
2)jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a)jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze ustali¢ odpowiednie obnizenie wynagrodzenia,

b)jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

12. W przypadkach okreslonych w ust. 11 pkt. 1 i 2 lit. b za termin wykonania przedmiotu
umowy przyjmuje si¢ dat¢ sporzadzenia protokolu odbioru bez uwag ze strony
Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wspomnianych wad w trybie okreslonym w ust. 11, to
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

13. Zamawiajacy wyznaczy termin przegladu przedmiotu Umowy po odbiorze, w okresie
gwarancji, a w razie stwierdzenia wad ustali w porozumieniu z Wykonawcg terminy ich
usuni¢cia. Odbidr pogwarancyjny dokonany zostanie na przed uptywem okresu udzielone;j
gwarancji jakosci.
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14. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byty przewidziane
niniejszg umow3a, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialty badz
wykonanie robodt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

§ 8.
Podwykonawcy

1. Zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca zaméwienie wykona sam, za
WYjatkiem TODOt W ZaKICSIC ......iiuiiitiiii ettt e as ,
ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy(6w) w tym, na ktoérego(ych) zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktérych
mowa w art. 125 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktoérego
zasoby Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
o ktérych mowa w art. 125 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdowienia.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrzeé
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejsza
umowa, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia, do przedtozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy w ciggu 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 3
zglosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzajacej
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ushugi lub
roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 2 ust. 2;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy 1lub wuslugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow
warunkujacych podpisanie tych uméw od:
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a) akceptacji przez Zamawiajacego projektow umoé6w o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane,

b) uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z jej projektem,
c)dostarczenia Zamawiajacemu poswiadczonych przez przedkladajacego za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa

roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d)obowigzku przekazywania Zamawiajgcemu poswiadczonych przez przedktadajgcego
za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

e) brak jest zastrzezenia, ze Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonane roboty do wysokos$ci cen
ofertowych Wykonawcy;

f) umowa nie zawiera cen (rowniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen
dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po pisemnej akceptacji

projektu przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong przez przedkladajacego za zgodnos¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz

0,5% warto$ci umowy netto wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace

niniejszemu obowigzkowi.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy

niz okreslony w ust. 4 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow jak za swoje wiasne.

10. Przepisy ust. 3 — 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

§9.
Gwarancja i rekojmia
1. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytulu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie wykonane roboty
oraz wszystkie wbudowane materiaty bedace przedmiotem niniejszej umowy.

1. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

2. Termin gwarancji 1 r¢kojmi wynosi ....... miesigcy liczac od daty odbioru koficowego

przedmiotu umowy.
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3. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnego usuwania wad
1 usterek na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
momentu dorgczenia takiego wezwania.

4. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu
wad lub usterek oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot. Na okolicznos$¢ usunigcia wad lub usterek sporzadza si¢ protokoét odbioru.

5.Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad 1 usterek stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuni¢cia wad i1 usterek beda
pokrywane z kwoty begdacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

6.Przed uptywem okresu gwarancji przeprowadzony zostanie przeglad wykonanego
przedmiotu umowy przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
1 upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. Nieobecnos¢ przedstawiciela Wykonawcy
nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokot z przeprowadzonego przegladu wraz z wezwaniem do
usunigcia  stwierdzonych wad 1 usterek gwarancyjnych w okreSlonym przez
Zamawiajacego terminie.

7. 0dbior pogwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunigcia wad i usterek,
sporzadzanym po usunigciu wszystkich wad i1 usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji.

8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uptywie
termin6w gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywami tych termindw.

§ 10.
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania bgda kary umowne z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Kary te bgda naliczane
Wykonawcy w nastgpujacych przypadkach 1 wysoko$ciach:

1) za zwlok¢ w wykonaniu okreSlonego w umowie przedmiotu zamowienia
tj. przekroczenie terminu, o ktérym mowa § 2 ust. 2 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien zwloki;

2) za zwlok¢ w rozpoczeciu robot budowlanych - w wysokosci 0,2%  wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien zwloki,

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczac od
dnia nastgpnego, w ktorym uplywa termin wyznaczony przez Zamawiajagcego do
usunigcia wad,

4) za wykonanie prac zamiennych lub zamian¢ materiatow bez zgody Zamawiajgcego —
2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

5) za kazde odstepstwo w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do okreslonego
w dokumentacji projektowej bez zgody Zamawiajagcego — 2000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

6) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
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w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

7) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce — z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien od daty jej popisania przez strony do
dnia przedtozenia umowy Zamawiajgcemu,

9) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez obie strony do dnia przedtozenia
umowy Zamawiajacemu,

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwloki od daty
wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 8 ust. 8,

2. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan
przewyzszajacych wysoko$¢ kar umownych.

4. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, z kazdego z tytutow osobno, jak i lacznie
z kilku lub wszystkich tytutow, nie moze przekroczy¢ 50 % warto$ci wynagrodzenia
wykonawcy brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 1

5. Wszelkie uchybienia mogace mie¢ wplyw na przyznane Zamawiajacemu
dofinansowanie ze srodkow budzetu Wojewédztwa Lodzkiego z programu ,,Budowa
i modernizacja drog dojazdowych do gruntéw rolnych”, powstale z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, obciaza¢ beda Wykonawce do wysokosci poniesionej przez
Zamawiajacego szkody.

§11.
Zabezpieczenie wykonania umowy

1. W celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, przed jej podpisaniem, Wykonawca wniost w formie
.............................................................. zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
umowy.

2. Strony uzgadniaja, iz Zamawiajacy zwroci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonang. Pozostale 30% wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady i usterki na wykonane roboty przedmiotu umowy i zostanie zwrdcone nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi okreslonego w § 9 ust. 3.

3. Zamoéwienie bedace przedmiotem niniejszej umowy zostanie uznane za nalezycie
wykonane po podpisaniu protokotu odbioru na okoliczno$¢ usunigciu wszystkich wad
wskazanych w protokole odbioru koncowego przedmiotu umowy.
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4. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest
1 bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajagcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym, za wszelkie szkody, wydatki, koszty postepowan oraz roszczenia osob trzecich
w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce lub jego podwykonawce.

§12.
Odstapienie od umowy

1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy
przez jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac¢ i zabezpieczy¢ nie
zakonczone roboty oraz plac budowy.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w nast¢pujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczgl robdt bez uzasadnionych przyczyn lub przerwal roboty
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i nie wznowit ich pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego przez okres dluzszy niz 14 dni;

2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy;

3) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa i dokumentacja projektowa lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, gdy Zamawiajacy nie przystapit do odbioru koncowego.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Stosowne o$wiadczenie winno
zosta¢ ztozone przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wystgpienia
okolicznosci o ktorych mowa w ust. 2.

5. W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu
na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy niezwlocznie przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt tej strony, ktora byla powodem odstgpienia od umowy;

3)w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje zobowigzania wskazanego w pkt 2
w terminie 5 dni od dnia przerwania robot, Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia
ich zabezpieczenia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

4) Wykonawca niezwlocznie, ale nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty odstgpienia od
umowy usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wniesione.

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy
zobowigzany jest do przystgpienia do odbioru robdt wykonanych do dnia odstgpienia od
umowy, zaplaty wynagrodzenia za prawidlowo wykonane roboty oraz protokolarnego
przejecia placu budowy.
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7. W razie odstgpienia od umowy w okolicznos$ciach opisanych w ust. 2 umowy Zamawiajacy
ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robot bez udziatlu Wykonawcy
jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystgpit do czynnosci
zinwentaryzowania wykonanych rob6t. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawa do
rozliczenia wykonanych robot, a zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty nastgpuje po
zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne Zamawiajacemu kary umowne.

§ 13.
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i beda dopuszczone w granicach unormowania przepisoéw Ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.

2 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany tresci umowy wskutek wystgpienia
okolicznosci, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ na etapie postepowania o udzielenie
zamoOwienia i na etapie podpisywania umowy lub wystgpienie, ktorych nie zalezy od woli
stron umowy W sprawie zamowienia publicznego, albo zmiany te s3 korzystne dla
Zamawiajacego, a w szczegolnosci w wypadku:
l)wynagrodzenia umownego pod warunkiem, ze zmiany te s3 korzystne dla

Zamawiajacego lub zmiany te bedg spowodowane ograniczeniem zakresu przedmiotu

zamoOwienia, w takim przypadku nastagpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczaltowego

1 ustalenie jego nowej wysokosci, badz gdy konieczno$¢ zmiany zwigzana jest ze

zmiang powszechnie obowigzujacych przepisow prawa (np. w zakresie zmiany

wysokosci stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego),
2)terminu wykonania zaméwienia, w przypadku:

a) wystapienia zamowien dodatkowych,

b)wystapienia warunkéw  atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych,
terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w projekcie
budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, warunki
terenowe, w szczegdlnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentow
budowli, obiektow infrastrukturalnych lub ich czeséci, a takze pozaru lasu —
utrudniajacych terminowe lub prawidlowe wykonanie zamdwienia,

C)wystgpienia warunkoéw i zdarzen losowych niezawinionych przez Wykonawce lub
Zamawiajacego o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na niewybuchy,
wykopaliska czy inne niezinwentaryzowane przeszkody, ktore uniemozliwityby
wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej trescia,

d)wystapienia w trakcie wykonywania zamoéwienia odkrycia, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem Ilub uzasadnione bedzie
zawiadomienie konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub

e)w razie potrzeby zorganizowania badania archeologicznego,

f) wystgpienia zmian w obowigzujacych przepisach prawa,

g)dziatania lub zaniechania organéw witadzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany
urzedowych interpretacji przepiséw dotyczacych wykonywania lub finansowania
robot budowlanych,
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h)przerwy w wykonywaniu robot budowlanych na skutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

i) wprowadzenia przez projektanta, w trybie nadzoru autorskiego, zmian w projekcie
budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt w celu
wykonania rob6t budowlanych,

J) wystgpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujacych konieczno$cig
dokonania poprawek lub uzupelnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie
wstrzymuje realizacj¢ okreslonego rodzaju robot,

K)przekroczenia okre§lonych w przepisach prawa termindow wydawania decyzji,
zezwolen itp., jezeli nie wynika to z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

I) wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych,
w przypadkach okre§lonych w przepisach ustawy Prawo budowlane,

m) wykonania robo6t zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robot
budowlanych (podstawowych);

3)zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy

okoliczno$ci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnos$ci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy, zgodnie ze SWZ - Zamawiajacy dopuszcza wowczas mozliwos¢ zmiany
umowy, w szczegolnosci terminu realizacji umowy,

4)konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych, niewykraczajacych poza

zakres zamdwienia zawarty w ofercie;

5)podwykonawcoéw, pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci, ktorych nie

mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza nieistotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do

3.

tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Warunki dokonania zmian umowy:
1) zmiana postanowien zawartej umowy moze nastagpi¢ pod rygorem niewaznoS$ci

wylacznie za zgoda obu stron, wyrazong na pismie;

2) strona wystepujaca o zmiang postanowien zawartej umowy musi spelni¢ nastepujace

warunki:
a) opisze zaistniate okoliczno$ci, uzasadniajgce zmiany umowy,
b) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci,
C) obliczy koszty zmiany, jesli zmiana begdzie miata wplyw na wynagrodzenie
Wykonawcy,
d) opisze wptyw zmian na harmonogram prac oraz na termin wykonania umowy;

3) wniosek o zmiang postanowien zawarte] umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

Zmiany terminu okre$lonych w ust. 1 muszg nastgpi¢ w formie pisemnych aneksoéw, po
zatwierdzeniu zaistnienia tych zdarzen przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1 kierownika budowy oraz za zgoda Zamawiajagcego w sporzagdzonym na t¢ okoliczno$¢
protokole koniecznosci.
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§ 14. Cesja wierzytelnoSci
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac¢ cesji wierzytelnosci,
przystugujacej mu z tytutu realizacji umowy, na osoby trzecie.

§ 15. Obowiazki stron w zwiazku z zaistnieniem wplywu okolicznos$ci zwiazanych
Z wystapieniem covid-19 na nalezyte wykonanie umowy.

1. Strony niniejszej umowy niezwlocznie, wzajemnie informuja si¢ o wptywie okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki
wpltyw wystgpil lub moze wystgpi¢. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dotaczajac do
informacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktore moga
dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikow lub oséb §wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub mogltyby uczestniczy¢ w realizacji
zamOwienia;

2) decyzji wydanych przez Glownego Inspektora Sanitarnego lub dzialajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
Z przeciwdzialaniem COVID-19, nakltadajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynno$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministréw zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktorych mowa w ustawie z dnia
2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z p6zn. zm.)

4) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatlow, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnos$ci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiaja badZz w istotnym stopniu ograniczaja
mozliwo$¢ wykonania umowys;

6) okolicznos$ci, o ktorych mowa w pkt. 1-5 powyzej, w zakresie w jakim dotycza one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

2. W przypadku wykonawcow majacych siedzibe lub wykonujacych dziatalno$¢ zwigzang
Z realizacja umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentow,
0 ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1-5, sklada si¢ dokumenty wydane przez odpowiednie
instytucje w tych krajach lub o§wiadczenia tych wykonawcow.

3.Kazda ze stron umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub
dokumentoéw potwierdzajacych wplyw okoliczno$ci zwigzanych z wystagpieniem COVID-
19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

4. Strona umowy na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w
ust. 1 1 2 powyzej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie
swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odno$nie do wptywu okoliczno$ci, o ktorych
mowa w ust. 1 powyzej, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne
o$wiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

Strona 19 z 23




5. Zamawiajacy po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
0 ktorych mowa w ust. 1, wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, o ktorej mowa w ust.
1, w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonuje zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 455 ust. 1
pkt. 4 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych, w szczegdlnosci
przez:

1) zmiang terminu wykonania umowy lub jej czes$ci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,

2) zmiang sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robéot budowlanych,

3) zmiang zakresu §wiadczenia wykonawcy 1 odpowiadajacg jej zmiane wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50%
warto$ci pierwotnej umowy.

6. W przypadku stwierdzenia, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktorych mowa w ust. 1, moga wptyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w
ust. 1, zamawiajacy, w uzgodnieniu z wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie
z ust. 5.

7. Jezeli umowa w sprawie zamdwienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej
ksztattujace sytuacje wykonawcy, niz wynikatoby to z ust. 5, do zmiany umowy stosuje si¢
te postanowienia, z zastrzezeniem, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
0 ktorych mowa w ust. 1, nie mogg stanowi¢ samodzielnej podstawy do wykonania
umownego prawa odstagpienia od umowy.

8. Jezeli umowa w sprawie zamowienia publicznego zawiera postanowienia dotyczace kar
umownych lub odszkodowan z tytulu odpowiedzialnosci za jej niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie z powodu oznaczonych okolicznosci, strona umowy, o ktorej mowa
w ust. 1, wstanowisku, o ktérym mowa w ust. 4, przedstawia wpltyw okoliczno$ci
zwigzanych z wystagpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wplyw
okoliczno$ci  zwigzanych z wystagpieniem COVID-19, na zasadno$¢ ustalenia
1 dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysokos¢.

9. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznos$ci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19, moga wplyna¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie lgczacej ich umowy,
ktora jest zwigzana z wykonaniem zamowienia publicznego lub jego czesci, uzgadniajg
odpowiednig zmiang tej umowy, w szczeg6lnosci moga zmieni¢ termin wykonania umowy
lub jej czesci, czasowo zawiesi¢c wykonywanie umowy lub jej czg$ci, zmieni¢ sposob
wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres wzajemnych $wiadczen.

10. W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktdérej mowa w ust. 1, jezeli zmiana ta
obejmuje cze$¢ zamowienia powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca
I podwykonawca uzgadniaja odpowiednig zmiang¢ lgczacej ich umowy, w sposob
zapewniajacy, ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie beda mniej
korzystne niz warunki wykonania umowy, o ktoérej mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie
z ust. 5.

11. Przepisy ust. 91 10 stosuje sie do umowy zawartej miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg.
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12. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwigzku z COVID-19, 1 przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
obowigzywat jako ostatni, zamawiajacy nie moze potragci¢ kary umownej zastrzezonej na
wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w ust.1,
z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze
dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy, o ile
zdarzenie, w zwigzku z ktérym zastrzezono t¢ kare, nastgpito w okresie obowigzywania
stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

13. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwigzku z COVID-19, 1 przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
obowigzywat jako ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia zamawiajgcego,
o ktorym mowa w ust. 12, nie rozpoczyna si¢, a rozpoczety ulega zawieszeniu. Uptyw
terminu, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, moze nastgpic¢ nie wezesniej niz po uptywie
120 dni od dnia odwotania tego ze standw, ktory obowigzywat jako ostatni.

14. W przypadku gdy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uptywa
w okresie, o ktorym mowa w ust. 12, zamawiajacy nie moze dochodzi¢ zaspokojenia
z zabezpieczenia, o ktorym mowa w tym przepisie, o ile wykonawca, na 14 dni przed
uplywem waznosci tego zabezpieczenia, kazdorazowo przedhuzy jego wazno$¢ lub wniesie
nowe zabezpieczenie, ktdrego warunki zostang zaakceptowane przez zamawiajacego.

15. W przypadku gdy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uptywa
w okresie miedzy 91. a 119. dniem po odwolaniu stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii, termin waznoS$ci tego zabezpieczenia przedtuza si¢, z mocy prawa, do 120
dnia po dniu odwotania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku
z COVID-109.

16. Obliczajac terminy, o ktorych mowa w ust. 12-15, dzien odwotania ogloszenia stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwiazku z COVID-19 wlicza si¢ do tych
terminow.

§ 15.
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzuja si¢ do zapewnienia ochrony danych osobowych w zwigzku
z wykonywaniem umowy, w tym do stosowania si¢ do wymogéw wynikajacych
z rozporzadzeniem Parlamentu -22- Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamoOwien publicznych oraz inne wlasciwe ze wzgledu na
przedmiot umowy obowigzujace przepisy prawa.

3. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci nie moze dokonac na rzecz osoby trzeciej
cesji wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy.
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4. Wszelkie spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy strony poddaja pod
rozstrzygnigcie Sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

5. Zataczniki do umowy stanowig jej integralng czegs¢.

6. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1

Wzor oswiadczenia

Oswiadczam/my, ze zgodnie z ponizszym wykazem o0sOb przy realizacji zamoOwienia
pn. ,,Przebudowa odcinka ulicy Okreznej w Hucie Dlutowskiej” czynnosci objgte
okreslone w art. 22 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1320 z p6zn. zm.) bede realizowane przez zatrudnionych na podstawie umowy o prace

pracownikow:

Lp. Stanowisko

Data zatrudnienia Rodzaj umowy

(podpis Wykonawcy)
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