Zalacznik nr 7 do SIWZ
Znak:

Umowa nr....

zawarta W dniu ..........cceeevveennennns , w Dhutowie pomiedzy:
Gming Dhlutéw, z siedzibg w Dhutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dtutow, zwang dalej w tekscie
umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
Grazyng Maslanka-Olczyk — Wojta Gminy Diutow,
przy kontrasygnacie Barbary Swigtek dziatajacej z upowaznienia Katarzyny Olkusz - Skarbnika
Gminy Dhutow

zwang/ym dalej w tek$cie umowy ,,Wykonawcg”,

w wyniku przeprowadzonego postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
przepisOw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843) zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania polegajacego na przebudowie drogi gminnej przez
wie$ Dabrowa na odcinki 2+202,47 m w ramach realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa drogi
gminnej Nr 108008E w Dabrowie”.

2. Zakres prac obejmuje, w szczegolnosci:

1) przebudowg jezdni i poboczy,

2) przebudowg istniejacych i budowe nowych zjazdéw do posesji,

3) oczyszczenie, odmulenie i regulacje rowow przydroznych oraz wymiang rur pod zjazdami,

4) usuniecie 2 szt. drzew rosngcych na dzialce o nr ewid. 131/2 obreb Dabrowa, zgodnie z decyzja
87/2020 z dnia 21.02.2020 r. wydang przez Starost¢ Pabianickiego,

5) nasadzenie 4 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna 0 minimalnym obwodzie pnia 10-12 cm w
pasie drogowym drogi gminnej, dziatka nr ewid. 275, obr. Orzk,

6) zakup barier ochronnych U-12a biato-czerwonych o di. 2 m w iloSci 2 szt. oraz ich
zamontowanie w pasie drogowym na wysokos$ci dziatek nr ewid. 191 a 192 oraz dziatek nr
ewid. 105 a 106 obreb Dabrowa.

3. Szczegotowy zakres robot, stanowigcych przedmiot umowy, okreslaja:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

3) przedmiary robot.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi w
postanowieniach niniejszej umowy oraz zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja
istotnych warunkow zamoéwienia, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, zgloszeniem robot oraz ztozong w postepowaniu przetargowym oferta.

5. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umowa,
obowiazujacymi przepisami prawa i normami, sztuka budowlana, zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, nalezytg starannoscig w ich wykonaniu, bezpieczenstwem, dobra jako$cig i wlasciwag
organizacjg robot.

6. Ponadto zakres przedmiotu zamdowienia obejmuje nizej wymienione czynnosci i roboty:

1) wykonanie  wszelkich niezbednych  rob6t  przygotowawczych, towarzyszacych



i zabezpieczajgcych, koniecznych do wykonania  przedmiotu  zamoéwienia
a wynikajacych z umownego zakresu zamowienia,

2) pelng obshuge geodezyjna, ktéra obejmuje m.in. tyczenie i  wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej,

3) sporzadzenie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
wg obowigzujacych wymagan i oznakowanie terenu budowy,

4) przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z wykonaniem koniecznych mediow
instalacyjnych,

5) wykonanie dojazdéw do placu budowy i jego zaplecza,

6) zapewnienie przejezdnosci drog w trakcie prowadzonych prac dla ruchu lokalnego, zapewnienie
wlasciwe] organizacji ruchu drogowego w trakcie prowadzonych prac, wykonanie przejs¢ i
dojazdow zapewniajacych bezkolizyjny dostep do poses;ji,

7) zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas budowy,

8) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych,

9) ubezpieczenie budowy, rob6t i mienia na placu budowy,

10) poniesienie odszkodowan za ewentualnie wyrzadzone szkody,

11) wykonanie wszelkich zalecen wynikajacych m.in. z dokumentacji projektowej oraz
zgloszenia robdt,

12) odtworzenie punktow poligonowych, w przypadku ich uszkodzenia w trakcie prowadzonych
prac,

13) koszty wszelkich badan, sprawdzen i ekspertyz,
14) skompletowanie dokumentacji odbiorowej pozwalajacej na oceng prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy,

15) uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem decyzji, uzgodnien, opinii, zezwolen
wiasciwych organow do realizacji przedmiotu umowy, jezeli beda konieczne.

7. Zakres robot obejmuje rowniez wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP,
organizacja i realizacjg umowy bez zaktocen, zgodnie z dostarczonym przez Wykonawce planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robo6t budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa.

8. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia tak robot, by nie wystapily zadne uszkodzenia
infrastruktury podziemnej i nadziemnej poza elementami, ktore sa przewidziane do rozbudowy,
wymiany, przebudowy lub remontu.

9. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) prowadzi dzialalno§¢ w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz posiada
doswiadczenie, niezbedna wiedze techniczng do realizacji przedmiotowych robdt a takze
wykazuje ptynno$¢ finansowa, umozliwiajaca mu w szczegdlnos$ci terminowe wykonanie
zobowigzan finansowych, a takze posiada kapital obrotowy oraz potencjat niezbedny do
wykonania robét i w zwigzku z tym zawiera z Zamawiajacym niniejszg umowe;

2) przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ z terenem robot, warunkami lokalnymi, warunkami
pracy na budowie, warunkami i zakresem realizacji zamowienia, warunkami realizacji prac,
przyjmuje zamowienie do wykonania bez zastrzezen i zobowigzuje si¢ wykonaé je zgodnie z
umowg, Prawem Budowlanym, normami, w sposob gwarantujagcy poprawne funkcjonowanie
przedmiotu umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony s$rodowiska oraz innymi powszechnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonywania prac, za umowione wynagrodzenie
ryczattowe,

3) zapoznal si¢ z wszelka dokumentacja dotyczaca umowy i zalgcznikow i w jego ocenie
dokumentacja jest wystarczajaca do wykonania przedmiotu umowy. Wszelkie ewentualne braki
opracowan Wykonawca zglosit przed podpisaniem umowy i jezeli w trakcie realizacji wyniknie



konieczno$¢ wykonania opracowan projektowych, ktorych Wykonawca nie zglosit przed
podpisaniem umowy, wowczas Wykonawca wykona je wlasnym staraniem i na wiasny koszt.
Wykonane przez Wykonawcg opracowania Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z
Zamawiajacym przed rozpoczeciem robot na ich podstawie. W przypadku wystgpienia
wykonania robdot wynikajacych z w/w opracowan projektowych, Wykonawca zrealizuje je na
swoj koszt.

10. Wszedzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot lub w przedmiarach rob6t wystepuja nazwy firmowe urzagdzen/materiatdéw/wyrobow
lub nazwy producentéw, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie urzadzen/materialdw/wyrobow i
rozwigzan rownowaznych do opisanych o parametrach nie gorszych niz wskazane.

Oznacza to, ze przewidziane przez Wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robot
urzadzenia/materiaty/wyroby powinny spetnia¢ parametry okreslone w dokumentacji projektowej i
nie powinny by¢ gorsze od jej zalozen.

Zamawiajacy dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach rownych lub lepszych niz
wskazane w dokumentacji. Cigzar udowodnienia, ze material/wyrob/urzadzenie jest rownowazny
w stosunku do wymogu okreslonego przez Zamawiajacego spoczywa na Wykonawcy. W takim
wypadku Wykonawca musi przedtozy¢ odpowiednie dokumenty przed ich zastosowaniem.
Dostarczone dokumenty musza zawiera¢ opis parametrow technicznych, wymagane prawem
certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace dane materiaty/urzadzenia/wyroby do uzytkowania
oraz opisy pozwalajgce stwierdzi¢, ze sg one rzeczywiscie rownowazne w rozumieniu art. 30 ust.
4 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§2.
Terminy

1. Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy bedzie realizowany w nastepujacych terminach:

1) termin rozpoczecia robét budowlanych — nie pézniej niz 7 dni roboczych po
protokolarnym przekazaniu placu budowy,

2) termin zakonczenia robot i zgloszenia ich na piSmie do odbioru Zamawiajacemu — do dnia
30.09.2020 r.

2. Strony uznaja wykonanie przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, jesli
w tym terminie Wykonawca zakonczy prace oraz ztozy Zamawiajgcemu pisemne zawiadomienie o
gotowosci do odbioru wraz z dokumentami, o ktorych mowa w § 7 ust. 2.

3. W przypadku zagrozenia zachowania terminu realizacji zadania, Wykonawca zobowigzuje si¢
prowadzi¢ prace w systemie zmianowym lub innym, zapewniajacym dotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy.

§3.
Osoby do kontaktéw
1. Nadzor Inwestorski z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedzie: ........cocvvererereenereeieieeneneens
2. Kierownikiem Budowy z ramienia Wykonawcy bedzie: ............cevveirieieieieeieieeneeeseee s
3. Powotanie i zmiany os6b wyznaczonych do sprawowania funkcji okreslonych w ust. 1, 2 - nie
wymagajg pisemnego aneksu pod warunkiem pisemnego powiadomienia Strony umowy.

§4.
Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji umowy w terminach i na zasadach okreslonych
W umowie.
2. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,



2) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia
podpisania umowy. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy,
Wykonawca ponosi az do chwili wykonania przedmiotu umowy, pelng odpowiedzialno$¢ za
przekazany teren budowy,

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,

4) wyznaczenia terminu odbioru koncowego robot, ktory powinien rozpoczaé sie w terminie nie
przekraczajacym 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru;

5) terminowego przystapienia do odbioru robot,

6) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okre§lonych niniejszg umowa do przystapienia do:

1) odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbioru koncowego cato$ci robot,

3) odbioru gwarancyjnego,

4) odbioru pogwarancyjnego.

4. Odbiordéw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych dokonuje w imieniu Zamawiajacego Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego.

§5.
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) przedtozenia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego wykonania przedmiotu umowy do akceptacji przez Zamawiajacego.
Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy Wykonawca opracuje W wersji papierowej, w
sposob czytelny z uwzglednieniem kolejnosci robdt stanowiacych przedmiot umowy, w jakiej
Wykonawca zamierza je prowadzi¢, daty rozpoczgcia robot, czas na ich wykonanie oraz daty
zakonczenia tych robot,

2) terminowej realizacji robot zgodnie z akceptowanym przez Zamawiajacego harmonogramem
terminowo-rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w pkt 1,

3) realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z dokumentacja projektowa, wymogami specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wiedza techniczna, sztuka budowlang
oraz obowigzujacymi normami, przepisami prawa, warunkami technicznymi, nalezyta
staranno$cig 1 wymogami SIWZ i umowy, a takze zaleceniami przedstawiciela Zamawiajacego,

4) protokolarnego przejgcia terenu budowy oraz przyjecia dziennika budowy od Zamawiajacego,

5) ustanowienia Kierownika Budowy oraz przekazania o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkow
Kierownika Budowy,

6) zapewnienia wykonania i kierowania robotami przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane,

7) zapewnienia kompetentnych pracownikow oraz specjalistycznego sprzetu w  zakresie
zapewniajacym prawidlowe pod wzgledem jako$ciowym i terminowym wykonania przedmiotu
umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi przepisami w
tym zakresie, a w szczegolnosci przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz zasadami
i przepisami BHP i przeciwpozarowymi, przez wykwalifikowang kadr¢ z odpowiednimi
uprawnieniami i nalezytg starannoscia,

8) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw, wyrobéw i urzadzen stanowigcych wlasnosé
Wykonawcy,

9) materiaty, o ktorych mowa w pkt 8, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Prawa
budowlanego, a takze wymogom dokumentacji projektowej. Proponowane materiaty, wyroby i



urzadzenia powinny by¢ nowe, dobrej klasy i jakosci,

10) przedstawienie osobie wskazanej przez Zamawiajacego, na kazde jego zadanie, przed
wbudowaniem materiatow potwierdzajgcych ich jako$¢ i dopuszcezenie do obrotu i stosowania
w budownictwie: atesty, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub Aprobatg Techniczng, informacj¢ o wyrobie,

11) stosowania technologii i sprz¢tu nie powodujacego przekroczen dopuszczalnych norm
zapylenia i natezenia hatasu,

12) wykonania wszelkich niezbgdnych robot przygotowawczych, towarzyszacych i
zabezpieczajacych koniecznych do wykonania przedmiotu zamoéwienia a wynikajacych z
umownego zakresu zamowienia,

13) sporzadzenia i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot wg obowiazujacych przepisdéw,

14) zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej, ktora obejmuje m in. tyczenie i wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej,

15) zabezpieczenia znakéw geodezyjnych oraz odtworzenia punktow poligonowych, —w
przypadku ich uszkodzenia w trakcie prac,

16) poinformowania wiascicieli lub zarzadcoéw sieci o przystapieniu do wykonywania robot i
dokonywania inwentaryzacji istniejgcej infrastruktury, regulacja, zabezpieczenie i przebudowa
urzadzen podlega odbiorowi przez ich wiascicieli badz zarzadcéw, koszty zwiazane z
nadzorami branzowymi ponosi Wykonawca, Wykonawca odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i sieci urzadzen
podziemnych,

17) sporzadzenia i uzgodnienia z Zaktadem Ustug Komunalnych w Dlutowie harmonogramu
ewentualnych przerw w dostawie wody, niezbgdnych do prowadzenia prac, przy czym przerwy
w dostawie wody nie moga by¢ dtuzsze niz 3 godz. dziennie, harmonogram nalezy przedilozy¢
do uzgodnienia na 3 dni przed planowang przerwg w dostawie wody oraz powiadomié
mieszkancéw o ewentualnych przerwach w dostawie wody,

18) wyregulowania wysokosciowego studzienek oraz zasuw wodociggowych w uzgodnieniu z
Zaktadem Ustug Komunalnych Dtutowie,

19) nasadzenia 4 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna 0 minimalnym obwodzie pnia 10-12 cm w
pasie drogowym drogi gminnej, dziatka nr ewid. 275, obr. Orzk,

20) zorganizowania i nalezytego zabezpieczenia miejsca realizacji przedmiotu umowy wraz z
zapleczem w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo osob przebywajacych na terenie obiektu i w
jego obrebie, jak rowniez przed dostgpem osob trzecich,

21) urzadzenia terenu budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy oraz koordynowanie
robot,

22) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, pomieszczen stuzacych do przechowywania
materialow, maszyn i urzagdzen Wykonawcy oraz jego podwykonawcow. Ponadto, Wykonawca
zapewni swoim pracownikom pomieszczenie socjalno-sanitarne, z ktorego beda mogli
korzysta¢ w okresie realizacji inwestycji,

23) zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

24) umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, ktorzy
wykonuja czynno$ci kontrolne okreslone ustawag Prawo Budowlane oraz udost¢pnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawa oraz umozliwienia wstgpu na teren budowy
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajacego,

25) przerwania robdt na zadanie Zamawiajacego i zabezpieczenia wykonanych robdt przed ich
Zniszczeniem,



26) niezwlocznego informowania Zamawiajagcego o  problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

27) informowania pisemnie Zamawiajacego o:

a) konieczno$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokot
koniecznosci okreslajacy zakres robdt oraz ich warto$¢. Protokol koniecznosci winien by¢
sporzadzony przy wspéludziale przedstawiciela Zamawiajacego. Do realizacji prac
zamiennych lub zamiany materiatbw Wykonawca moze przystapi¢ po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego protokotu koniecznos$ci, gdy ich zakres nie bgdzie wymagat istotnej zmiany
w treSci zawarte] umowy podstawowej. Gdy zakres prac zamiennych wymagal bedzie
dokonania istotnej zmiany w treSci zawartej umowy podstawowej, Wykonawca moze
przystapi¢ do realizacji prac zamiennych po zawarciu stosownego aneksu do umowy,

b) zagrozeniach, ktore mogg mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
opOznienie planowanej daty zakonczenia robdt oraz do przedstawienia Zamawiajacemu
propozycji przedsiewzig¢ zapobiegajacych zagrozeniom,

28) realizowania przedmiotu umowy w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sasiednich
nieruchomosci,

29) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdod oraz gromadzenia
wszelkich urzadzen pomocniczych i materialdow w sposob nie powodujacy kolizji,

30) zapewnienia w trakcie prowadzenia robot bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu
samochodow przez teren, na ktorym sg prowadzone roboty. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno§¢ za funkcjonowanie ruchu kotowego i pieszego do czasu zakonczenia i
odbioru robot oraz za wlasciwe oznakowanie terenu robot. Zapewnienie i oznakowanie miejsca
robot prowadzonych w pasie drogowym winno zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu
drogowego i osobom wykonujacym roboty oraz zapewni¢ ptynnos$¢ ruchu drogowego,

31) wykonywania robot w sposdb powodujacy jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu
ruchu kotowego i pieszego, zabezpieczenia dojazdu do posesji na czas realizacji robot,

32) biezacego usuwania zanieczyszczen powstatych w trakcie wykonywania robot,

33) wywozu ewentualnego nadmiaru ziemi, zagospodarowania i utylizacji ewentualnych
odpadow powstatych w trakcie robot we wilasnym zakresie i na wlasny koszt zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

34) demontazu, napraw, montazu oraz likwidacji innych uszkodzen obiektow istniejacych i
elementow zagospodarowania terenu,

35) usuwania wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych w trakcie realizacji robot i pokrycia
kosztow z tym zwiazanych,

36) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cze$ci badz urzadzen w toku realizacji —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

37) wykonania zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia terenu,

38) wszelkie prace nad czynnymi sieciami, w szczegdlnosci kolizie Wykonawca bedzie
wykonywat za uprzednim powiadomieniem gestorow sieci, na ich warunkach i na swoj koszt,
39) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i 0sob trzecich powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze

zwigzane z ruchem pojazdow i pieszych,

40) poniesienia odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia i szkody wyrzadzone zaréwno
Zamawiajacemu, jak i osobom trzecim podczas wykonywanych robot w obrgbie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig oraz ich naprawienia,

41) przyjecia podczas trwania robot odpowiedzialno$ci dotyczacej nastgpstw i wynikow
dziatalnosci w zakresie: organizacji robot budowlanych, ochrony $rodowiska, warunkow BHP i
p-poz, zabezpieczenia terenu budowy,

42) ponoszenia odpowiedzialno$ci za dziatania podwykonawcow jak za dziatania wtasne,



43) poniesienia odpowiedzialno$ci za zanieczyszczenia drog przez Wykonawce. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do czyszczenia kot samochodowych aut wyjezdzajacych z placu budowy,

44) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sasiednich zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczen lub uszkodzen,

45) w przypadku zniszczen lub uszkodzen w toku realizacji umowy wykonanych robot, ich czesci,
obiektéw budowlanych sasiadujacych lub znajdujacych si¢ na terenie przyleglym do terenu
budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen — naprawienia ich lub doprowadzenia do
stanu poprzedniego,

46) przywrocenia do stanu pierwotnego drog gminnych i poboczy przy ktorych prowadzone sa
roboty bedace przedmiotem zamowienia, po zakonczeniu robot,

47) skompletowania i przedstawienia na dzien umownego zakonczenia wszystkich zadanych
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu zamoéwienia,

48) opracowania dokumentacji powykonawczej, w ilosci 2 egz. w formie papierowej, z
naniesieniem wszystkich zmian dokonanych w toku budowy,

49) dostarczenia niezbednych  dokumentow, potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikow pomiarow,
protokotdéw badan, prob, ekspertyzy, atesty, aprobaty, deklaracje, itp.,

50) zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy i brania udzialu w wyznaczonym
terminie w odbiorze przedmiotu zaméwienia,

51) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w
czasie odbioru oraz w czasie obowigzywania gwarancji,

52) uwzglednienia kosztow innych czynnosci, niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

53) uzyskania we wlasnym zakresie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego na podstawie
stosownego upowaznienia wszelkich przewidzianych prawem decyzji, uzgodnien, opinii,
zezwolen wlasciwych organow do realizacji przedmiotu umowy, jezeli beda konieczne.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wykonaniu robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z 3

dniowym wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich sprawdzenie. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o

tym fakcie, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykona¢ rozbidrke, a nastgpnie przywrocic je

do stanu poprzedniego na wilasny koszt.

. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informaciji

dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonania.

. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce os6b wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace

w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw Kodeksu pracy.

Tak wigc wymog ten dotyczy oséb, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane w

wykonywaniem robot objetych przedmiotem zamoéwienia, czyli tzw. pracownikoéw fizycznych.

Wymég nie dotyczy wiec, migdzy innymi osob: kierujacych budowa, wykonujacych obstuge

geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych.

. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy

zobowigzujagce Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, o ktorych

mowa W ust. 4.

. Przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca sktada Zamawiajgcemu o$wiadczenie

na druku zgodnym z tre$cig zalacznika nr 2 do umowy, ze osoby realizujagce zamoOwienie sg

zatrudnione na podstawie umowy o pracg w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy.

. Wykonawca lub podwykonawca w odniesieniu do pracownikow, o ktorych mowa w ust. 4

zobowigzany jest na zgdanie przedstawicicla Zamawiajgcego przedstawi¢ oswiadczenia i/lub



dokumenty w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0
prace tj. w szczeg6lnosci kopie umoéw o prace lub zgloszen ZUS-owskich w terminie nie dluzszym
niz 3 dni od wezwania do ich przedlozenia, przy czym kopie te winny zosta¢ zanonimizowane w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, stosownie do obowiazujacych
przepisow prawa.

§6.
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z oferta wynosi:

brutto ........coeiiiiiiin zh (stownie: ... zh), w tym

nalezny podatek VAT ........... 00 W KWOCIE ..ottt zt,

w tym:

1) przebudowa drogi gminnej nr 108008E w Dabrowie W wysoKOSCI: ........c.vvvveninininnnnne. zt
DIULO (STOWIIE: .ottt e zh), wtym
nalezny podatek VAT ......ccccoovverrennnnne. % W KWOCIE ..o zt,

2) roboty utrzymaniowe drogi gminnej nr 108008E w Dabrowie (odwodnienie)
W wWysoko$ci: ..., zh brutto (sfownie: ...........coviiiiiiiii zh),

w tym nalezny podatek VAT .......c.cccovvvnene % W KWOCIE ..o 7,

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczaltowego stanowi wynagrodzenie za calos¢
zamowienia i zawiera wszelkie koszty zwigzane z prawidtowa realizacja przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu umowy obejmuje kazdg prace
konieczng do terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia naleznego mu wynagrodzenia z tytulu realizacji
przedmiotu umowy, chociazby w chwili zawarcia umowy nie moégl przewidzie¢ kosztéw prac, albo
koszty okazaty si¢ wigksze niz przewidywat.

5. Strony postanawiaja, ze rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie jednej
faktury koncowej za wykonanie cato$ci robot.

6. Podstawa do wystawienia faktury bedzie protokét odbioru koncowego, podpisany przez strony
umowy, stwierdzajacy niewadliwe wykonanie przedmiotu umowy.

7. Fakture za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca  wystawi na: Gmina Dtutow,
ul. Pabianicka 25, 95-081 Dtutdéw, NIP: 731-191-43-26.

8. Naleznosci Wykonawcy wynikajaca z faktury platna bedzie przez Zamawiajgcego, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawey nr.................ococeiiiininin, , w terminie 30 dni liczac od dnia
dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury, przy czym w przypadku nie
przedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dokumentow, o ktérych mowa w ust.
10, termin zaptaty faktury biegnie od daty doreczenia dokumentéw wymaganych w ust. 10, z
zastrzezeniem ust. 11. Wykonawca oswiadcza, iz rachunek bankowy wskazany wyzej jest
rachunkiem udostepnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaroéw i ustug.

9. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt podwykonawcom, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

10. Dla potwierdzenia dokonanej zapftaty, o ktorej mowa w ust. 9 wraz z fakturg koncowg Wykonawca
dotaczy pisemne o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace, ze platnoSci na ich rzecz zostaly dokonane wraz z zestawieniem wystawionych
przez nich faktur oraz o§wiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich ptatnosci na rzecz
podwykonawcow oraz podwykonawcdéw na rzecz dalszych podwykonawcow, z zastrzezeniem ust.
11i12.



11. Wykonawca moze zwolni¢ si¢ z obowigzku przedtozenia wraz z fakturg koncowa oswiadczenia
podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow o dokonanych ptatnosciach poprzez
przedlozenie kopii faktur podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow wraz z
potwierdzeniami ich zaptaty oraz o§wiadczeniem o dokonaniu wszystkich tych ptatnosci na rzecz
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

12. Zamawiajacy, po odbiorze koncowym robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy, moze
dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub uslugi, w
przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane lub na uzasadniony wniosek
Wykonawcy.

13. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11 i 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi zwigzane z realizacja
niniejszej umowy.

14. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag w terminie 7 dni od daty doreczenia informacji dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 12.

16. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§7.
Odbiory
1. Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy i
potwierdzeniu gotowo$ci odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca
zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego robot.
2. Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku budowy, potwierdzonymi i uzasadnionymi przez Kierownika Budowy, Inspektora
Nadzoru i Projektanta, jezeli miaty miejsce,

2) dziennik budowy,

3) inwentaryzacje powykonawczg - 3 egz. - zarejestrowang w Wydziale Geodezji i Kartografii



Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub o$§wiadczenie geodety o wykonaniu inwentaryzacji
powykonawczej i ztozeniu jej w w/w wydziale,

4) oswiadczenie Kierownika Budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym, zgloszeniem robot,
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku placu budowy i terenéw sgsiednich, jezeli w
trakcie prac konieczne byto wejscie na nie,

c) wbudowaniu materiatow i wyroboéw budowlanych zgodnie z projektem budowlanym i
ustawa o wyrobach budowlanych,

5) o$wiadczenie geodety o odtworzeniu zniszczonych punktow osnowy geodezyjnej — opcjonalnie,

6) protokoty odbiorow technicznych, protokoty badan, prob i sprawdzen wykonanych w trakcie
realizacji, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia wlasciwych organow, gestoroéw sieci,

7) zestawienie wbudowanych materialow, wyrobéw wraz z dokumentami potwierdzajacymi
dopuszczenie do stosowania na terytorium RP, np. atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, itp.,

8) instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu wraz z wykazem urzadzen, ktére wymagaja
przegladow serwisowych — opcjonalnie,

9) kosztorysy powykonawcze.

3. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot stanowiacych
przedmiot umowy w ciagu 5 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci do
odbioru pod warunkiem przekazania przez Wykonawce dokumentow, o ktdérych mowa w ust. 2.

4. Odbior koncowy bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, W tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionego/ych przedstawiciela/i
Wykonawcy.

5. Z przeprowadzonego odbioru przedmiotu umowy sporzadzony zostanie protokél koncowy odbioru
robot.

6. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru robot zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowic¢ odbioru do czasu ich usunigcia — strony
ustalaja termin usunie¢cia wad z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym
zwigzanych,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze ustali¢ odpowiednie obnizenie wynagrodzenia,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze
odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§8.
Podwykonawcy

1. Zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca zamowienie wykona sam, za wyjatkiem
rODOt W ZAKIESIC. ..\ vttt , ktore zostang wykonane przy udziale
podwykonawcy(6w) w tym, na ktorego(ych) zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spelniania
warunkow udziatlu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazac
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Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane objete niniejsza umowa, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamodwienia, do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

4. Zamawiajacy w ciggu 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 3 zglosi
pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie 0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazane
w § 2 ust. 1 pkt 2;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot
przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych
umow od:

a) akceptacji przez Zamawiajgcego projektow umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa roboty budowlane,

b) uzyskania i1 przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z jej projektem,

C) dostarczenia Zamawiajagcemu pos$wiadczonych przez przedkiadajgcego za zgodno$é
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowigzku przekazywania Zamawiajgcemu poswiadczonych przez przedkladajgcego za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ushugi,

5) brak jest zastrzezenia, ze Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy za wykonane roboty do wysokosci cen ofertowych Wykonawcy;

6) umowa nie zawiera cen (réwniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla
podmiotow innych niz Zamawiajacy.

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po pisemnej akceptacji projektu
przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong przez przedktadajacego za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci
umowy netto wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu
obowigzkowi.

8. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

-11 -



doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dhuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji,
pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;j.

9. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow jak
za swoje wlasne.

10. Przepisy ust. 3 — 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

§9.
Gwarancja i rekojmia

1. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego robdt i obejmuje wszystkie wykonane roboty oraz wszystkie wbudowane
materialy i urzadzenia bedace przedmiotem niniejszej umowy.

2. Okres rgkojmi jest rdwny okresowi gwarancji.

3. Termin gwarancji i rekojmi wynosi ....... miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnego usuwania wad i usterek
na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od momentu doreczenia
takiego wezwania.

5. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad lub
usterek oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot. Na
okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek sporzadza si¢ protokét odbioru.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania na ich
usuni¢cie, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie wad 1 usterek stronie trzeciej na koszt
Wykonawey. W tym przypadku koszty usuniecia wad i usterek beda pokrywane z kwoty bedace;j
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

7. Przed uptywem okresu gwarancji przeprowadzony zostanie przeglad wykonanego przedmiotu
umowy przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy. Nieobecno$¢ przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowiazany przesta¢ Wykonawcy
protokot z przeprowadzonego przegladu wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych wad i
usterek gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

8. Odbiér pogwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunigcia wad 1 usterek,
sporzagdzanym po usunigciu wszystkich wad i1 usterek ujawnionych w okresie rgkojmi lub
gwarancji.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uplywie terminow
gwarancji, jezeli reklamowal wade przed uptywami tych terminow.

§ 10.
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, ze obowiazujaca je formg odszkodowania bgdg kary umowne z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Kary te beda naliczane

Wykonawcy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) za op6znienie w wykonaniu okre$lonego w umowie przedmiotu zamowienia tj. przekroczenie
terminu, o ktorym mowa § 2 ust. 1 pkt 2 — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia;

2) za zwloke w rozpoczeciu robot budowlanych - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwloki;

3) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opo6znienia, liczac od dnia
nastgpnego, w ktérym uplywa termin wyznaczony przez Zamawiajacego do usunigcia wad,
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4) za wykonanie prac zamiennych lub zamiang materiatow bez zgody Zamawiajacego — 1000 zt za
kazdy taki przypadek,

5) za wykonanie przedmiotu umowy w sposob odmienny niz wskazany w dokumentacji
projektowej bez zgody Zamawiajacego — 2000 zt za kazdy taki przypadek,

6) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto,

7) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien op6znienia,

8) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej
realizacji,

9) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy dzien od daty jej popisania przez strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajacemu,

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki od daty wskazanej
w informacji, o ktorej mowa w § 8 ust. 8,

11) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawce oraz podwykonawcow
pracownikéw wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow kodeksu Pracy — w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
(obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia Pracownikéw wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow Kodeku Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji umowy,
w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe wykonujaca prace w
zakresie robot, wobec ktorej nie dopelniono wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace.

2. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznosci za wykonanie przedmiotu
umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan
przewyzszajacych wysoko$¢ kar umownych.

4. Wszelkie uchybienia mogace mie¢ wplyw na przyznane Zamawiajacemu dofinansowanie zadania
ze $rodkéw Lodzkiego Urzedu Wojewoddzkiego w ramach Funduszu Drég Samorzadowych,
powstale z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, obcigza¢ beda Wykonawce do wysokosci
poniesionej przez Zamawiajacego szkody.

§11.
Zabezpieczenie wykonania umowy
1. W celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
przed jej podpisaniem, Wykonawca wniost w formie
.............................................................. zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy, tj.:
.................... ZE (SHOWNIE: . )
2. Strony uzgadniajg, iz Zamawiajgcy zwroci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostate 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady i
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usterki na wykonane roboty i zostanie zwrocone nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
r¢kojmi okreslonego w § 9 ust. 3.

3. ZamoOwienie bedace przedmiotem niniejszej umowy zostanie uznane za nalezycie wykonane po
podpisaniu protokotu odbioru na okoliczno$¢ usunieciu wszystkich wad wskazanych w protokole
odbioru koncowego.

4, W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasni¢ciu umowy, Wykonawca jest
1 bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym, za wszelkie szkody, wydatki, koszty postepowan oraz roszczenia osob trzecich w
przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawcg lub jego podwykonawce.

§12.
Odstapienie od umowy

1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstapienia od umowy przez
jedna ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzyma¢ i zabezpieczy¢ nie zakonczone
roboty oraz plac budowy.

2. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat roboty z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego 1 nie wznowil ich pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego przez okres dluzszy niz 7 dni;

2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

3) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg i dokumentacjg projektowg lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, gdy Zamawiajacy nie przystapit do odbioru koncowego.

4. Z powyzszych uprawnien strony moga skorzysta¢ w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia informacji o
zaistnieniu okoliczno$ci stanowiacej podstawe odstapienia.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce¢ oraz Zamawiajagcego obcigzaja nastgpujace
obowigzki szczegdlowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien
odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy niezwlocznie przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktéra byla powodem odstapienia od umowy;

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje zobowiazania wskazanego w pkt 2 w terminie 5
dni od dnia przerwania robdt, Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia ich zabezpieczenia
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

4) Wykonawca niezwlocznie, ale nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty odstagpienia od umowy
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

7. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy
zobowigzany jest do przystapienia do odbioru robét wykonanych do dnia odstgpienia od umowy,
zaplaty wynagrodzenia za prawidlowo wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu
budowy.

8. W razie odstgpienia od umowy w okoliczno$ciach opisanych w ust. 2 Zamawiajacy ma prawo do
przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych rob6t bez udzialu Wykonawcy, jezeli w
Wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystapit do czynnosci zinwentaryzowania wykonanych
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robot. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawg do rozliczenia wykonanych robot, a zaptata
wynagrodzenia za wykonane roboty nastepuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne
Zamawiajacemu kary umowne.

§13.
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i beda dopuszczone w granicach unormowania przepisow ustawy Prawo zamowien
publicznych.

2. Zamawiajacy Zzastrzega sobie prawo do zmiany tresci umowy wskutek wystapienia okolicznosci,
ktorych nie dato sie przewidzie¢ na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia i na etapie
podpisywania umowy lub wystgpienie, ktoérych nie zalezy od woli stron umowy w sprawie
zamowienia publicznego, albo zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego, a w szczegdlnosci w
wypadku:

1) wynagrodzenia umownego pod warunkiem, ze zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego lub
zmiany te bedg spowodowane ograniczeniem zakresu przedmiotu zamoéwienia, W takim
przypadku nastapi zmniejszenie wynagrodzenia ryczattowego i ustalenie jego nowej wysokosci,
badz gdy konieczno$¢ zmiany zwigzana jest ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa (np. w zakresie zmiany wysokosci stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego),

2) terminu wykonania zamowienia, w przypadku:

a) wystgpienia zamowien dodatkowych,

b) wystgpienia warunkoéw atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych,
wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w projekcie budowlanym lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, warunki terenowe, w szczegodlnosci
istnienia  podziemnych  urzadzen, instalacji, fragmentdow budowli, obiektow
infrastrukturalnych lub ich czesci, a takze pozaru lasu — utrudniajacych terminowe lub
prawidtowe wykonanie zamowienia,

C) wystgpienia warunkow i zdarzen losowych niezawinionych przez Wykonawce lub
Zamawiajacego o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na niewybuchy, wykopaliska
czy inne niezinwentaryzowane przeszkody, ktoére uniemozliwityby wykonanie
przedmiotowej umowy zgodnie z jej trescia,

d) wystapienia w trakcie wykonywania zaméwienia odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bgdzie zawiadomienie
konserwatora  zabytkoéw w  celu  dokonania  ogledzin  odkrycia  lub
w razie potrzeby zorganizowania badania archeologicznego,

€) wystgpienia sity wyzszej,

f) wystapienia zmian w obowigzujacych przepisach prawa,

g) dziatania lub zaniechania organdéw wladzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany
urzgdowych interpretacji przepisow dotyczacych wykonywania lub finansowania robot
budowlanych,

h) przerwy w wykonywaniu rob6t budowlanych na skutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

i)wprowadzenia przez projektanta, w trybie nadzoru autorskiego, zmian w projekcie
budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w celu wykonania
robot budowlanych,

j)wystapienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig dokonania
poprawek lub uzupeiniefi, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju robot,

K) przekroczenia okre$lonych w przepisach prawa terminow wydawania decyzji, zezwolen itp.,
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jezeli nie wynika to z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

l)wydania  postanowienia  lub  decyzji o  wstrzymaniu  robot  budowlanych,
w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy — Prawo budowlane,

m) wykonania robot zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robot
budowlanych (podstawowych),

3) zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktoéra zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze SIWZ -
Zamawiajacy dopuszcza wowczas mozliwos¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci terminu
realizacji umowy,

4) konieczno$ci wykonania robot zamiennych, niewykraczajacych poza zakres zamoéwienia
zawarty w ofercie,

5) podwykonawcoéw, pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznoéci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Zamawiajacy dopuszcza nieistotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
4. Warunki dokonania zmian umowy:

1) zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ pod rygorem niewaznos$ci wylacznie za
zgoda obu stron, wyrazong na pis$mie,

2) strona wystgpujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy musi spelni¢ nastepujace
warunki:

a) opisze zaistniate okolicznosci, uzasadniajgce zmiany umowy,

b) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci,

C) obliczy koszty zmiany, je$li zmiana bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
d) opisze wpltyw zmian na harmonogram prac oraz na termin wykonania umowy,

3) wniosek o zmiang postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

5. Zmiany terminéw okre§lonych w ust. 1 musza nastagpi¢ w formie pisemnych anekséw, po
zatwierdzeniu zaistnienia tych zdarzen przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika

Budowy oraz za zgoda Zamawiajacego w sporzadzonym na t¢ okoliczno$¢ protokole koniecznosci.

§ 14.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz inne wilasciwe ze wzgledu na przedmiot
umowy obowigzujace przepisy prawa.

2. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci nie moze dokonac na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy.

3. Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygnigcie Sadu
wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

4. Zataczniki do umowy stanowig jej integralng czes$¢.

5. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA
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Zakaczniki:

Oferta Wykonawcy

Wzor o$wiadczenia

SIWZ

Projekt budowlany

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiORB)
Przedmiar robot

ok wnE
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Wzor oswiadczenia

Zatgcznik nr 2

Oswiadczam/my, ze zgodnie z ponizszym wykazem 0soOb przy realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa
drogi gminnej Nr 108008E w Dabrowie” czynnos$ci wymienione w opisie przedmiotu zamowienia
polegajace na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z p6zn. zm.) bede realizowane przez zatrudnionych na
podstawie umowy o prace pracownikow:

Lp.

Stanowisko

Data zatrudnienia

Rodzaj umowy

(podpis Wykonawcy)
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