Zalacznik nr 7 do SWZ
Wzor umowy
Znak:
Umowa nr....

zawarta W dniu .........coceevvereeenen. w Dlutowie, pomiedzy:
Gming Dhlutéw, z siedzibg w Dhutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dhutéw, NIP: 731 191 43 26,
reprezentowang przez:
Grazyng Maslanka-Olczyk — Wojt Gminy Diutow,
przy kontrasygnacie Katarzyny Olkusz - Skarbnika Gminy Diutow,
zwang dalej w tek$cie umowy ,,Zamawiajacym”,

zwang/ym dalej w tek§cie umowy ,,Wykonawcg”,

w wyniku rozstrzygnigtego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p6zn. zm.) zawarto umowg o nastgpujacej
tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania prac projektowych oraz robot
budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa sieci wodociggowej w Diutdéwku”
w systemie zaprojektuj i wybuduj na podstawie opracowanego programu funkcjonalno-
uzytkowego zwanego dalej PFU.

2. Zadanie pn.: ,,Rozbudowa sieci wodociggowej w Diutowku” wspotfinansowane jest ze $rodkoéw
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

3. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy  sieci
wodociggowej w Dtutowku na dz. nr 2 i na dz. nr 40 obrgb geod. Diutéw Poduchowny oraz
dz. nr 232/2 obreb geod. Drzewociny na tgcznym odcinku ok. 1 041,00 m, poprzedzonej
opracowaniem koncepcji architektoniczno-budowlanej,

2) uzyskanie przez Wykonawce prawomocnego pozwolenia na budowe lub zgloszenia prac bez
uwag i sprzeciwu w Starostwie Powiatowym w Pabianicach,

3) wykonanie robot budowlano-montazowych,

4) uzyskanie pozytywnej weryfikacji materiatow pod wzgledem nie uwalniania do wody
niebezpiecznych substancji lub substancji, ktore w inny sposob negatywnie wplywaja na jakos¢
wody ktore zastosowano  przy rozbudowie sieci od Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Pabianicach,

5) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego na podstawie stosownego upowaznienia decyzji na
uzytkowanie badz ztozenie zawiadomienia o zakonczeniu robot do wtasciwego organu, tj. do
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach,
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6) wykonanie innych czynnosci niezbednych do zrealizowania zobowigzan okreslonych
w punktach poprzedzajacych oraz PFU.

4. Szczegbdtowy zakres wykonania przedmiotu umowy okreslony zostat w PFU.

5. Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w sposob kompletny i spojny, w zgodnosci
z aktualnie obowigzujagcymi przepisami technicznymi i prawnymi. W sklad opracowanych
dokumentacji projektowych powinny wej$¢ nastepujace opracowania:

1) projekt budowlano-wykonawczy (z uzgodnieniami branzowymi) wraz z projektami usunigcia
ewentualnych kolizji istniejgcej infrastruktury — 4 egz.,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — 2 egz.,

3) przedmiar robdt — 2 egz.,

4) kosztorys inwestorski — 2 egz.,

5) operat wodno prawny oraz pozwolenie wodno prawnego — jezeli bedzie wymagane,

6) decyzja srodowiskowa dla planowanego przedsiewzigcia - jezeli bedzie wymagana,

7) inne dokumenty, opracowania, opinie, zgody, pozwolenia i uzgodnienia konieczne do
uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia prac.

6. Dokumentacja winna zosta¢ wykonana w formie papierowej oraz elektronicznej na ptycie CD,
w ilo$ci niezbgdnej do zabezpieczenia wszystkich uczestnikow oraz organdéw administracyjnych
procesu inwestycyjnego, jednakze nie mniej niz wskazano w ust. 5.

7. Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany pozyskac i zweryfikowaé
dane i materialy niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia, w szczegolnosci:

1) mape d/c projektowych,

2) wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow,

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Diutow,

4) warunki techniczne rozbudowy sieci wodociggowej wydawane przez Zakladu Ustug
Komunalnych w Dhutowie,

5) inne niezbedne dane dla prawidlowego wykonania dokumentéw oraz poézniejszej realizacji
robot.

8. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna by¢é wykonana bez wskazania znakéw
towarowych, nazw handlowych, patentow lub pochodzenia, zrédta lub szczegolnego procesu,
ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczone przez konkretnego Wykonawce chyba, ze jest
to uzasadnione specyfika przedmiotu zamowienia i nie mozna opisa¢ przedmiotu zamdéwienia
z pomocg doktadnych okreslen — wtedy wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz ,,lub rownowazny”,
a w zwigzku z tym musza by¢ sprecyzowane parametry, po spelnieniu ktorych produkt zostanie
uznany za rownowazny.

9. Wykonawca dotaczy do opracowania o$wiadczenie, ze zostato ono wykonane zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostato
wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

10.Wykonawca bgdzie wnosi¢ na biezaco i nieodplatnie, na zgdanie Zamawiajacego, poprawki do
opracowania spowodowane niewlasciwym jego wykonaniem.

11.Projektanci maja obowigzek petnienia czynnosci nadzoru autorskiego na budowie w czasie trwania
prac.

12.Wykonawca zobowigzany jest przenie$¢ na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do
opracowan bedacych przedmiotem umowy z prawem do wylacznego korzystania z nich na
wszystkich polach eksploatacyjnych oraz do rozporzadzania nimi.

13.Wykonawca przystapi do rozpoczecia robdt budowlanych po opracowaniu dokumentacji
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projektowej, zatwierdzeniu jej przez Zamawiajacego oraz po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia

na budowg lub zgtoszenia prac bez uwag i sprzeciwu W Starostwie Powiatowym w Pabianicach.

14. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszelkie roboty budowlane w oparciu o powstala
dokumentacje projektowa, warunkami wilasciwych organow 1 instytucji, obowigzujacymi
przepisami prawa i normami, sztuka budowlana, zasadami wspotczesne] wiedzy technicznej,
nalezyta starannoscig w ich wykonaniu, dobrg jako$cig i wlasciwg organizacjg robot.

15. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wymagane badania, proéby i sprawdzenia
wybudowanej sieci, sporzadzenia dokumentacji powykonawczej oraz zapewnienia peilnej obstugi
geodezyjnej.

16. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi
w postanowieniach niniejszej umowy oraz w oparciu 0o program funkcjonalno-uzytkowym
i ztozona w postgpowaniu przetargowym ofertg.

17.Ponadto zakres przedmiotu zamowienia obejmuje nizej wymienione czynnosci i roboty:

1)  wykonania  wszelkich niezbednych  robdt  przygotowawczych,  towarzyszacych
i zabezpieczajacych, koniecznych do wykonania  przedmiotu = zamoéwienia
a wynikajacych z umownego zakresu zamowienia,

2) pelna obstuge geodezyjna, ktéra obejmuje m.in. tyczenie i inwentaryzacje powykonawcza,

3) przygotowania placu i zaplecza budowy,

4) zapewnienia porzadku i tadu na placu budowy,

5) zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia na czas budowy,

6) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji
i rekojmi,

7) ubezpieczenia budowy, robot i mienia na placu budowy,

8) poniesienia odszkodowan za ewentualnie wyrzadzone szkody,

9) wykonania wszelkich zalecen wynikajacych m.in. z dokumentacji projektowej i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,

10) koszty wszelkich badan, prob, regulacji, sprawdzen, pomiarow, ekspertyz, itp.,

11) skompletowania dokumentacji odbiorowej pozwalajacej na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy,

12) uzyskania wszelkich przewidzianych prawem decyzji, uzgodnien, opinii, zezwolen
wlasciwych organow do realizacji przedmiotu umowy, jezeli b¢da konieczne.

18. Zakres robot obejmuje rowniez wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP, p-poz,
ochrong $rodowiska, organizacja i realizacja umowy bez zakldcen, zgodnie z dostarczonym przez
Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa.

19. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia tak robot, by nie wystapity zadne uszkodzenia
infrastruktury podziemnej i nadziemnej poza elementami, ktore sg przewidziane do rozbudowy,
wymiany, przebudowy lub remontu.

20. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) prowadzi dziatalno$¢ w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz posiada
doswiadczenie, niezbedng wiedze techniczng do realizacji przedmiotowych prac a takze
wykazuje ptynno$¢ finansowa, umozliwiajaca mu w szczegdlnos$ci terminowe wykonanie
zobowigzan finansowych, a takze posiada kapital obrotowy oraz potencjat niezbedny do
wykonania robot i w zwigzku z tym zawiera z Zamawiajgcym niniejszg umowe,
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2) przed podpisaniem umowy dokonal wizji obiektu, w ktorym beda wykonywane roboty
budowlane,

3) zapoznat si¢ z warunkami lokalnymi, warunkami pracy na budowie, warunkami i zakresem
realizacji zamo6wienia, warunkami realizacji prac, przyjmuje zamoéwienie do wykonania bez
zastrzezen i zobowigzuje si¢ wykonac je zgodnie z umowa, Prawem Budowlanym, zaleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, normami, w sposob gwarantujacy poprawne
funkcjonowanie przedmiotu umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowiazujacymi przepisami w zakresie ochrony $rodowiska oraz innymi
powszechnie obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi wykonywania prac, za umowione
wynagrodzenie ryczattowe.

21.Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w zakresie zapobiegania COVID19.

§2
Terminy realizacji umowy

1. Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany do dnia 29 pazdziernika 2021 r.,
przy czym:

1) Kkoncepcja architektoniczno-budowlana wykonana zostanie w terminie 21 dni od podpisania
umowy,

2) kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z prawomochym pozwoleniem
na budowg lub zgloszeniem prac bez uwag i sprzeciwu przedtozona zostanie Zamawiajagcemu
do dnia 30 wrze$nia 2021 r.

2. Za date zakonhczenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej uwaza si¢ date
podpisania protokotu odbioru opracowanej dokumentacji projektowej wraz z uzyskanym
prawomocnym pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem prac bez uwag i sprzeciwu.

3. Za date zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date zakonczenia calo$¢ robot
budowlanych oraz zlozenia Zamawiajgcemu pisemneg0 zawiadomienia o gotowosci do odbioru
wraz z kompletnymi dokumentami, o ktorych mowa w § 8 ust. 4.

§3
Osoby do kontaktow
1. Zamawiajgcy powota Nadzor Inwestorski na etapie wykonywania rob6t budowlanych.

\S]

. Obowiazki Kierownika Budowy z ramienia Wykonawcy petni¢ bedzie: .........ccocevineivinincncnncnns
3. Powotanie i zmiany os6b wyznaczonych do sprawowania funkcji okreslonych w ust. 1, 2 - nie
wymagajg pisemnego aneksu pod warunkiem pisemnego powiadomienia strony umowy.

§4
Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) wspotpracy z Wykonawcg w niezbednym zakresie,

2) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego przez osoby posiadajace kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane,

3) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe lub zgloszenia prac bez uwag i sprzeciwu. Po
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protokolarnym przejgciu od Zamawiajacego terenu budowy, Wykonawca ponosi az do chwili
wykonania przedmiotu umowy, petng odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy,
4) przekazania Wykonawcy dziennika budowy,
5) wyznaczenia terminu odbioru koncowego robot,
6) przeprowadzenia odbioru, o ktorych mowa w pkt 5,
7) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych niniejsza umowa do przystgpienia do:
1) odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
3) odbioru koficowego robot,
4) odbioru gwarancyjnego,
5) odbioru pogwarancyjnego.
3. Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych dokonuje w imieniu Zamawiajacego Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

§5
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) przedtozenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego wykonania przedmiotu umowy do akceptacji przez Zamawiajacego.
Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy Wykonawca opracuje W wersji papierowej,
w sposob czytelny z uwzglednieniem kolejnosci robot i czynnos$ci stanowigcych przedmiot
umowy, w jakiej Wykonawca zamierza je prowadzi¢, daty rozpoczgcia czynnosci lub robot,
czas na ich wykonanie oraz daty ich zakonczenia,

2) terminowej realizacji robot zgodnie z akceptowanym przez Zamawiajacego harmonogramem
terminowo-rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w pkt 1,

3) rozpoczecia robot budowlanych w ciggu 7 dni roboczych od przekazania placu budowy,

4) wykonania i pozyskania we wtasnym zakresie:

a) uzgodnien, opinii, decyzji, analiz, itp. niezbednych do opracowania dokumentacji
projektowej,

b) projektu zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, uzyskanie niezbednych
opinii, zatwierdzenia projektu przez organ zarzadzajacy ruchem,

c) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami (BiOZ), uwzgledniajac
specyfike i warunki prowadzenia rob6t budowlanych,

d) innych opracowan, prac i badan wymaganych dokumentacja projektows,

e) dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robot,
potwierdzonymi przez projektanta, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru,

f) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, pomiaréw, badan, sprawdzen, itp.,
ktore sg niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz poniesienia kosztow z tym
zwigzanych,

g) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej,

5) ustanowienia Kierownika Budowy oraz przekazania o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkoéw
Kierownika Budowy wraz z dokumentami potwierdzajacymi stosowne uprawnienia,
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6) zapewnienia obecnosci na placu budowy Kierownika Budowy przez caty okres trwania
realizacji przedmiotu umowy,

7) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objg¢tymi umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

8) zapewnienia kompetentnych pracownikow oraz specjalistycznego sprzgtu W zakresie
zapewniajacym prawidlowe pod wzgledem jakosciowym i terminowym wykonania przedmiotu
umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami
w tym zakresie, a w szczegdlnosci przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz
zasadami i przepisami BHP 1 przeciwpozarowymi, przez wykwalifikowang kadre
z odpowiednimi uprawnieniami 1 nalezyta staranno$cia oraz wyposazenia personelu
W wymagany sprzet ochrony osobistej i podstawowe narzedzia niezbgdne do nieprzerwane;j
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poz.,

9) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz
w okresie gwarancji,

10) wykonania przedmiotu umowy z materialow, wyroboéw i urzadzen stanowigcych wiasnosc¢
Wykonawcy,

11) materialy, o ktorych mowa w pkt 10, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z w art. 10 Prawa
budowlanego oraz jako$ciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie przedmiotu
zamowienia oraz PFU. Proponowane materialy, wyroby i urzadzenia powinny by¢ fabrycznie
nowe, dobrej klasy 1 jakosci,

12) przedstawienia osobie wskazanej przez Zamawiajacego, na kazde jego zadanie, przed
wbudowaniem materiatow odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych ich jakos¢
i dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub Aprobatg
Techniczna, informacj¢ o wyrobie, itp.,

13) $cistej wspotpracy z przedstawicielem Zamawiajacego,

14) stosowania technologii i sprz¢tu nie powodujacego przekroczen dopuszczalnych norm
zapylenia i nat¢zenia hatasu,

15) wykonania  wszelkich  niezbednych  robot  przygotowawczych,  towarzyszacych
i zabezpieczajacych koniecznych do wykonania przedmiotu zamdéwienia a wynikajgcych
z umownego zakresu zamowienia,

16) zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej, ktora obejmuje m in. tyczenie i inwentaryzacje
powykonawczg oraz przekazanie jej Zamawiajacemu,

17) zabezpieczenia znakow geodezyjnych oraz odtworzenie punktow poligonowych,
w przypadku ich uszkodzenia w trakcie prac,

18) prowadzenia na biezaco dziennika budowy i udostepniania go przedstawicielom
Zamawiajacego celem dokonywania wpisow, potwierdzen i kontroli oraz realizacji zalecen
wpisanych do dziennika budowy,

19) poinformowania wiascicieli lub zarzadcOw sieci o przystgpieniu do wykonywania robot
i dokonywania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury, regulacja, zabezpieczenie i przebudowa
urzadzen podlega odbiorowi przez ich wlascicieli badz zarzadcow, koszty zwigzane
z nadzorami branzowymi ponosi Wykonawca, Wykonawca odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i sieci urzgdzen
podziemnych,
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20) sporzadzenia i uzgodnienia z Zakladem Ushlug Komunalnych w Dhutowie harmonogramu
ewentualnych przerw w dostawie wody, niezb¢dnych do prowadzenia prac, przy czym przerwy
w dostawie wody nie moga by¢ dtuzsze niz 3 godz. dziennie, harmonogram nalezy przedlozy¢
do uzgodnienia na 3 dni przed planowang przerwg w dostawie wody oraz powiadomic
mieszkancéw o ewentualnych przerwach w dostawie wody,

21) wyregulowania wysokosciowo studzienek oraz zasuw wodociagowych w uzgodnieniu
z Zaktadem Ustug Komunalnych,

22) zorganizowania i nalezytego zabezpieczenia miejsca realizacji przedmiotu umowy wraz
z zapleczem w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo osob przebywajacych na terenie obiektu
1w jego obrebie, jak réwniez przed dostepem osob trzecich,

23) urzadzenia terenu budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy oraz koordynowanie
robot,

24) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, pomieszczen shuzacych do przechowywania
materialow, maszyn i urzadzen Wykonawcy oraz jego podwykonawcow. Ponadto, Wykonawca
zapewni swoim pracownikom pomieszczenie socjalno-sanitarne, z ktorego beda mogli
korzysta¢ w okresie realizacji inwestycji,

25) zachowania i zabezpieczenia istniejacego drzewostanu w czasie prowadzenia prac,

26) zapewnienia calodobowego dozoru mienia, a takze wiasciwych warunkow bezpieczenstwa
1 higieny pracy na terenie prowadzonych robot,

27) umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, ktorzy
wykonujg czynnosci kontrolne okreslone ustawg Prawo Budowlane oraz udostgpnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz umozliwienia wstepu na teren budowy
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajacego,

28) niezwlocznego przerwania robot na zadanie Zamawiajacego i zabezpieczenia wykonanych
robot przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem,

29) niezwlocznego informowania Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o problemach technicznych lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynac na jakos$¢ robot lub termin
zakonczenia robot,

30) informowania pisemnie Zamawiajgcego o:

a) konieczno$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokot
konieczno$ci okreslajacy zakres robot oraz ich warto$¢. Protokdt koniecznosci winien by¢
sporzadzony przy wspéludziale przedstawiciela Zamawiajacego. Do realizacji prac
zamiennych lub zamiany materiatdw Wykonawca moze przystapi¢ po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego protokotu koniecznos$ci, gdy ich zakres nie bgdzie wymagal istotnej zmiany
w tresci zawarte] umowy podstawowej. Gdy zakres prac zamiennych wymagal bedzie
dokonania istotnej zmiany w tresci zawartej umowy podstawowej, Wykonawca moze
przystapi¢ do realizacji prac zamiennych po zawarciu stosownego aneksu do umowy,

b) zagrozeniach, ktore mogg mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
opOznienie planowanej daty zakonczenia robot oraz do przedstawienia Zamawiajgcemu
propozycji przedsigwzig¢ zapobiegajacych zagrozeniom,

31) realizowania przedmiotu umowy w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sasiednich
nieruchomosci,

32) utrzymania terenu budowy w tadzie i porzadku oraz w stanie wolnym od zbednych przeszkod
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oraz gromadzenia wszelkich urzadzen pomocniczych i materialbw w sposob nie powodujacy
kolizji,

33) zapewnienie w trakcie prowadzenia robot bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu
samochodoéw przez teren, na ktérym prowadzone sa roboty. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno§¢ za funkcjonowanie ruchu kotowego i1 pieszego do czasu zakonczenia
i odbioru robdt oraz za wlasciwe oznakowanie terenu robdt. Zapewnienie i oznakowanie
miejsca robot prowadzonych w pasie drogowym winno zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom
ruchu drogowego i osobom wykonujacym roboty oraz zapewni¢ ptynnos¢ ruchu drogowego,

34) wykonywanie robdt w sposdb powodujacy jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu
ruchu kotowego i pieszego, zabezpieczenia dojazdu do posesji na czas realizacji robot,

35) biezacego usuwania zanieczyszczen powstatych w trakcie wykonywania robot,

36) wywoz ewentualnego nadmiaru ziemi lub dowéz ziemi wraz z jej zakupem jezeli taka
konieczno$¢ wystgpi lub ewentualna wymiana gruntu i jego zaggszczenie, zagospodarowania
i utylizacji ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robot we wlasnym zakresie i na
wlasny koszt zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

37) demontazu, napraw, montazu oraz likwidacji innych uszkodzen obiektow istniejacych
1 elementéw zagospodarowania terenu,

38) usuwania wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych w trakcie realizacji robot i pokrycia
kosztow z tym zwigzanych,

39) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

40) wykonania zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia terenu,

41) wszelkie prace nad czynnymi sieciami, w szczeg6lnosci kolizje Wykonawca bedzie
wykonywat za uprzednim powiadomieniem gestorow sieci, na ich warunkach i na swoj koszt,
42) zapewnienia w razie koniczno$ci na wilasny koszt obstugi saperskiej, archeologicznej

i konserwatorskiej,

43) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
pracownikéw i 0sob trzecich powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow i pieszych,

44) poniesienia odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia i szkody wyrzadzone zar6wno
Zamawiajacemu, jak i osobom trzecim podczas wykonywanych robot w obrgbie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig oraz ich naprawienia,

45) przyjecia podczas trwania robot odpowiedzialno$ci dotyczacej nastgpstw i wynikow
dziatalnosci w zakresie: organizacji robot budowlanych, ochrony §rodowiska, warunkow BHP
i p-poz, zabezpieczenia terenu budowy,

46) ponoszenia odpowiedzialno$ci za dziatania podwykonawcow jak za dziatania wiasne,

47) poniesienia odpowiedzialno$ci za zanieczyszczenia drog przez Wykonawce. Wykonawca
zobowiazuje si¢ do czyszczenia kot samochodowych aut wyjezdzajacych z placu budowy,

48) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sasiednich zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczen lub uszkodzen terenow, instalacji itp.,

49) w przypadku zniszczen lub uszkodzen w toku realizacji umowy wykonanych robét, ich czesci,
obiektow budowlanych sasiadujacych lub znajdujacych si¢ na terenie budowy lub terenie
przylegtym do terenu budowy, badZ jakichkolwiek maszyn czy urzadzen — naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego,
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50) przywrocenia do stanu pierwotnego drég gminnych i poboczy oraz terenu bedacego
wlasnoscig prywatna po zakonczeniu robdt ziemnych w ktérych prowadzone sg roboty bedace
przedmiotem zamdwienia,

51) skompletowania i przedstawienia na dzien umownego zakonczenia wszystkich zadanych
dokumentow pozwalajacych na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu zaméwienia,

52) opracowania dokumentacji powykonawczej, w ilosci 2 egz. w formie papierowe;j,
Z naniesieniem wszystkich zmian dokonanych w toku budowy,

53) dostarczenia niezbednych  dokumentow, potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialdow i urzadzen w tym np. wynikoOw pomiarow,
protokotéw badan, prob, sprawdzen, ekspertyzy, protokoléw wskaznika zageszczenia gruntu,
atesty, aprobaty, deklaracje, itp.,

54) wykonania niezb¢dnych badan, ekspertyz, pomiarow, itp. potwierdzajacych wlasciwe
i prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy, w tym badan wody w zakresie wskaznikow
bakteriologicznych speliajacych wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2019 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2294 z pdzn. zm.),

55) zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy i brania udzialu w wyznaczonym
terminie w odbiorze przedmiotu zaméwienia,

56) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych
w czasie odbioru oraz w czasie obowigzywania gwarancji,

57) uwzglednienia kosztow innych czynnoséci, niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

58) uzyskania we wlasnym zakresie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego na podstawie
stosownego upowaznienia wszelkich przewidzianych prawem decyzji, uzgodnien, opinii,
zezwolen wlasciwych organow do realizacji przedmiotu umowy, jezeli beda konieczne,

59) uzyskanie decyzji na uzytkowanie badz zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu robot do
wlasciwego organu, tj. do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach.

2. Wykonaweca jest zobowigzany do zawiadomienia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 0 wykonaniu robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
z 3-dniowym wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tym fakcie, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykonaé rozbiorke,
a nastgpnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

3. Wykonawca zobowiazany jest do przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji
dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonania.

§6
Zatrudnienie

1. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce os6b wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace
w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracge w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Tak wigc wymog ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot objetych przedmiotem zamodwienia, czyli tzw.
pracownikéw ogolnobudowlanych, robét instalacyjnych. Wymoég nie dotyczy wige, migdzy innymi
oso6b  kierujacych budowa, wykonujacych obsluge geodezyjna, dostawcoOw materiatow
budowlanych.
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2. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowg¢ o prace wszystkich o0sob
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu
oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci,
o ktorych mowa w ust. 1 na druku zgodnym z tres$cig zatgcznika nr 1 do umowy.

4. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
w odniesieniu do pracownikow, o ktorych mowa w ust. 1 zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego lub przedstawiciela Zamawiajacego przedstawi¢ oswiadczenia lub dokumenty
w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
tj. w szczegolnosci kopie umow o prace lub zgloszen ZUS-owskich w terminie nie dtuzszym niz
7 dni od wezwania do ich przedlozenia, przy czym kopie te winny zosta¢ zanonimizowane
W sposob zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikow, stosownie do obowigzujacych
przepisow prawa. Anonimizacji podlegaja dane, ktore sa niezbedne do potwierdzenia zatrudnienia
danej osoby, w szczegolnosci adres i nr PESEL pracownikéw. Informacje, niezbgdne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélno$ci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg, stanowisko
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dokumentow lub o§wiadczen w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony ustalajg, Zze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Wykonawcy przystuguje

wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z oferta w wysokoSci ............cooeviiiinin.. 7zt netto

(stownie: ......cooooiiiiiiiiii zt) plus nalezny podatek VAT ................. %

W KWOCIE ..ot zh, tj. facznie ... zt brutto

(Sstownie: ... zh), w tym za:

1) opracowanie koncepcji i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz
z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe lub zgloszenia prac bez uwag
i sprzeciwu  w wysoKos$Ci ............o..a.ns zk netto (stownie: ... zt)
plus nalezny podatek VAT ........... % W KWOCIE ..ouviiiiiii i 7k,
tj. facznie ... zh brutto (sfownie: .........ocoiiiiiiii zt),

2) wybudowanie sieci wodociggowej w Diutowku w wysoko$ci .............ooeiiiiiinnns 7t netto
(stownie: ........cocoiiiiiiiii zt) plus nalezny podatek VAT ...... % w kwocie
.................. zh, tj. tacznie ................. zl brutto (stownie: ...l Zh).

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczaltowego stanowi wynagrodzenie za calosé
zamowienia i zawiera wszelkie koszty niezb¢dne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy.
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Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zagdania zmiany wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu umowy obejmuje kazdg ustuge
i prace konieczng do terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym
w szczegolnosci: robocizny, materiatow, pracy sprzetu, sSrodkéw transportu, utrzymania i likwidacji
placu budowy, sporzadzenia dokumentacji powykonawczej oraz dokumentéw wymaganych art. 57
Prawa budowlanego, utylizacji opaddéw, koszty prowadzenia kierownictwa robdt, itp.

4. Wykonawca nie moze z3ada¢ podwyzszenia naleznego mu wynagrodzenia z tytutu realizacji
przedmiotu umowy, chociazby w chwili zawarcia umowy nie mogt przewidzie¢ rozmiaru oraz
kosztow prac, albo koszty okazaly si¢ wigksze niz przewidywat. Wynagrodzenie to nie ulegnie
zmianie i obejmuje wszelkie koszty robot, materialow i $wiadczen niezbednych do wykonania
catosci prac objetych niniejsza umowa w sposdb zgodny z wszelkimi normami prawnymi
1 technicznymi majacymi zastosowanie w budownictwie oraz przepisami Prawa budowlanego, przy
dochowaniu nalezytej staranno$ci oraz wedlug najlepszej i profesjonalnej wiedzy.

5. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonane na
podstawie jednej faktury koncowej za wykonanie calosci przedmiotu umowy.

6. Podstawa do wystawienia faktury bedzie protokét odbioru koncowego, podpisany przez strony
umowy, stwierdzajacy niewadliwe wykonanie przedmiotu umowy.

7. Faktur¢ za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca  wystawi na: Gmina Dhutow,
ul. Pabianicka 25, 95-081 Diutoéw, NIP: 731-191-43-26.

8. Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca z faktury ptatna bedzie przez Zamawiajacego, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy nr................oooiiiiini. , w terminie 30 dni liczac od dnia
dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury, przy czym w przypadku nie
przedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust.
10, termin zaptaty faktury biegnie od daty dorgczenia dokumentow wymaganych w ust. 10,
z zastrzezeniem ust. 11. Wykonawca o$wiadcza, iz rachunek bankowy wskazany wyzej jest
rachunkiem udostgpnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towardéw i ustug.

9. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania mu we wlasnym =zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
z zachowaniem termin6éw ptatnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo, z zastrzezeniem
ust.12.

10. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 9 wraz z fakturg koncowa Wykonawca
dotaczy pisemne os$wiadczenia wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace, ze ptatnosci z tytutu prac objetych niniejsza umowa na ich rzecz zostaly dokonane
wraz z zestawieniem wystawionych przez nich faktur oraz oswiadczeniem Wykonawcy o
dokonaniu wszystkich ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz podwykonawcow na rzecz
dalszych podwykonawcow, z zastrzezeniem ust. 11 i 12.

11. Wykonawca moze zwolni¢ si¢ z obowiazku przedtozenia wraz z faktura koncowa oswiadczenia
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw o dokonanych ptatnosciach poprzez
przedtozenie  kopii  faktur podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcoéw  oraz
zestawienia tych faktur i potwierdzen ich zaptaty na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow.

12. Zamawiajacy, po odbiorze koncowym robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy, moze
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dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w
przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane lub na uzasadniony wniosek
Wykonawcy.

13. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11 i 12, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja
niniejszej umowy.

14. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag w terminie 7 dni od daty dorgczenia informacji dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 12.

16. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w wust. 12, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18. Maksymalna suma wynagrodzen przystugujacych podwykonawcom nie moze przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 przystugujacego Wykonawcy robot za realizacj¢ przedmiotu
umowy.

§8
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiaja, iz beda stosowac nastepujace rodzaje odbiordw:
1) odbidr koncepcji architektoniczno-budowlanej,
2) odbior kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnego
pozwolenia na budowe lub zgloszenia prac bez uwag i sprzeciwu,
3) odbidr koncowy.
2. Odbior, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 dokonany bedzie po przedtozeniu Zamawiajacemu
prawidlowo 1 kompletnie wykonanej dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  wraz
z prawomocnym pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem prac bez uwag i sprzeciwu, uzyskanym
w Starostwie Powiatowym w Pabianicach w terminie, 0 ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.
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3. Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy
1 potwierdzeniu gotowo$ci odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca
zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego robot.

4. Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
budowy, potwierdzonymi i uzasadnionymi przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru
i Projektanta, jezeli mialy miejsce,

2) oryginat dziennika budowy,

3) inwentaryzacj¢ powykonawcza - 3 egz. - zarejestrowang w Wydziale Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub oswiadczenie geodety o wykonaniu inwentaryzacji
powykonawczej i ztozeniu jej w w/w wydziale, mape z pomiaru powykonawczego Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu niezwlocznie po jej uzyskaniu,

4) oswiadczenie Kierownika Budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na
budowe/ zgloszenia prac, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku placu budowy i terenéw sgsiednich, jezeli
w trakcie prac konieczne byto wejscie na nie i korzystania z nich,

¢) wbudowaniu materialow i wyrobow budowlanych zgodnie z projektem budowlanym
i ustawa o wyrobach budowlanych,

5) o$wiadczenie geodety o odtworzeniu zniszczonych punktow osnowy geodezyjnej — opcjonalnie,

6) protokoty odbiorow technicznych, protokoty badan, prob i sprawdzen wykonanych w trakcie
realizacji, protokoty wskaznika zageszczenia gruntu, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia
wlasciwych organow, gestorow sieci,

7) oswiadczenie wiasciciela dz. nr 232/3 obreb Drzewociny na ktérej prowadzone byly roboty
zwigzane z realizacjg inwestycji o uporzadkowaniu tej dziatki i braku zastrzezen,

8) zestawienie wbudowanych materiatow, wyrobow wraz z dokumentami potwierdzajacymi
dopuszczenie do stosowania na terytorium RP, np. atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, itp.,

9) instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu wraz z wykazem wbudowanych lub
zainstalowanych urzadzen, ktore wymagajg przegladéw serwisowych — opcjonalnie,

10) instrukcje obstugi wraz z potwierdzeniem wykonania szkolen w zakresie obstugi tych
urzadzen — opcjonalnie,

11) dokumenty gwarancyjne — opcjonalnie,

12) kosztorys powykonawczy,

13) decyzje na uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu robot.

5. Niedostarczenie wraz z zawiadomieniem, w terminie ustalonym w umowie dokumentéw, o ktorych
mowa W ust. 4 jest rOwnoznaczne z niewykonaniem zadania w terminie i skutkuje naliczeniem kar
umownych, o ktorych mowa w § 11 i wstrzymaniem dalszej procedury odbiorowe;j.

6. Odbiér koncowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot stanowiacych
przedmiot umowy, likwidacji zaplecza budowy oraz uporzadkowaniu terenu budowy.

7. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 5 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowos$ci do
odbioru pod warunkiem przekazania przez Wykonawce dokumentow, o ktdérych mowa w ust. 4.

8. Odbiodr koncowy bedzie przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
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Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionego/ych przedstawiciela/i

Wykonawcy.

9. Z przeprowadzonego odbioru koncowego sporzadzony zostanie protokot koncowy odbioru robét,
ktory potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji calego przedmiotu umowy.

10. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru roboét, przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu niezakonczenia rob6t lub zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia — strony
ustalajg termin usuni¢cia wad z uwzglednieniem czasu niezbgdnego na wykonanie prac z tym
zwiagzanych,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru  zgodnie
Z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze ustali¢ odpowiednie obnizenie wynagrodzenia
o0 utracong warto$¢ uzytkowa i techniczna,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania
przedmiotu umowy.

11. W przypadku gdy Wykonawca odmoéwi usunigcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcia tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a gdy kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy
zwrotu kosztow na zasadach ogolnych.

§9
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcy/podwykonawcom.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia.

3. Zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca zamdéwienie wykona sam, za wyjatkiem
robot/ustug w zakresie..............cooiiiiiiiiiii , ktore zostang wykonane przy
udziale podwykonawcy(6w) w tym, na ktorego(ych) zasoby Wykonawca powolywal sie, na
zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 125 ustawy Prawo
zamo6wien publicznych.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa
w art. 125 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest obowiazany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
W stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejsza umowa, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
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dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

6. Zamawiajacy w ciggu 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 5 zglosi
pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazane
w § 2 ust. 1,

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot
przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy 1ub
ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych
umoéow od:

a) akceptacji przez Zamawiajacego projektow umoéw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem
sa roboty budowlane,

b) uzyskania i przekazania Zamawiajagcemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z jej projektem,

¢) dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych przez przedkladajgcego za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowigzku przekazywania Zamawiajagcemu poswiadczonych przez przedktadajacego za
zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy
lub ustugi,

5) brak jest zastrzezenia, ze Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy za wykonane roboty do wysokosci cen ofertowych Wykonawcy,

6) umowa nie zawiera cen (réwniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla
podmiotéw innych niz Zamawiajacy,

7) brak zastrzezen obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o pracg zgodnie z § 6 ust. 1 i ust. 2
niniejszej umowy.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po pisemnej akceptacji projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpié
wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong przez przedkladajacego za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy netto wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu
obowigzkowi.
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10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od otrzymania informacji,
pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow jak za swoje wlasne.

12. Przepisy ust. 3 — 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego robot i obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane oraz wszystkie
wbudowane materialy i urzadzenia bedace przedmiotem niniejszej umowy.

2. Okres gwarancji wynosi ....... miesigcy liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
robot.

3. Okres r¢kojmi jest rowny okresowi gwarancji.

4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnego usuwania wad i usterek
na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od momentu doreczenia
takiego wezwania, chyba zZe wusunigcie wad z uwagi na uwarunkowania zewngtrzne
i technologiczne wymagatoby dhluzszego czasu. Wady mogace powodowal zagrozenie zycia
i zdrowia lub dalsze uszkodzenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest usunaé
niezwlocznie.

5. Wady beda usuwane w obiekcie Zamawiajacego, chyba ze sprzeciwia si¢ temu charakter naprawy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad lub
usterek oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot. Na
okolicznos¢ usunigcia wad lub usterek sporzadzony zostanie protokot odbioru.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania na ich
usunigcie, to Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady lub usterki osobie trzeciej
i obcigzy¢ kosztami Wykonawce. W tym przypadku koszty usuniecia wady lub usterki beda
pokryte z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Powyzsze
dziatania nie skutkujg utratg uprawnien z tytulu udzielenia przez Wykonawce gwarancji.

8. Przed uptywem okresu gwarancji przeprowadzony zostanie przeglad wykonanego przedmiotu
umowy przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy. Nieobecno$¢ przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot z przeprowadzonego przegladu wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad lub
usterek gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

9. Odbiér pogwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunigcia wad lub usterek,
sporzadzanym po usunigciu wszystkich wad lub usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie terminow
gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywami tych terminow.

11. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia
Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.
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12. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce, w sprawach nieuregulowanych u umowie
odpowiednie zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, ze obowiazujaca je formg odszkodowania bgda kary umowne z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Kary te beda naliczane

Wykonawcy w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:

1) za op6znienie w wykonaniu okre$lonego w umowie przedmiotu zaméwienia tj. przekroczenie
termindéw, o ktorych mowa § 2 ust. 1- w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien opdznienia;

2) za opOznienie w rozpoczeciu robot budowlanych - w wysokosci 0,2%  wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki;

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - W
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, liczagc od dnia
nastepnego, w ktérym uplywa termin wyznaczony przez Zamawiajacego do usuniecia wad,

4) za wykonanie prac zamiennych lub zamiany materiatow bez zgody Zamawiajacego — 2000 zt za
kazdy taki przypadek,

5) za wykonanie przedmiotu umowy w sposob odmienny niz wskazany w dokumentacji
projektowej bez zgody Zamawiajacego — 2000 zt za kazdy taki przypadek,

6) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto,

7) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy
dzien op6znienia,

8) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej
realizacji,

9) z tytulu nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,
za kazdy dzien od daty jej popisania przez strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajgcemu,

10) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki od daty wskazanej w informacji,
o ktérej mowa w § 9 ust. 8,

11) za niedopemienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce pracownikoéw wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy — w wysokosci rownej kwocie minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisow o minimalnych wynagrodzeniu
za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikow wykonujacych roboty na podstawie umowy
o0 prace w rozumieniu przepisow Kodeku Pracy) - za kazda osobg wykonujaca prace w zakresie
robdt, wobec ktorej nie dopelniono wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
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12) za nie wniesienie nowego zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 12 lub jego nieprzedtuzenie
gdy zabezpieczenie utraci wazno$é — w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

13) za bledy w dokumentacji projektowe;j, skutkujgce zwigkszeniem kosztow robot budowlanych
realizowanych na podstawie przedmiotu umowy — w wysokosci 5% wartosci zwickszonych
kosztow robot budowlanych.

2. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie ewentualnych kar umownych z naleznosci za wykonanie
przedmiotu umowy.

3. Zaptata kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, za wyjatkiem kary okreslonej w ust. 1
pkt 6 nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na =zasadach ogoélnych odszkodowan
przewyzszajacych wysokos¢ kar umownych.

5. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktére moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 niniejszej umowy.

6. Wszelkie uchybienia mogace mie¢ wptyw na przyznane Zamawiajacemu dofinansowania zadania
ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020, powstate z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, obcigza¢ beda Wykonawce do wysokosci poniesionej przez Zamawiajacego
szkody.

§12
Zabezpieczenie wykonania umowy

1. W celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
przed jej zawarciem, Wykonawca wnidst w formie ...............ooiiiiiiiiiiiiiiiiii,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % calkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, tj.: ............. zh(stownie: ... ).

2. Strony uzgadniaja, iz Zamawiajacy zwroci 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w terminiec 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostate 30% wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi
za wady lub gwarancji na wykonane roboty oraz uzyte/dostarczone/wbudowane/zamontowane
materialy/wyroby/urzadzenia zostanie zwrocone nie poézniej niz w 15-stym dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji okreslonego w § 10 ust. 2.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wynagrodzenia zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

4. W przypadku gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie tracito wazno$é
Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia nowego badz przedtuzenia dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowny, w taki sposob aby obejmowato takze przedtuzenie
terminu realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci i bez zmniejszenia jego wynagrodzenia. Koszty
whniesienia nowego zabezpieczenia badz przedtuzenia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

5. Zamoéwienie bedgce przedmiotem niniejszej umowy zostanie uznane za nalezycie wykonane po
podpisaniu protokotu odbioru na okoliczno$¢ usunigciu wszystkich wad wskazanych w protokole
odbioru koncowego.
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6. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym,
za wszelkie szkody, wydatki, koszty postepowan oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy
beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce lub jego podwykonawce.

§13
QOdstapienie od umowy
1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez
jedna ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzyma¢ i zabezpieczy¢ nie zakonczone
roboty oraz plac budowy.
2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie
30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania czgsci umowy,

2) zaprzestania wykonywania przez Wykonawce dziatalnosci gospodarczej,

3) wydanie orzeczenia sagdu lub innych wiasciwych organéow nakazujacych zajecia majatku
Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajacym wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawece,

4) ztozenia do sagdu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn lub przerwal roboty
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego przez okres dluzszy niz 7 dni,

6) gdy Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z umowag i dokumentacja techniczng lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
gdy Zamawiajacy nie przystapit do odbioru koncowego lub podpisania protokotu odbioru.
4. Z powyzszych uprawnien strony moga skorzysta¢ w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia informacji

o zaistnieniu okoliczno$ci stanowiacej podstawe odstapienia.

5. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce¢ oraz Zamawiajagcego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy niezwlocznie przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktéra byta powodem odstapienia od umowy,

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje zobowigzania wskazanego w pkt 2 w terminie
5 dni od dnia przerwania robot, Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia ich zabezpieczenia
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,

4) Wykonawca niezwlocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty odstgpienia od umowy
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
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7. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy
zobowigzany jest do przystapienia do odbioru robdét wykonanych do dnia odstgpienia od umowy,
zaptaty wynagrodzenia za prawidlowo wykonane roboty oraz protokolarnego przejgcia placu
budowy.

8. W razie odstgpienia od umowy w okolicznosciach opisanych w ust. 2 Zamawiajacy ma prawo
do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robdt bez udzialu Wykonawcy, jezeli
w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystapit do czynno$ci zinwentaryzowania
wykonanych roboét. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawa do rozliczenia wykonanych
robdt, a zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty nastgpuje po zmniejszeniu wynagrodzenia
o nalezne Zamawiajagcemu kary umowne.

9. Wykonawca udzieli gwarancji na roboty wykonane do dnia odstgpienia. W takim przypadku
postanowienia § 10 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 14
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci i beda dopuszczone w granicach unormowania przepisow ustawy Prawo
zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany tresci umowy wskutek wystapienia okolicznosci,
ktorych nie dato sie przewidzie¢ na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia i na etapie
podpisywania umowy lub wystgpienie, ktorych nie zalezy od woli stron umowy w sprawie
zamowienia publicznego, albo zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego, a w szczegodlnosci
w wypadku:

1) wynagrodzenia umownego pod warunkiem, ze zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego lub
zmiany te beda spowodowane ograniczeniem zakresu przedmiotu zamowienia, w takim
przypadku nastapi zmniejszenie wynagrodzenia ryczattowego i ustalenie jego nowej wysokosci,
badz gdy konieczno$¢ zmiany zwigzana jest ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa (np. w zakresie zmiany wysokos$ci stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego),

2) terminu wykonania zamowienia, w przypadku:

a) wystapienia zamowien dodatkowych,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych,
terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w projekcie
budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, warunki terenowe,
w szczeg6lnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektow
infrastrukturalnych lub ich czgsci, a takze pozaru lasu — utrudniajacych terminowe
lub prawidlowe wykonanie zaméwienia,

C) wystgpienia warunkoéw i zdarzen losowych niezawinionych przez Wykonawce lub
Zamawiajacego o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na niewybuchy, wykopaliska
czy inne niezinwentaryzowane przeszkody, ktore uniemozliwityby wykonanie
przedmiotowej umowy zgodnie z jej trescia,

d) wystapienia w trakcie wykonywania zamdwienia odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione begdzie zawiadomienie
konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub
W razie potrzeby zorganizowania i przeprowadzenia badania archeologicznego,

€) ujawnienia na placu budowy niewybuchéw lub niewypatow,
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3)

4)

5)

f) wystapienia sity wyzszej,

g) wystapienia zmian w obowigzujacych przepisach prawa,

h) dziatania lub zaniechania organdéw wiadzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany
urzedowych interpretacji przepisow dotyczacych wykonywania lub finansowania robot
budowlanych,

i)przedtuzajacych si¢ procedur uzyskania uzgodnien, postanowien i decyzji wydanych przez
organy administracyjne, gestoréw sieci oraz innych podmiotéw ktérych uzgodnienie
sa niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,

j) przerwy w wykonywaniu robot budowlanych na skutek zdarzen niemozliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

K) wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub innych robo6t, w tym robot
dodatkowych, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, ktoérych koniecznosé
wykonania pozostaje w kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi pracami,

I) wprowadzenia przez projektanta, w trybie nadzoru autorskiego, zmian w projekcie
budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6ét w celu wykonania
robot budowlanych,

m) wystgpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznos$cia
dokonania poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje
realizacje okre§lonego rodzaju robot,

n) przekroczenia okreslonych w przepisach prawa terminéw wydawania decyzji, zezwolen itp.,
jezeli nie wynika to z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

0) wydania  postanowienia lub  decyzji o  wstrzymaniu rob6t  budowlanych,
w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy Prawo budowlane,

p) wykonania robot zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robot
budowlanych (podstawowych),

zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci

prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktéra zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnos$ci,

skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze SWZ -

Zamawiajacy dopuszcza wowczas mozliwo$¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci terminu

realizacji umowy,

konieczno$ci wykonania robot zamiennych, niewykraczajacych poza zakres zamdwienia

zawarty w ofercie,

podwykonawcow, pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza nieistotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
. Warunki dokonania zmian umowy:

1)

2)

zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ pod rygorem niewazno$ci wylacznie
za zgoda obu stron, wyrazona na pismie,

strona wystgpujagca o zmian¢ postanowien zawartej umowy musi spetni¢ nastepujace
warunki:

a) opisze zaistniale okoliczno$ci, uzasadniajace zmiany umowy,

b) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci,

C) obliczy koszty zmiany, jesli zmiana bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
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d) opisze wptyw zmian na harmonogram prac oraz na termin wykonania umowy,
3) wniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
5. Zmiany terminow okre§lonych w ust. 1 musza nastagpic w formie pisemnych aneksow,
po zatwierdzeniu zaistnienia tych zdarzen przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika
Budowy oraz za zgoda Zamawiajacego w sporzadzonym na t¢ okolicznos$¢ protokole koniecznosci.

§15
Prawa autorskie

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejsza umowa przenosi na
Zamawiajacego, na zasadzie wylacznos$ci, na czas nieograniczony, autorskie prawa majatkowe do
opracowania oraz towarzyszgcych mu materialow powstalych w wyniku realizacji niniejszej
umowy, na wszystkich polach eksploatacji, w szczeg6lnosci w zakresie ich:

1) utrwalania bez zadnych ograniczen iloSciowych, dowolng technikg, w tym drukarska, cyfrowa,
reprograficzng, elektroniczng, fotograficzna, optyczna, laserowa, poprzez zapis magnetyczny,
na kazdym noé$niku, wlaczajac w to takze nosniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne,
dyskietki, CD-R/RW (bez wzgledu na format), DVD (bez wzglgdu na format), papier;

2) zwielokrotniania bez zadnych ograniczen ilosciowych, w kazdej mozliwej technice, w tym
drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, fotograficznej, poprzez zapis
magnetyczny, optycznej, na kazdym nos$niku, wiaczajac w to takze nosniki elektroniczne,
optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-R/RW (bez wzgledu na format), DVD (bez wzgledu na
format), papier, w ramach systemu on-line;

3) wprowadzenia do pamigci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci
wewnetrznych typu Intranet, bez zadnych ograniczen ilosciowych, jak réwniez przesytania
utworéw w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line.

2. W ramach przystugujacych praw autorskich Zamawiajacy moze wykorzysta¢ przedmiot umowy
w catosci lub w czeséci w zakresie zgodnym z ich gospodarczym przeznaczeniem, przez co strony
rozumieja wykorzystanie dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego przy pracach nad
kontynuacja dokumentacji projektowej, badz pracach nad nowa dokumentacja projektowa.
W szczego6lnosci Zamawiajacy moze dokona¢ w powyzszym zakresie modyfikacji dokumentacji
projektowej. Zamawiajacy upowazniony jest takze do udostepniania przedmiotowej dokumentacji
projektowej osobom trzecim dzialajacym na jego zlecenie w powyzej wskazanym zakresie.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje:

1) w wypadku rozwigzania umowy przed catkowitym zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy
— z chwilg zaptaty naleznego wynagrodzenia za zrealizowang cze¢$¢ umowys;

2) w wypadku kompletnego zrealizowania umowy — z chwilg zaptaty calego naleznego
wynagrodzenia.

§ 16
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzuja si¢ do zapewnienia ochrony danych osobowych w zwigzku z wykonywaniem
umowy, w tym do stosowania si¢ do wymogéw wynikajacych z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz inne wlasciwe ze wzgledu na przedmiot umowy
obowigzujace przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego.

3. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie
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pisemnej pod rygorem niewazno$ci nie moze dokonac¢ na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy.

4. Wszelkie ewentualne spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy, ktore nie moga by¢
rozstrzygniete polubownie, beda rozstrzygniete przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Dokumenty stanowiace zalaczniki do niniejszej umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie
objasniajace si¢ i uzupetniajace, ktore stanowia jej integralng czgsc.

6. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:
1. Wzbr o$wiadczenia.
2. Oferta Wykonawcy.
3. SWz.
4. PFU.
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Zatacznik nr 1

Wzor oswiadczenia

Oswiadczam/my, Zze zgodnie z ponizszym wykazem o0séb przy realizacji zadania pn.: ,,Rozbudowa
sieci wodociggowej w Diutowku” w formule zaprojektuj i wybuduj, czynnosci wymienione w opisie
przedmiotu zamowienia polegajace na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.) bede realizowane
przez zatrudnionych na podstawie umowy o pracg pracownikow:

Lp. Stanowisko Data zatrudnienia Rodzaj umowy

(miejscowosc) (podpis i piecze¢ Wykonawcy lub Petnomocnika)
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