Zalacznik nr 8 do SWZ
Wzor umowy
Znak:
Umowa nr....

zawarta W dniu ..........ccceeevveennennns w Dhutowie, pomiedzy:
Gmina Dhutow, z siedziba w Diutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dtutow, NIP: 731 191 43 26,
reprezentowang przez:
Grazyng Maslanka-Olczyk — Wojt Gminy Diutow,
przy kontrasygnacie Katarzyny Olkusz - Skarbnika Gminy Diutow,
zwang dalej w tek$cie umowy ,,Zamawiajacym”,

zwang/ym dalej w tek$cie umowy ,,Wykonawcg”,

w wyniku rozstrzygnigtego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.) zawarto umowe o nast¢pujacej
tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
zadania pn: ,,Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sladkowicach”.
2. Zakres robot przewidzianych do wykonania obejmuje, w szczego6lnosci:
1) zakup i montaz stalowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o pojemnosci 200 m?,
2) wykonanie fundamentu pod nadziemny stalowy zbiornik wody uzdatnionej,
3) uzupetnienie ztoza filtracyjnego w istniejacych filtrach ztozem aktywnym,
4) zamontowanie urzadzen wentylacyjnych w hali technologicznej wraz z osuszaczami powietrza,
5) zamontowanie wentylacji w pomieszczeniach sanitariatow,
6) zabezpieczenie antykorozyjne obudowy agregatu pradotworczego,
7) przebudowe zbiornika bezodptywowego $ciekow sanitarnych,
8) remont istniejgcej obudowy studni,
9) wykonanie dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego i uszczelnienia opaski w istniejagcym
zbiorniku na wode,
10) modernizacj¢ wykonczenia budynku stacji wodociggowe;j,
11) wykonanie rob6t zwigzanych z uksztaltowaniem i umocnieniem nawierzchni na terenie stacji
wodociggowej,
12) wykonanie instalacji elektrycznej dla zasilania budynku stacji wodociagowej: wentylatory
dachowe, wentylatory kanalowe, osuszacz powietrza, grzejniki, uktad alarmowy,
13) wykonanie o$wietlenia terenu i kabla sterowniczego na terenie stacji wodociggowe;j.
3. Szczegbdlowy zakres rzeczowy robot, stanowigcych przedmiot umowy, okreslaja:
1) dokumentacja projektowa,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
3) przedmiary robot,
4) pozwolenie na budowe.
4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi
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w postanowieniach niniejszej umowy, z dokumentacja projektowa, specyfikacja warunkow

zamowienia, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, pozwoleniem na

budowe, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz ztozong w postgpowaniu przetargowym oferta.

5. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami prawa i normami, sztuka budowlang, zasadami wspolczesnej wiedzy
technicznej, nalezyta starannoscig w ich wykonaniu, bezpieczenstwem, dobrag jakoscia i wlasciwg
organizacja robot.

6. Wykonawca zobowigzany jest wypelni¢c wszystkie szczegdélowe obowigzku okreslone
w pozwoleniu na budowg.

7. Ponadto przedmiot umowy obejmuje nizej wymienione czynnos$ci i roboty:

1)  wykonanie  wszelkich niezbgdnych  robdt  przygotowawczych,  towarzyszacych
1 zabezpieczajacych, koniecznych do wykonania przedmiotu zamoéwienia a wynikajacych
z umownego zakresu zamowienia,

2) pelna obstuge geodezyjna, ktéra obejmuje m.in. tyczenie i inwentaryzacj¢ powykonawcza,

3) przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem dostawy koniecznych mediow,
zamontowania urzadzen pomiarowych oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia,

4) zapewnienie porzadku i tadu na placu budowy,

5) zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas budowy,

6) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji
i rekojmi,

7) ubezpieczenie budowy, rob6t i mienia na placu budowy,

8) poniesienie odszkodowan za ewentualnie wyrzadzone szkody,

9) wykonanie wszelkich zalecen wynikajacych m.in. z dokumentacji projektowej i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,

10) dostawg wszelkich materiatow budowlanych i pomocniczych oraz urzadzen zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej,

11) wszelkie badania, proby, regulacje, sprawdzenia, pomiary, ekspertyzy, rozruchy, itp.,

12) skompletowanie dokumentacji odbiorowej pozwalajacej na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy,

13) uzyskanie opinii, decyzji sanitarnych, pozytywnej weryfikacji materiatow/wyrobow/urzadzen
lub oceny higienicznej w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych pod wzgledem nie
uwalniania do wody niebezpiecznych substancji lub substancji, ktére w inny sposdb negatywnie
wptywaja na jako§¢ wody ktore zastosowano przy rozbudowie stacji uzdatniania wody od
Powiatowej stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach,

14) wykonanie badan wody i udokumentowanie wynikow zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2019 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U.z 2017 r. poz. 2294 z p6zn. zm.),

15) wykonanie badan na zawarto$¢ chloru w uzdatnionej wodzie jako ocen¢ funkcjonowania
dezynfekcji,

16) uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem decyzji, uzgodnien, opinii, zezwolen
wlasciwych organdw do realizacji przedmiotu umowy, jezeli bgda konieczne.

8. Przedmiot umowy obejmuje rowniez wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP,
p-poz, ochrona srodowiska, organizacja i realizacja umowy bez zaktocen, zgodnie z dostarczonym
przez Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa.

9. Zamawiajacy wymaga, aby podczas realizacji inwestycji byla zapewniona cigglos¢ dostawy wody
pitnej do odbiorcow. Prace nalezy prowadzi¢ w sposOb pozwalajacy na utrzymaniu w ruchu



istniejgcych urzadzen uzdatniajacych. Wykonawca powinien zaplanowac i zorganizowac roboty
w taki sposob, aby byly one najmniej ucigzliwe dla uzytkownika obiektu.

10. Po zamontowaniu kazdego elementu rozbudowywanej stacji uzdatniania wody Zamawiajacy
wymaga wykonania procesu plukania i dezynfekcji zakonczonego przedstawieniem
Zamawiajacemu pozytywnych wynikéw badan i uzyskania odpowiednich parametroéw, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia. Po uzyskaniu pozytywnych badan i1 odpowiednich
parametrow, nalezy wlaczy¢ poszczegélne elementy rozbudowy stacji do zasilania sieci
wodociggowej. Po zakonczeniu rozbudowy wymagane jest uzyskanie koncowego badania wody
uzdatnionej — dla oceny wszystkich wykonanych prac.

11. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia tak robot, by nie wystapity zadne uszkodzenia

infrastruktury podziemnej i nadziemnej poza elementami, ktore sg przewidziane do rozbudowy,

wymiany, przebudowy lub remontu.

12. Zamawiajacy dopuszcza takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami,
wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

13. Wykonawca po zakonczeniu robdt budowlanych zobowigzany jest uzyska¢ w imieniu
Zamawiajacego decyzje pozwolenia na uzytkowanie obiektu badz potwierdzenie przyjecia
zawiadomienia o zakonczeniu budowy bez uwag i sprzeciwu wydanego przez odpowiedni organ
w wyniku zlozonego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

14. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) prowadzi dziatalno$¢ w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz posiada
doswiadczenie, niezbgdng wiedze techniczng do realizacji przedmiotowych robdt a takze
wykazuje ptynno$¢ finansowa, umozliwiajaca mu w szczegdlnosci terminowe wykonanie
zobowigzan finansowych, a takze posiada potencjal niezbedny do wykonania rob6t i w zwigzku
Z tym zawiera z Zamawiajacym niniejsza umowe,

2) przed podpisaniem umowy dokonal wizji obiektu, w ktorym beda wykonywane roboty
budowlane,

3) zapoznat si¢ z warunkami lokalnymi, warunkami pracy na budowie, warunkami i zakresem
realizacji zamo6wienia, warunkami realizacji prac, przyjmuje zamoéwienie do wykonania bez
zastrzezen i zobowigzuje si¢ wykona¢ je zgodnie z umowsg, Prawem Budowlanym, zaleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, normami, w sposOb gwarantujagcy poprawne
funkcjonowanie przedmiotu umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony $rodowiska oraz innymi
powszechnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonywania prac, za umdwione
wynagrodzenie ryczattowe,

4) zapoznat si¢ z wszelka dokumentacja dotyczaca umowy i zalacznikéw i w jego ocenie
dokumentacja jest wystarczajaca do wykonania przedmiotu umowy oraz wyjasnit
z Zamawiajagcym wszelkie watpliwo$ci dotyczace zarowno zakresu robot bedacych
przedmiotem niniejszej umowy jak i dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Wszelkie
ewentualne braki opracowan Wykonawca zglosit przed podpisaniem umowy i jezeli w trakcie
realizacji wyniknie konieczno$¢ wykonania opracowan projektowych, ktorych Wykonawca nie
zgtosit przed podpisaniem umowy, wowczas Wykonawca wykona je wlasnym staraniem i na
wlasny koszt. Wykonane przez Wykonawce opracowania Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z Zamawiajacym przed rozpoczg¢ciem robot na ich podstawie.

14. Zamawiajacy informuje, iz zadanie jest wspotfinansowane ze §rodkéw Funduszu Przeciwdziatania
COVID-109.
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§2
Terminy realizacji umowy
Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy bedzie realizowany w nastgpujacych terminach:
1) termin rozpoczecia robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy — do 7 dni
roboczych od dnia protokolarnego przekazania placu budowy,
2) termin zakonczenia robot i zgloszenia ich na piSmie do odbioru Zamawiajacemu — w
terminie do 8 miesiecy od dnia podpisania umowy.

. Strony uznaja wykonanie przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, jesli

w tym terminiec Wykonawca zakonczy calo$¢ prac oraz zlozy Zamawiajacemu pisemne
zawiadomienie o gotowosci do odbioru wraz z kompletnymi dokumentami, o ktérych mowa
w § 8 ust. 4. W przypadku kiedy w trakcie odbioru koncowego stwierdzone zostanie, ze przedmiot
umowy nie osiagngt gotowosci do obioru lub obarczony jest wadami uniemozliwiajacymi
uzytkowanie przedmiotu umowy, za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ date
sporzadzenia protokotu odbioru zdawczo-odbiorczego bez zastrzezen ze strony Zamawiajacego.

. W przypadku zagrozenia zachowania terminu realizacji zadania, Wykonawca zobowigzuje si¢

prowadzi¢ prace w systemie zmianowym lub innym, zapewniajacym dotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy.

§3
Osoby do kontaktow

. Nadzor Inwestorski z ramienia Zamawiajgcego petnic€ bedzie: .......cccvevvevverierieecrieiieieeeereeiens

. Obowiazki Kierownika Budowy z ramienia Wykonawcy petnic bedzie: ..........cccoooeniiiniiiiiiniininnee
. Obowiazki Kierownika robdt branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy pehic bedzie: ...............

. Obowigzki Kierownika robot branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy petni¢ bedzie: ............

. Powotanie i zmiany 0s6b wyznaczonych do sprawowania funkcji okreslonych w ust. 1, 2, 3, 4 - nie

wymagajg pisemnego aneksu pod warunkiem pisemnego powiadomienia strony umowy.

§4
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowiazany do:

1) wspolpracy z Wykonawca w niezbednym zakresie,

2) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego przez osoby posiadajace kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane,

3) zapewnienie nadzoru autorskiego,

4) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy, Wykonawca
az do chwili wykonania przedmiotu umowy, ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za przekazany
teren budowy,

5) przekazania Wykonawcy dziennika budowy oraz dokumentacji technicznej inwestycji w dniu
protokolarnego przekazania terenu budowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany tresci
wskazanych dokumentow, jezeli wynika¢ to bedzie z okolicznosci niezaleznych od
Zamawiajacego,

6) wyznaczenia terminéw odbioréw czesciowych oraz terminu odbioru koncowego robot, ktory
powinien rozpoczaé si¢ w terminie nie przekraczajgcym 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru,

7) przeprowadzenia odbioréw, o ktorych mowa w pkt 6,

8) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okre§lonych niniejsza umowa do przystapienia do:
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1) odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiorow czesciowych,
3) odbioru koficowego calosci robot,
4) odbioru gwarancyjnego,
5) odbioru pogwarancyjnego.
3. Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

§5
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) przedilozenia Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy do akceptacji przez
Zamawiajacego. Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy Wykonawca opracuje w wersji
papierowej, w sposéb czytelny z uwzglednieniem kolejnosci robdt stanowigcych przedmiot
umowy, w jakiej Wykonawca zamierza je prowadzi¢, daty rozpoczgcia robot, czas na ich
wykonanie oraz daty zakonczenia tych robot. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego
uwag do harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego, Wykonawca zobowigzuje si¢
uwzgledni¢ wskazane uwagi i przedlozy¢é poprawiony harmonogram terminowo-rzeczowo-
finansowy w terminie kolejnych 3 dni,

2) terminowej realizacji robot zgodnie z akceptowanym przez Zamawiajacego harmonogramem
terminowo-rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w pkt 1,

3) realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na
budowe, wymogami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
wiedza techniczng, sztuka budowlang oraz obowigzujagcymi normami, przepisami prawa,
warunkami technicznymi, nalezyta starannoscia i wymogami SWZ i umowy, a takze
wytycznymi i zaleceniami przedstawiciela Zamawiajacego oraz uzytkownika obiektu,

4) protokolarnego przejecia terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji technicznej
od Zamawiajacego,

5) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami (BiOZ),
uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robdt budowlanych (jezeli dotyczy),

6) ustanowienia Kierownika budowy, Kierownika robot branzy sanitarnej, Kierownika robot
branzy elektrycznej oraz przekazania o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw Kierownika
budowy, Kierownika budowy robot sanitarnych, Kierownika budowy robot elektrycznych wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi stosowne uprawnienia,

7) zapewnienia obecnosci na placu budowy Kierownika budowy przez caly okres trwania realizacji
przedmiotu umowy oraz zapewnienia obecnosci na placu budowy uprawnionego Kierownika
danej branzy w czasie realizacji robot oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub
Wykonawcy,

8) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

9) zapewnienia kompetentnych pracownikow oraz specjalistycznego sprzetu w zakresie
zapewniajacym prawidlowe pod wzgledem jakoSciowym i terminowym wykonania przedmiotu
umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi przepisami
w tym zakresie, a w szczegdlnosci przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz
zasadami 1 przepisami BHP i przeciwpozarowymi, przez wykwalifikowang kadre
z odpowiednimi uprawnieniami i nalezyta staranno$cia oraz wyposazenia personelu



W wymagany sprzegt ochrony osobistej i podstawowe narzedzia niezbgdne do nieprzerwane;j
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poz.,

10) wykonania przedmiotu umowy z materiatdw, wyrobow i urzadzen stanowigcych wiasnosc
Wykonawcy,

11) materiaty, o ktérych mowa w pkt 10, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Prawa
budowlanego, a takze wymogom dokumentacji projektowej. Proponowane materialy, wyroby
I urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe, dobrej klasy i jakosci, trwate i odporne na korozje,

12) przedstawienie osobie wskazanej przez Zamawiajacego, na kazde jego zadanie, przed
wbudowaniem materiatow odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych ich jako$¢
i dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Normg lub Aprobata
Techniczna, informacj¢ o wyrobie, itp.,

13) Scistej wspélpracy z przedstawicielem Zamawiajacego oraz Zaktadem Ustug Komunalnych
w Dlutowie,

14) uzgodnienia organizacji robot z Zakltadem Ustug Komunalnych w Diutowie, Inspektorem
Nadzoru oraz Zamawiajacym,

15) realizowania rob6t stanowigcych przedmiot umowy w sposob jak najmniej ucigzliwy dla
uzytkownika obiektu, umozliwiajacy prawidlowe funkcjonowanie,

17) stosowania technologii i sprz¢tu nie powodujacego przekroczen dopuszczalnych norm
zapylenia i nat¢zenia hatasu,

18) wykonania  wszelkich  niezbednych  robot  przygotowawczych,  towarzyszacych
1 zabezpieczajacych koniecznych do wykonania przedmiotu zamdéwienia  a wynikajacych
z umownego zakresu zamowienia,

19) zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej, ktora obejmuje m in. tyczenie i inwentaryzacje
powykonawczg oraz przekazanie jej Zamawiajacemu,

20) zabezpieczenia znakow geodezyjnych oraz odtworzenia punktow  poligonowych,
w przypadku ich uszkodzenia w trakcie prac,

21) prowadzenia na biezacg dziennika budowy 1 udostepniania go przedstawicielom
Zamawiajacego celem dokonywania wpisow, potwierdzen i kontroli oraz realizacji zalecen
wpisanych do dziennika budowy,

22) poinformowania wilascicieli lub zarzadcoOw sieci o przystagpieniu do wykonywania robot
1 dokonywania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury, regulacja, zabezpieczenie i przebudowa
urzadzen podlega odbiorowi przez ich wlascicieli badz zarzadcow, koszty zwigzane
z nadzorami branzowymi ponosi Wykonawca, Wykonawca odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i sieci urzadzen
podziemnych,

23) sporzadzenia i uzgodnienia z Zaktadem Ustug Komunalnych w Dtlutowie harmonogramu
ewentualnych przerw w dostawie wody, niezb¢dnych do prowadzenia prac, przy czym przerwy
w dostawie wody nie moga by¢ dtuzsze niz 3 godz. dziennie, harmonogram nalezy przeditozy¢
do uzgodnienia na 3 dni przed planowana przerwa w dostawie wody oraz powiadomic
mieszkancow o ewentualnych przerwach w dostawie wody,

24) zorganizowania i nalezytego zabezpieczenia miejsca realizacji przedmiotu umowy wraz
z zapleczem w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo osob przebywajacych na terenie obiektu
i W jego obrebie, jak rowniez przed dostepem o0sob trzecich,

25) urzadzenia terenu budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy oraz koordynowanie
robot,

26) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, pomieszczen stuzacych do przechowywania
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materialow, maszyn i urzadzen Wykonawcy oraz jego podwykonawcow. Ponadto, Wykonawca

zapewni swoim pracownikom pomieszczenie socjalno-sanitarne, z ktorego beda mogli

korzysta¢ w okresie realizacji inwestycji,

27) zapewnienia na wiasny koszt catodobowego dozoru mienia, a takze wlasciwych warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy na terenie prowadzonych robot,

28) umozliwienia wstegpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, ktorzy
wykonuja czynno$ci kontrolne okreslone ustawa Prawo Budowlane oraz udostgpnienia im
danych i wszelkich informacji wymaganych tg ustawg oraz umozliwienia wstgpu na teren
budowy pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego,

29) niezwlocznego przerwania robdt na zadanie Zamawiajacego i zabezpieczenia wykonanych
robot przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem,

30) niezwlocznego informowania Zamawiajagcego i Inspektora Nadzoru o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wptyna¢ na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot,

31) informowania pisemnie Zamawiajgcego o:

a) konieczno$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokot
koniecznosci okreslajacy zakres robdt oraz ich warto$¢. Protokol koniecznosci winien by¢
sporzadzony przy wspéludziale przedstawiciela ~ Zamawiajacego. Do realizacji prac
zamiennych lub zamiany materiatbw Wykonawca moze przystapi¢ po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego protokotu konieczno$ci, gdy ich zakres nie bgdzie wymagat istotnej zmiany
w tresci zawarte] umowy podstawowej. Gdy zakres prac zamiennych wymagal bedzie
dokonania istotnej zmiany w treSci zawartej umowy podstawowej, Wykonawca moze
przystapic do realizacji prac zamiennych po zawarciu stosownego aneksu do umowy,

b) zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
op6znienie planowanej daty zakonczenia robot oraz do przedstawienia Zamawiajgcemu
propozycji przedsigwzig¢ zapobiegajacych zagrozeniom,

32) realizowania przedmiotu umowy w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sgsiednich
nieruchomosci,

33) utrzymania terenu budowy w tadzie i porzadku oraz w stanie wolnym od zbednych przeszkod
oraz gromadzenia wszelkich urzadzen pomocniczych i materiatdw w sposob nie powodujacy
kolizji,

34) biezacego usuwania zanieczyszczen powstatych w trakcie wykonywania robot,

35) wywoz ewentualnego nadmiaru ziemi lub dowdz ziemi wraz z jej zakupem jezeli taka
konieczno$¢ wystapi lub ewentualna wymiana gruntu i jego zaggszczenie, zagospodarowania
1 utylizacji ewentualnych odpaddéw powstatych w trakcie robdt we wlasnym zakresie i na
wlasny koszt zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

36) demontazu, napraw, montazu oraz likwidacji innych uszkodzen obiektow istniejacych
i elementéw zagospodarowania terenu,

37) ponoszenia kosztow biezacego zuzycia wody, energii elektrycznej w okresie realizacji robot,

38) poniesienia ewentualnych kosztow wyltaczen energii elektryczne;j,

39) usuwania wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych w trakcie realizacji robot i pokrycia
kosztow z tym zwigzanych,

40) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cze$ci badz urzadzen w toku realizacji —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

41) wykonania zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu,

42) wszelkie prace nad czynnymi sieciami, w szczegdlnosci kolizje Wykonawca bedzie
wykonywat za uprzednim powiadomieniem gestorow sieci, na ich warunkach i na swoj koszt,
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43) zapewnienie w razie konieczno$ci na wlasny koszt obstugi saperskiej, archeologicznej
i konserwatorskiej,

44) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikdéw i oséb trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

45) poniesienia odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia i szkody wyrzadzone zaréwno
Zamawiajacemu, jak i osobom trzecim podczas wykonywanych robot w obrgbie budowy,
spowodowane jego dziatalnos$cia oraz ich naprawienia,

46) przyjecia podczas trwania robot odpowiedzialnosci dotyczacej nastepstw 1 wynikow
dziatalnosci w zakresie: organizacji robot budowlanych, ochrony §rodowiska, warunkow BHP
i p-poz, zabezpieczenia terenu budowy,

47) ponoszenia odpowiedzialno$ci za dziatania podwykonawcow jak za dziatania wlasne,

48) poniesienia odpowiedzialnosci za zanieczyszczenia drog przez Wykonawce. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do czyszczenia kot samochodowych aut wyjezdzajacych z placu budowy,

49) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, pozostawienia
obiektu czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania, jak réwniez terendw sasiednich zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczen lub
uszkodzen terendw, instalacji itp.,

50) w przypadku zniszczen lub uszkodzen w toku realizacji umowy wykonanych robot, ich czesci,
obiektow budowlanych sasiadujgcych lub znajdujacych si¢ na terenie budowy lub terenie
przylegtym do terenu budowy, badZ jakichkolwiek maszyn czy urzadzen — naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego,

51) skompletowania i przedstawienia na dzien umownego zakonczenia wszystkich zadanych
dokumentow pozwalajacych na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu zamowienia,

52) opracowania dokumentacji powykonawczej, z naniesieniem wszystkich zmian dokonanych
w toku budowy,

53) dostarczenia niezbednych  dokumentow, potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatlow i urzadzen w tym np. wynikOw pomiarow,
protokotéw badan, prob, sprawdzen, ekspertyzy, rozruchéw urzadzen i instalacji, atesty,
aprobaty techniczne, deklaracje, dokumentéw gwarancyjnych, instrukcji obstugi, uzytkowania
i konserwacji, itp.,

54) wykonania niezbednych prob, badan, ekspertyz, pomiarow, itp. potwierdzajacych wlasciwe
i prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy, w tym badan wody i udokumentowania
wynikéw w  zakresie wskaznikow  bakteriologicznych spehliajacych  wymagania
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2019 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z p6zn. zm.) oraz badan na
zawarto$¢ chloru w uzdatnionej wodzie jako ocene funkcjonowania dezynfekcji,

55) zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy i brania udzialu w wyznaczonym

terminie w odbiorze przedmiotu zaméwienia,

56) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioru oraz w czasie obowigzywania gwarancji,

57) uwzglednienia kosztéw innych czynnoséci, niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

58) zapewnienia kompletnego oznakowania obiektow, urzadzen, stref i innych elementow

instalacyjnych wymagajacych oznakowania,

59) zapewnienie serwisowania instalacji i urzadzen w okresie gwarancji i rekojmi na koszt
Wykonawcy,

60) uzyskania we wlasnym zakresie przez Wykonawcg w imieniu Zamawiajgcego na podstawie
stosownego upowaznienia wszelkich przewidzianych prawem decyzji, uzgodnien, opinii,
zezwolen wlasciwych organow do realizacji przedmiotu umowy, decyzji sanitarnych,
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pozytywnej weryfikacji materiatow/wyrobow/urzadzen lub oceny higienicznej, jezeli beda
konieczne,
61) uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie badz ztozenie zawiadomienia o zakonczeniu

robét do wiasciwego organu, tj. do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Pabianicach.

2. Wykonawca jest zobowiazany do powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wykonaniu
robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu z 3-dniowym wyprzedzeniem umozliwiajacym ich
sprawdzenie. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie, zobowigzany bedzie odkry¢ te
roboty lub wykona¢ rozbiérke, a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji
dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonania.

4. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caly okres obowigzywania umowy wazne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
odpowiadajace przedmiotowi umowy, na kwote okreslong w SWZ.

5. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w zakresie zapobiegania COVID-19.

§6
Zatrudnienie

1. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce os6b wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace
w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisdéw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Tak wigc wymog ten dotyczy osdb, ktore wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot objetych przedmiotem zamowienia, czyli tzw.
pracownikéw ogolnobudowlanych, robdt instalacyjnych w zakresie instalacji sanitarnych. Wymog
nie dotyczy wigc, miedzy innymi os6b kierujacych budowa, wykonujacych obsluge geodezyjna,
dostawcow materialdow budowlanych.

2. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe¢ o prace wszystkich 0sob
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przeditozenia Zamawiajacemu
o$wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sOb wykonujacych czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 1 na druku zgodnym z tre$cig zalgcznika nr 1 do umowy.

4. W trakcie realizacji zamdOwienia Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
w odniesieniu do pracownikow, o ktorych mowa w ust. 1 zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego lub przedstawiciela Zamawiajacego przedstawi¢ o$wiadczenia i/lub dokumenty
w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
tj. w szczegolnosci kopie umow o prace lub zgloszen ZUS-owskich w terminie nie dluzszym niz
7 dni od wezwania do ich przedlozenia, przy czym kopie te winny zosta¢ zanonimizowane
W sposOb zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikow, stosownie do obowigzujacych
przepisow prawa. Anonimizacji podlegaja dane, ktore sa niezbgdne do potwierdzenia zatrudnienia
danej osoby, w szczegoOlnosci adres i nr PESEL pracownikow. Informacje, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegOlnoSci imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace, stanowisko
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

5. Niezlozenie przez Wykonawcg¢ w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dokumentow lub o$wiadczen w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane



bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracge osob wykonujacych wskazane w ust. 1
CZynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy
. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w §1 Wykonawcy przystuguje

wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z oferta w WwysoKosSci ............cooooviiiiiinn. zt netto
(stlownie: .....ccoooiiiii 7b) plus nalezny podatek VAT ................. %
W KWOCIE ..o zh, tj. tacznie ... zt brutto
(STOWNIC: ..viei i 7).

. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi wynagrodzenie za cato$¢
zamowienia i zawiera wszelkie koszty niezbgdne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.
. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu umowy obejmuje kazda ustuge
i prace konieczng do terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym
w szczegolnosci: robocizny, materialdw, pracy sprzgtu, srodkow transportu, utrzymania i likwidacji
placu budowy, obstugi geodezyjnej, zuzycia wody i energii elektrycznej, sporzadzenia
dokumentacji powykonawczej oraz dokumentéw wymaganych art. 57 Prawa budowlanego,
utylizacji opadow, prowadzenia kierownictwa robdt oraz innych ustug wynikajacych z niniejszej
umowy, niezbednych do osiggni¢cia rezultatu umowy.
. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia naleznego mu wynagrodzenia z tytulu realizacji
przedmiotu umowy, chociazby w chwili zawarcia umowy nie mogt przewidzie¢ rozmiaru oraz
kosztow prac, albo koszty okazaly si¢ wieksze niz przewidywat, z wylaczeniem uzgodnien miedzy
stronami koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych. Wynagrodzenie to nie
ulegnie zmianie i obejmuje wszelkie koszty robot, materiatdow i §wiadczen niezbednych do
wykonania catosci prac objetych niniejsza umowa w sposob zgodny z wszelkimi normami
prawnymi i technicznymi majacymi zastosowanie w budownictwie oraz przepisami Prawa
budowlanego, przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wedlug najlepszej i profesjonalnej
wiedzy.

. Strony postanawiajg, ze rozliczenia za wykonane roboty mogg by¢ dokonywane na podstawie

faktur czgsciowych i faktury koncowej, przy czym:

1) faktury czesciowe bedg mogly by¢ wystawione za wykonanie rob6t zgodnie z harmonogramem
terminowo-rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 nie czgsciej niz jeden raz
na miesigc na podstawie protokotow odbioréw czgsciowych wykonanych robot potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy czym suma wartosci faktur czeSciowych nie
moze przekroczy¢ kwoty odpowiadajacej 80 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w ust. 1,

2) faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu catosci robdt stanowigcych przedmiot
umowy.

. Rozliczenia nastgpowaé bedg na podstawie protokotéw czegsciowych odbioru robot oraz protokotu

koncowego odbioru przedmiotu umowy. W sytuacji stwierdzenia przez Zamawiajacego
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rozbieznosci miedzy kosztorysem ofertowym a ilosciowym i wartosciowym wykonaniem robot -
jest on uprawniony do zastosowania stosownych potracen, stosownie do zasad rozliczenia dla prac
zaniechanych.

7. Faktury za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawia¢ bedzie na: Gmina Diutow,
ul. Pabianicka 25, 95-081 Dtutéw, NIP: 731-191-43-26.

8. Naleznosci Wykonawcy wynikajaca z faktur czesciowych oraz faktury koncowej ptatne beda przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr..................ococociiin.. ,
w terminie 30 dni liczac od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury,
przy czym w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 12, termin zaptaty faktury biegnie od daty doreczenia
dokumentow wymaganych w ust. 10 i 12, z zastrzezeniem ust. 13.

9. Wykonawca os$wiadcza, iz rachunek bankowy wskazany wyzej jest rachunkiem udostepnionym
w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarow i ustug.

10. Wraz z fakturami czeSciowymi oraz fakturg koncowag Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia o$wiadczenie dostawcow mediow, o ktorych mowa w § 1 ust. 7 pkt 3 o zaptacie
naleznosci wobec nich.

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminoéw ptatnosci okre§lonych w umowach o podwykonawstwo,
z zastrzezeniem ust.14.

12. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 11 wraz z fakturami cze§ciowymi oraz
fakturg koncowa wykonanych robot Wykonawca dotaczy pisemne oswiadczenia wszystkich
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow potwierdzajace, ze platnosci z tytulu prac
objetych niniejsza umowa na ich rzecz zostaty dokonane, z zastrzezeniem ust. 13 i 14.

13. Wykonawca moze zwolni¢ si¢ z obowiazku przedtozenia wraz z fakturami czg¢§ciowymi oraz
fakturg koncowa oswiadczen podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow o dokonanych
ptatnosciach poprzez przedtozenie kopii faktur podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow,
potwierdzen ich zaptaty oraz zestawienia tych faktur.

14. Zamawiajacy, po odbiorach czgsciowych oraz odbiorze koncowym robot bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, moze dokona¢ bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane lub na uzasadniony
whniosek Wykonawcy.

15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13 i 14, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zwigzane z realizacjg
niniejszej umowy.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag w terminie 7 dni od daty dorgczenia informacji dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 14.
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18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 14, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Maksymalna suma wynagrodzen przystugujacych podwykonawcom nie moze przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 przyslugujacego Wykonawcy robot za realizacjg przedmiotu
umowy.

21. Rozliczenie za roboty dodatkowe i zamienne bedzie dokonywane w sposob nastgpujacy:

1) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca sporzadza
kosztorys na podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym
przedstawionym w ofercie,

2) jezeli wystapia roboty dodatkowe lub zamienne, ktore nie wystepuja w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie ich ceny jednostkowej na podstawie ceny
jednostkowej z  kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca  jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda,

3) w przypadku wystapienia robot nieuwzglednionych w przedmiarze robot oraz
niewycenionych w kosztorysie ofertowym, ktore sa niezbedne do wykonania umowy,
w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym, wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie tych robot zostanie ustalone z zastosowaniem obowigzujacych w dniu ich
rozliczenia czynnikdéw cenotworczych nie wyzszych od S$rednich, publikowanych
w  Wydawnictwie SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie rozliczeniowym
dla wojewodztwa t6dzkiego,

4) w przypadku wstepnej akceptacji przez Zamawiajacego wykonania robot dodatkowych
lub zamiany Wykonawca przygotuje zamienng dokumentacje projektows, specyfikacje
techniczng oraz wycen¢ zamiany. Zamienna dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna muszg zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do poprzedniej wersji
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

22. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) sposob
obliczenia kwoty, ktdra bedzie potracona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od catego elementu robot okreslonego w kosztorysie ofertowym
nastgpi odliczenie warto$ci tego elementu od ogdlnej warto$ci przedmiotu umowy,

2) w przypadku odstapienia od cze$ci robot z danego elementu okreSlonego w kosztorysie
ofertowym obliczenie niewykonanej czgéci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia przez
Zamawiajacego i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanych robot i odliczone od
ogo6lnej wartosci przedmiotu umowy, w przypadku gdy ten sposéb wyliczenia bylby za bardzo
niedoktadny, dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ obliczenia niewykonanej cze$ci danego elementu
na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu 0 KNR-y lub KNNR-y
oraz rynkowe ceny materialdow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.
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§8
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, iz beda stosowac nastepujgce rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory czesciowe wykonania robot, stanowigce podstawe do wystawienia faktur czgsciowych,
stosownie do zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego,

2) odbior koncowy.

2. Po zakoficzeniu robo6t i potwierdzeniu gotowosci do ich odbioru przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbiorow czesciowych i
odbioru koncowego robot.

3. Do zawiadomienia o gotowosci do odbioru cze$ciowego Wykonawca jest zobowigzany zataczy¢
wykaz robot zgltoszonych do odbioru czesciowego oraz ich warto$¢.

4. Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
budowy, potwierdzonymi i uzasadnionymi przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru
i Projektanta, jezeli mialy miejsce,

2) oryginat dziennika budowy,

3) inwentaryzacje powykonawczg - 2 eQz. - zarejestrowang w Wydziale Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub o$wiadczenie geodety 0 wykonaniu inwentaryzacji
powykonawczej i ztozeniu jej w w/w wydziale, mape z pomiaru powykonawczego Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu niezwlocznie po jej uzyskaniu,

4) oswiadczenie Kierownika Budowy o:

a) zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na
budowe, obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku placu budowy i terenow sasiednich, jezeli
w trakcie prac konieczne byto wejscie na nie i korzystania z nich,

c) wbudowaniu materiatow i wyrobow budowlanych zgodnie z projektem budowlanym
i ustawg o wyrobach budowlanych,

5) oswiadczenie geodety o odtworzeniu zniszczonych punktow osnowy geodezyjnej — opcjonalnie,

6) dokumenty wymagana przez art. 57 ustawy Prawo budowlane, protokoty odbiorow
technicznych, protokoty badan, w tym jako$ci wody, prob, rozruchéw, w tym rozruchu
technicznego i technologicznego i sprawdzen wykonanych w trakcie realizacji, opinie, decyzje
sanitarne, ocen¢ higieniczng, uzgodnienia lub zezwolenia wlasciwych organdw, gestorow sieci,

7) zestawienie wbudowanych materiatdw, wyrobow wraz z dokumentami potwierdzajacymi
dopuszczenie do stosowania na terytorium RP, np. atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, itp.,

8) instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu wraz z wykazem wbudowanych lub
zainstalowanych urzadzen, ktore wymagajg przegladéw serwisowych — opcjonalnie,

9) instrukcje obstugi wraz z potwierdzeniem wykonania szkolen w zakresie obstugi tych urzadzen
— opcjonalnie,

10) dokumenty gwarancyjne — opcjonalnie,

11) kosztorys powykonawczy,

12) decyzje pozwolenia na uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu robot.

5. Niedostarczenie wraz z zawiadomieniem, w terminie ustalonym w umowie dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 4 jest rownoznaczne z brakiem gotowosci do odbioru koncowego co skutkuje
wstrzymaniem dalszej procedury odbiorowe;j.

6. Odbiory czgéciowe, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, dokonywane beda w terminie 7 dni roboczych
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liczac od dnia zgloszenia do Zamawiajacego.

7. Odbior koncowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, likwidacji zaplecza budowy oraz uporzadkowaniu terenu
budowy.

8. Odbiodr catego przedmiotu umowy lub odrgbnych jego czegsci okreslonych w umowie nastapi
protokolarnie w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawceg o zakonczeniu
i gotowosci odbioru robdt koncowego pod warunkiem przekazania przez Wykonawce
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4.

9. Odbiory czgsciowe i odbior koncowy beda przeprowadzane komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
upowaznionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
czynnosci odbioru.

10.Z przeprowadzonych odbioréw przedmiotu umowy sporzadzone zostang protokoty czeSciowe i
protokot koncowego odbioru robét, ktory potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
przedmiotu umowy.

11. Odbiorom beda podlegaty rowniez roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, z tym, ze odbior tych
robot przez przedstawiciela Zamawiajacego nastapi w terminie bezzwlocznym po zgloszeniu ich
przez Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz 3 dni robocze.

12. Na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego Wykonawca odkryje lub
wykona otwory w cze$ciach robot, ktore nie zostaly zgloszone do odbioru zgodnie z ust. 11. Koszt
odkrycia lub wykonania otworéw ponosi Wykonawca, o ile uprzednio nie informowat Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego 0 wykonaniu robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

13. Roboty budowlane, dla ktorych strony ustalg odbiory elementéw, Wykonawca kazdorazowo zgtosi
wpisem do dziennika budowy, a Zamawiajacy dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak, aby nie
spowodowaé¢ przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru elementu
Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego niezbgdne dokumenty dotyczace
odbieranego elementu robdt, a w szczegolnosci: Swiadectwa jakosci, certyfikaty, swiadectwa
wykonanych prob, atesty, itp.

14.Zamawiajagcy odmowi odbioru przedmiotu umowy, jezeli nie zostat wykonany pelny zakres robot
budowlanych i montazowych lub zostanie stwierdzone istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujacymi przepisami, az do czasu
usunigcia tych wad, albo gdy Wykonawca nie dostarczy wymaganych dokumentow i oswiadczen, o
ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

15.Jezeli w toku czynno$ci odbioru robét, przedmiot umowy nie osiagnal gotowosci do odbioru
z powodu niezakonczenia robdt lub zostanag stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia — strony
ustalaja termin usunie¢cia wad z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym
zwigzanych,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru  zgodnie
Z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze ustali¢ odpowiednie obnizenie wynagrodzenia
o0 utracong wartos$¢ uzytkows i techniczna,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania
przedmiotu umowy.

16. W przypadkach okreslonych w ust. 15 pkt 1 i 2 lit. b za termin wykonania przedmiotu umowy
przyjmuje si¢ date sporzadzenia protokotu odbioru bez uwag ze strony Zamawiajgcego.
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17.W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wspomnianych wad w trybie okreslonym ust. 15, to
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcia tych wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez koniecznosci uzyskania sadowego upowaznienia, a koszty z tym zwigzane pokryje W
pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze
si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach
og6lnych.

18. Zamawiajacy wyznaczy termin przegladu przedmiotu umowy po odbiorze, w okresie gwarancji, a
w razie stwierdzenia wad ustali w porozumieniu z Wykonawcg termin ich usunigcia. Odbidr
pogwarancyjny dokonany zostanie przed uptywem okresu udzielonej gwarancji jakosSci.

19.Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byty przewidziane niniejsza
umowsa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonanie robot jest
niezgodne z umowa, to koszt badan dodatkowych obciazaja Wykonawcg. W przeciwnym wypadku
koszty tych badan obcigzaja Zamawiajgcego.

§9
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcy/podwykonawcom.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czgSci zamowienia.

3. Zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca zamowienie wykona sam, za wyjatkiem
rObOt W ZaKIreSie........ouinii i , ktore zostana wykonane przy udziale
podwykonawcy(6w) w tym, na ktorego(ych) zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania speiniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 125 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powolywal sig, na zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa
w art. 125 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest obowiazany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamédwienia.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane objete niniejszag umowa, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamodwienia, do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

6. Zamawiajacy w ciggu 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktorej mowa w ust. 5 zglosi
pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazane
w § 2 ust. 1 pkt 2,
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3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisOw warunkujacych podpisanie
tych uméw od:

a) akceptacji przez Zamawiajacego projektow umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
s roboty budowlane,

b) uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z jej projektem,

c) dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych przez przedkladajacego za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowiazku przekazywania Zamawiajagcemu poswiadczonych przez przedktadajacego za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi,

5) brak jest zastrzezenia, ze Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy za wykonane roboty do wysokosci cen ofertowych Wykonawcy,

6) umowa nie zawiera cen (rowniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla
podmiotéow innych niz Zamawiajacy,

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po pisemnej akceptacji projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawcg moze nastgpic
wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong przez przedkladajacego za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy netto wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu
obowigzkowi.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 6 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od otrzymania informacji,
pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow jak za swoje wlasne.

12. Przepisy ust. 5 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego robdt i obejmuje wszystkie wykonane roboty oraz wszystkie wbudowane
materiaty i urzadzenia bedace przedmiotem niniejszej umowy.

2. Okres gwarancji wynosi ..... miesi¢cy liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
robot.

3. Okres r¢kojmi jest rowny okresowi gwarancji.
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4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezplatnego usuwania wad i usterek
na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od momentu doreczenia
takiego wezwania.

5. Wady beda usuwane w obiekcie Zamawiajacego, chyba ze sprzeciwia si¢ temu charakter naprawy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad lub
usterek oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot. Na
okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek sporzadzony zostanie protokdt odbioru.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania na ich
usuni¢cie, to Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usunigcie takiej wady lub usterki stronie trzeciej
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania sadowego upowaznienia
w tym zakresie. W tym przypadku koszty usuni¢cia wady lub usterki beda pokrywane z kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Powyzsze dzialania nie skutkujg utratg
uprawnien z tytutu udzielenia przez Wykonawce gwarancji.

8. Przed uptywem okresu gwarancji przeprowadzony zostanie przeglad wykonanego przedmiotu
umowy przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy. Nieobecno$¢ przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowiazany przesta¢ Wykonawcy
protokot z przeprowadzonego przegladu wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad lub
usterek gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

9. Odbiér pogwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunigcia wad lub usterek,
sporzadzanym po usunigciu wszystkich wad lub usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uptywie terminow
gwarancji, jezeli reklamowal wade przed uptywami tych terminow.

11. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie pozytywnego protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy
dotyczacych usuwania wad.

12. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce, w sprawach nieuregulowanych u umowie
odpowiednie zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego.

13. W przypadku dokonania wymiany lub istotnej naprawy elementu w ramach uprawnien
gwarancyjnych Zamawiajgce, termin gwarancji na wymieniony lub naprawiony element biegnie od
nowa od daty obioru prac gwarancyjnych.

§11
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania beda kary umowne z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Kary te beda naliczane

Wykonawcy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) za zwlok¢ w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu zamdéwienia tj. przekroczenie
terminu, o ktorym mowa § 2 ust. 1 pkt 2 — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwloke w rozpoczeciu robdt budowlanych - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwloki;

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - W
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastepnego po dniu, w ktérym uplywa termin wyznaczony przez Zamawiajacego do usunigcia
wad,
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4) za wykonanie prac zamiennych lub zamiany materiatéw bez zgody Zamawiajacego — 2000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

5) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego Zz przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

6) za odstgpieniec od umowy przez Wykonawcg 2z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajacego - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

7) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy
dzien zwloki,

8) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt brutto, za
kazdy dzien od daty jej popisania przez strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajacemu,

9) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt brutto, za kazdy dzien od daty jej
popisania przez strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajacemu,

10) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysoko$ci
500,00 zt brutto, za kazdy dzien zwloki liczony od daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa
w § 9 ust. 8,

11) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce pracownikow wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy — w wysoko$ci réwnej kwocie minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnych wynagrodzeniu
za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikow wykonujacych roboty na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisow Kodeku Pracy) - za kazda osobg wykonujaca prace w zakresie
robot, wobec ktorej nie dopetniono wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

12) za nie wniesienie nowego zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 12 lub jego nieprzedtuzenie
gdy zabezpieczenie utraci wazno$¢ — w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy taki przypadek.

. Wykonawca wyraza zgode na potragcenie ewentualnych kar umownych z naleznosci za wykonanie
przedmiotu umowy.

. Zaptata kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, za wyjatkiem kary okre§lonej w ust. 1
pkt 6 nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowan
przewyzszajacych wysokos¢ kar umownych.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, z kazdego tytulu osobno, jak i tacznie z kilku lub
wszystkich tytutow, nie moze przekroczy¢é 50% wartoSci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o
ktorym mowa w §7 niniejszej umowy.

. Wszelkie uchybienia mogace mie¢ wptyw na przyznane Zamawiajacemu dofinansowania zadania,
powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, obcigza¢ bedag Wykonawceg do wysokoSci
poniesionej przez Zamawiajacego szkody.

§12
Zabezpieczenie wykonania umowy
. W celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
przed jej zawarciem, Wykonawca wnidst w formie ..o
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % umownego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, tj.: ............. zh(stownie: .......ooooiiiiiii ).
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. Strony uzgadniaja, iz Zamawiajacy zwroci 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia 1 uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostate 30% wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi
za wady lub gwarancji na wykonane roboty oraz uzyte/dostarczone/wbudowane/zamontowane
materiaty/wyroby/urzadzenia i zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15-stym dniu po uptywie
okresu rgkojmi za wady i gwarancji okreslonego w § 10 ust. 2.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wynagrodzenia zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

. W przypadku gdy =zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie tracito wazno$é
Wykonawca zobowiagzany jest do wniesienia nowego badz przedtuzenia dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowny, w taki sposob aby obejmowalo takze przedtuzenie
terminu realizacji umowy z zachowaniem ciaglosci i bez zmniejszenia jego wynagrodzenia. Koszty
whniesienia nowego zabezpieczenia badz przedtuzenia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

. Zamowienie bgdace przedmiotem niniejszej umowy zostanie uznane za nalezycie wykonane po
podpisaniu protokotu odbioru na okoliczno$¢ usunieciu wszystkich wad wskazanych w protokole
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym,
za wszelkie szkody, wydatki, koszty postgpowan oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy
beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce lub jego podwykonawce.

§13
QOdstapienie od umowy
. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez
jedna ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzyma¢ i zabezpieczy¢ nie zakonczone
roboty oraz plac budowy.
. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie
30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania czgsci umowy,

2) zaprzestania wykonywania przez Wykonawce dziatalnosci gospodarcze;j,

3) wydanie orzeczenia sgdu lub innych wiasciwych organéw nakazujacych zajecia majatku
Wykonawecy w zakresie uniemozliwiajacym wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawece,

4) ztozenia do sgdu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn lub przerwal roboty
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego przez okres dtuzszy niz 7 dni,

6) gdy Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg i dokumentacja techniczng lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.
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3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,
gdy Zamawiajacy nie przystapit do odbioru koncowego lub podpisania protokotu odbioru.

4. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Stosowne o$wiadczenie winno zosta¢ zlozone
przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wystgpienia okolicznos$ci o ktérych
mowa W ust. 2.

5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegolowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy niezwlocznie przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktéra byta powodem odstapienia od umowy,

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje zobowigzania wskazanego w pkt 2 w terminie
5 dni od dnia przerwania robot, Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia ich zabezpieczenia
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,

4) Wykonawca niezwlocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty odstgpienia od umowy
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy
zobowigzany jest do przystapienia do odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia od umowy,
zaplaty wynagrodzenia za prawidlowo wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu
budowy.

7. W razie odstgpienia od umowy w okolicznosciach opisanych w ust. 2 Zamawiajagcy ma prawo
do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robdot bez udzialu Wykonawcy, jezeli
w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystapit do czynnosci zinwentaryzowania
wykonanych robét. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawa do rozliczenia wykonanych
robot, a zaplata wynagrodzenia za wykonane roboty nastgpuje po zmniejszeniu wynagrodzenia
o nalezne Zamawiajgcemu kary umowne.

8. Wykonawca udzieli gwarancji na roboty wykonane do dnia odstgpienia. W takim przypadku
postanowienia § 10 stosuje si¢ odpowiednio.

§14
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewazno$ci i beda dopuszczone w granicach unormowania przepisow ustawy Prawo
zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany tre$ci umowy wskutek wystapienia okolicznosci,
ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia i na etapie
podpisywania umowy lub wystgpienie, ktorych nie zalezy od woli stron umowy w sprawie
zamowienia publicznego, albo zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego, a w szczegolnosci
w wypadku:

1) wynagrodzenia umownego pod warunkiem, ze zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego lub
zmiany te beda spowodowane wystgpieniem konieczno$ci dodatkowych robot budowlanych,
robot zamiennych albo ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, badz gdy konieczno$¢ zmiany
zwigzana jest ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepisow prawa (np. w zakresie zmiany
wysokosci stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego),

2) terminu wykonania zamowienia, w przypadku:

a) wystgpienia zamowien dodatkowych,
b) wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych,
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3)

4)

5)

terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w projekcie
budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, warunki terenowe,
w szczego6lnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektow
infrastrukturalnych lub ich cze$ci, a takze pozaru lasu — utrudniajacych terminowe
lub prawidlowe wykonanie zamdwienia,

C) wystgpienia warunkow i zdarzen losowych niezawinionych przez Wykonawce lub
Zamawiajacego o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na niewybuchy, wykopaliska
czy inne niezinwentaryzowane przeszkody, ktore uniemozliwityby wykonanie
przedmiotowej umowy zgodnie z jej trescia,

d) wystapienia w trakcie wykonywania zamowienia odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby
zorganizowania i przeprowadzenia badania archeologicznego,

e) ujawnienia na placu budowy niewybuchéw lub niewypatow,

f) wystapienia sity wyzszej,

g) wystgpienia zmian w obowigzujgcych przepisach prawa,

h) dziatania lub zaniechania organdéw wiadzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany
urzedowych interpretacji przepisow dotyczacych wykonywania lub finansowania robodt
budowlanych,

i)przedtuzajacych si¢ procedur uzyskania uzgodnien, postanowien i decyzji wydanych przez
organy administracyjne, gestoréw sieci oraz innych podmiotéow ktéorych uzgodnienie
sa niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,

j) przerwy w wykonywaniu robot budowlanych na skutek zdarzen niemozliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

K) wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub innych robot, w tym robot
dodatkowych, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, ktérych koniecznosé
wykonania pozostaje w kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi pracami,

I) wprowadzenia przez projektanta, w trybie nadzoru autorskiego, zmian w projekcie
budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w celu wykonania
robo6t budowlanych,

m) wystgpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig
dokonania poprawek lub uzupelnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje
realizacje okreslonego rodzaju robot,

n) przekroczenia okreslonych w przepisach prawa terminéw wydawania decyzji, zezwolen itp.,
jezeli nie wynika to z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

0) wydania  postanowienia lub  decyzji 0 wstrzymaniu  robot  budowlanych,
w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy Prawo budowlane,

p) wykonania robot zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robot
budowlanych (podstawowych),

zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci

prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktorg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,

skutkujacej brakiem mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze SWZ -

Zamawiajacy dopuszcza wowczas mozliwo$¢ zmiany umowy, w szczegélnosci terminu

realizacji umowy,

konieczno$ci wykonania robot zamiennych, niewykraczajacych poza zakres zamowienia

zawarty w ofercie,

podwykonawcow, pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznos$ci, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
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Zamawiajacy dopuszcza nieistotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Warunki dokonania zmian umowy:
1) zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ pod rygorem niewazno$ci wylacznie
za zgoda obu stron, wyrazong na pismie,
2) strona wystgpujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy musi spelni¢ nastepujace
warunki:
a) opisze zaistniate okolicznosci, uzasadniajgce zmiany umowy,
b) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci,
C) obliczy koszty zmiany, je§li zmiana bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
d) opisze wptyw zmian na harmonogram prac oraz na termin wykonania umowy,
3) wniosek o zmiane¢ postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
Zmiany terminow okreSlonych w ust. 1 musza nastagpi¢ w formie pisemnych aneksow,
po zatwierdzeniu zaistnienia tych zdarzen przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika
Budowy oraz za zgoda Zamawiajacego w sporzadzonym na t¢ okolicznos$¢ protokole koniecznosci.

§15
Klauzula waloryzacyjna

Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zaméwien publicznych, wysokos¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy moze podlega¢ waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiatéw lub
kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia.

Wniosek o waloryzacje wynagrodzenia, wraz z obliczeniem kwoty waloryzacji
1 uzasadnieniem wplywu zmiany cen na koszty realizacji umowy, moze zlozy¢ kazda
ze stron. Wniosek winien zawiera¢ uzasadnienie faktyczne.

Zmiana wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, moze nastagpi¢ jedynie w formie pisemnej
pod rygorem niewazno$ci - W drodze podpisania aneksu do umowy, stosownie do zasad
przewidzianych w niniejszym paragrafie.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ waloryzacji wynagrodzenia na nastgpujacych zasadach:

a) dopuszczalna jest tylko jedna zmiana wynagrodzenia, ktora moze si¢ odby¢ nie wczesniej
niz po uptywie 6 miesi¢gcy od dnia zawarcia umowy i nie podzniej niz na 1 miesigc przed
koncem umowy, z zastrzezeniem tresci art. 439 ust. 3 ustawy Pzp,

b) zmiana wynagrodzenia bedzie mozliwa, je$li cena materiatow lub kosztow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu zamowienia zmieni si¢ o min. 10%. Strona wnioskujagca o zmiang
wynagrodzenia bedzie zobowigzana udokumentowaé zmiane kosztow i cen w odniesieniu
do okresow, o ktorych mowa w pkt. c,

c) podstawa waloryzacji bedg wskazniki cen towaréw i ushug konsumpcyjnych (inflacja) za
okres od dnia podpisania umowy do dnia wystapienia z wnioskiem o waloryzacje
oglaszane =~ w  tabelach Gltéwnego  Urzedu Statystycznego ~ w  Biuletynie
Statystycznym GUS dla poszczegdlnych grup towardow objetych umowa,

d) zmiana cen materiatdéw lub kosztow majacych wptyw na wykonanie zamowienia conajmniej
0 warto§¢, o ktorej mowa w pkt b, moze spowodowa¢ zmian¢ wynagrodzenia
Wykonawecy w  wysoko$ci potowy wartosci ustalonej, faktycznej zmiany cen ww.
materiatow 1 kosztow,

e) dopuszcza si¢ zmiang calkowitego wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcego z § 7 ust. 1
umowy o maks. 10 %
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§16
ObowiazKi stron w zwiazku z zaistnieniem wplywu okoliczno$ci zwigzanych
z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy

1. Strony niniejszej umowy niezwlocznie, wzajemnie informujg si¢ o wplywie okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpltyw
wystapit lub moze wystapi¢. Strony umowy potwierdzaja ten wplyw dotaczajac do informacji, o
ktorej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczy¢
W szczegolnosci:

1) nieobecnosci pracownikow lub osob §wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie
niz stosunek pracy, ktdre uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji zamowienia,

2) decyzji wydanych przez Gtownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-
19, naktadajacych na Wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynno$ci zapobiegawczych
lub kontrolnych,

3) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwiagzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r.
0 szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. 22021 r. poz. 2095 z p6zn. zm.),

4) wstrzymania dostaw produktow, komponentoéw produktu lub materialéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudno$ci w realizacji ustug transportowych,

5) innych okoliczno$ci, ktore uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwo$é
wykonania umowy,

6) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt. 1-5 powyzej, w zakresie w jakim dotycza one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

2. W przypadku Wykonawcoéw majacych siedzibg lub wykonujacych dziatalno$¢ zwigzang z realizacja
umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentdw, o ktérych mowa w ust.
1 pkt. 1-5, sktada si¢ dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub
oswiadczenia tych Wykonawcow.

3. Kazda ze stron umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy.

4. Strona umowy na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 1
1 2 powyzej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wplywu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia lub
dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

5. Zamawiajgcy po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem COVID-19, o ktérych
mowa w ust. 1, wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, o ktorej mowa w ust. 1, w uzgodnieniu
z Wykonawca dokonuje zmiany umowy, o ktorej mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 1. - Prawo zamowien publicznych, w szczegdlnosci przez:

1) zmiang terminu wykonania umowy lub jej czgsci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czescei,

2) zmiang sposobu wykonywania dostaw, ustug lub rob6t budowlanych,

3) zmiang zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajacg jej zmiang wynagrodzenia Iub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci

pierwotnej umowy.
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6. W przypadku stwierdzenia, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktérych mowa w ust. 1, moga wplyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1,
Zamawiajacy, w uzgodnieniu z Wykonawca, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie z ust. 5.

7. Jezeli umowa w sprawie zamowienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej ksztaltujace
sytuacje Wykonawcy, niz wynikatoby to z ust. 5, do zmiany umowy stosuje si¢ te postanowienia,
z zastrzezeniem, ze okolicznosci zZwigzane z wystapieniem COVID-19,
o ktéorych mowa w ust. 1, nie mogg stanowi¢ samodzielnej podstawy do wykonania umownego
prawa odstgpienia od umowy.

8. Jezeli umowa w sprawie zamowienia publicznego zawiera postanowienia dotyczace kar umownych
lub odszkodowan z tytulu odpowiedzialno$ci za jej niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
z powodu oznaczonych okolicznosci, strona umowy, o ktorej mowa w ust. 1, w stanowisku, o
ktérym mowa w ust. 4, przedstawia wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na
nalezyte jej wykonanie oraz wplyw okolicznos$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, na
zasadnos¢ ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysoko$¢.

9. Wykonaweca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem COVID-
19, moga wplynac¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie tgczacej ich umowy, ktora jest zwigzana
z wykonaniem zamoOwienia publicznego lub jego czgsci, uzgadniaja odpowiedniag zmiane tej
umowy, w szczegolnosci moga zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej cze$ci, czasowo zawiesic
wykonywanie umowy lub jej czg$ci, zmieni¢ sposdb wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres
wzajemnych §wiadczen.

10. W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktorej mowa w ust. 1, jezeli zmiana ta obejmuje cze$é
zamoOwienia powierzona do wykonania podwykonawcy, Wykonawca
1 podwykonawca uzgadniaja odpowiednig zmian¢ taczacej ich umowy, w sposéb zapewniajacy, ze
warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie beda mniej korzystne niz warunki
wykonania umowy, 0 ktorej mowa W ust. 1, zmienionej zgodnie
z ust. 5.

11. Przepisy ust. 9 i 10 stosuje si¢ do umowy zawartej miedzy podwykonawca a dalszym
podwykonawca.

12. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego
w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwolania stanu, ktory obowigzywat jako ostatni,
Zamawiajacy nie moze potraci¢ kary umownej zastrzezonej na wypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust.l, z wynagrodzenia Wykonawcy lub
z innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia
nalezytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w zwigzku z ktorym zastrzezono t¢ karg,
nastapitlo w okresie obowiazywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

13. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego
w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory obowigzywat jako ostatni,
bieg terminu przedawnienia roszczenia Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust. 12, nie rozpoczyna
si¢, a rozpoczety ulega zawieszeniu. Uptyw terminu, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, moze
nastapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 120 dni od dnia odwotania tego ze stanow, ktory
obowiazywat jako ostatni.

14. W przypadku gdy termin wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uplywa
w okresie, o ktorym mowa w ust. 12, Zamawiajacy nie moze dochodzi¢ zaspokojenia
z zabezpieczenia, o ktorym mowa w tym przepisie, o ile Wykonawca, na 14 dni przed uptywem
wazno$ci tego zabezpieczenia, kazdorazowo przedtuzy jego wazno$¢ Ilub wniesie nowe
zabezpieczenie, ktorego warunki zostang zaakceptowane przez Zamawiajacego.

15. W przypadku gdy termin wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uplywa
w okresie migdzy 91 a 119 dniem po odwotlaniu stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu
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epidemii, termin waznosci tego zabezpieczenia przedtuza si¢, z mocy prawa, do 120 dnia po dniu
odwotania  stanu  zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w  zwigzku
z COVID-19.

16. Obliczajac terminy, o ktérych mowa w ust. 12-15, dzien odwotania ogloszenia stanu zagrozenia
epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19 wlicza si¢ do tych terminow.

§17
Postanowienia koncowe
. Strony zobowiazuja si¢ do zapewnienia ochrony danych osobowych w zwigzku z wykonywaniem
umowy, w tym do stosowania si¢ do wymogdéw wynikajacych z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz inne wlasciwe ze wzgledu na przedmiot umowy
obowigzujace przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego.
. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci nie moze dokona¢ na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy.
. Wszelkie ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, strony poddaje pod
rozstrzygniccie Sadu wilasciwego dla siedziby Zamawiajacego.  Wnioskodawca zapewnia
zamieszczenie w dokumentacji zakupowej postanowien zobowiazujacych do poddania
ewentualnych sporéow w relacjach z Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu
. Dokumenty stanowiace zalgczniki do niniejszej umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie
objasniajace si¢ i uzupetniajace, ktore stanowia jej integralng czesc.

6. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze

dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1

Wzor oswiadczenia

Oswiadczam/my, ze zgodnie z ponizszym wykazem osob przy realizacji nastepujacych zadania pn.:
,,Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sladkowicach” czynno$ci wymienione w opisie przedmiotu
zamoOwienia polegajace na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z p6zn. zm.) bede realizowane przez
zatrudnionych na podstawie umowy o prace pracownikow:

Lp. Stanowisko Data zatrudnienia Rodzaj umowy

(miejscowosc) (podpis i piecze¢ Wykonawcy lub Petnomocnika)
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