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Wzor umowy

Zalacznik nr 6 do SWZ

zawarta W dniu ..........cceeeveeeennenne , w Dlutowie pomiedzy:
Gming Dhutow, z siedzibg w Dhutowie, ul. Pabianicka 25, zwang dalej w tekscie umowy
LZamawiajacym”, reprezentowang przez:
Grazyne Maslanka-Olczyk — Wojta Gminy Diutow,
przy kontrasygnacie Katarzyny Olkusz - Skarbnika Gminy Diutow

zwang/ym dalej w tekscie umowy ,,WWykonawcg”,

w wyniku postgpowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci
zamoOwienia nieprzekraczajacej progow unijnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.: ,,Remont drogi
gminnej Nr 108023E w Sladkowicach”.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
okreSlonymi w postanowieniach niniejszej umowy oraz zgodnie z dokumentacja
projektowa, zgloszeniem wykonania robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na
budowe Nr AB.6743.724.2021 z dnia 04.10.2021 r. wydanym przez Wydziat Architektury
i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach specyfikacja warunkow
zamoOwienia, specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot oraz zlozonag
W postepowaniu przetargowym oferta.

3. Wykonawca w imieniu Zamawiajacego zobowigzuje si¢ w ramach realizacji zadania do
uzyskania w Starostwie Powiatowym w Pabianicach pozwolenia na wycinke drzew
kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym.

4. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa i normami, sztukg budowlana, zasadami wspolczesnej
wiedzy technicznej, nalezyta starannoscig w ich wykonaniu, bezpieczenstwem, dobra
jakoscig 1 wlasciwg organizacja robot.

5. Szczegotowy zakres robot, stanowigcych przedmiot umowy okreslaja:

1) projekt budowlany,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét,
3) przedmiar.
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6. Ponadto zakres przedmiotu zamowienia obejmuje nizej wymienione czynnosci i roboty:
1)wykonanie wszelkich niezbednych robdt przygotowawczych, towarzyszacych
1 zabezpieczajagcych  koniecznych do  wykonania przedmiotu zamdwienia
a wynikajacych z umownego zakresu zaméwienia,

2) organizacje i zabezpieczenie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy,

3)dostawe wszelkich materialdow budowlanych i pomocniczych oraz urzadzen zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej,

4) zastosowanie wylgcznie nowych materiatow budowlanych, ktore zostaly dopuszczone
do obrotu oraz powszechnego i jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z ustawg o wyrobach budowlanych, posiadajgcych wymagane parametry, atesty,

5)przygotowanie na dzien zakonczenia robot atestow, aprobat, deklaracji, wynikow
badan, préb, pomiaréw, potwierdzonych przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego,

6) wywoz gruzu, nadmiaru ziemi oraz ewentualnych odpadow powstatych w trakcie robot
we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,

7)wywozu ewentualnej rozebranej podbudowy z kruszywa kamiennego we wilasnym
zakresie 1 na wlasny koszt, na miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

8) sporzadzenie dokumentacji organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami na
czas prowadzenia robot 1 oznakowanie terenu budowy,

9)przyjecie podczas trwania robot odpowiedzialnosci od nastepstw 1 wynikow
dziatalnosci w zakresie: organizacji robdt budowlanych, ochrony s$rodowiska,
warunkéow BHP, warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego
z prowadzeniem robot budowlanych, zabezpieczeniem terenu budowy, zabezpieczenia
ciaggdw komunikacyjnych przylegtych do terenu budowy od nastepstw prowadzonych
robot,

10) wykonywanie robot budowlanych w sposoéb powodujacy jak najmniejsze utrudnienia
w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego,

11) zabezpieczenie dojazdow do posesji na czas realizacji robot,

12) odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia w obrgbie budowy, spowodowane jego
dzialalnoscia,

13) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych oraz
gromadzenie wszelkich urzadzen pomocniczych 1 materialbw w sposéb nie
powodujacy kolizji,

14) poinformowanie wiascicieli lub zarzadcoOw sieci o przystapieniu do wykonania robot
i dokonanie inwentaryzacji istniejacej infrastruktury. Regulacja, zabezpieczenie
1 przebudowa urzadzen podlega odbiorowi przez ich wiascicieli badZz zarzadcow.
Koszty zwigzane z nadzorami branzowymi ponosi Wykonawca, Wykonawca
odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 sieci urzagdzen podziemnych,
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15) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot oraz ewentualng wyptate odszkodowan
z tytutu zniszczen powstatych w wyniku prowadzenia robot lub w zwigzku z nimi,

16) petng obstuge geodezyjna, ktéra obejmuje m.in. tyczenie i inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza,

17) odtworzenie punktéw poligonowych, w przypadku ich uszkodzenia

18) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w iloéci 2 egz. w formie papierowej
i 2 egz. w formie elektronicznej (na ptycie CD/DVD lub na dysku typu flash),

19)uzyskanie decyzji na uzytkowanie badz zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu robot
do wlasciwego organu, tj. do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Pabianicach,

20) uwzglednienie kosztow innych czynno$ci, niezb¢dnych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

21) uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem decyzji, jezeli beda konieczne.

7. Zakres robdt obejmuje réwniez wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP,
organizacja i realizacja umowy bez zaktocen, zgodnie z dostarczonym przez Wykonawce
planem bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfik¢ obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa.

8. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1)prowadzi dziatalno$¢ w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz
posiada doswiadczenie, niezbedng wiedz¢ techniczng do realizacji przedmiotowych
robot, a takze wykazuje pltynno$¢ finansowa, umozliwiajaca mu w szczegolnosci
terminowe wykonanie zobowigzan finansowych, a takze posiada potencjat
niezbedny do wykonania robdt i w zwigzku z tym zawiera z Zamawiajacym
niniejszg umowe;

2)przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ z terenem robot, warunkami lokalnymi,
warunkami pracy na budowie, warunkami i1 zakresem realizacji zamdwienia,
warunkami realizacji prac i przyjmuje zamoéwienie do wykonania bez zastrzezen
1 zobowigzuje si¢ wykonac je zgodnie z umowa, Prawem Budowlanym, normami,
w sposob gwarantujgcy poprawne funkcjonowanie przedmiotu umowy oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami w zakresie ochrony S$rodowiska oraz innymi powszechnie
obowiazujacymi przepisami dotyczacymi wykonywania prac, za umoOwione
wynagrodzenie ryczattowe,

3)zapoznal si¢ z wszelkg dokumentacja dotyczaca umowy i zalgcznikow i w jego
ocenie dokumentacja jest wystarczajagca do wykonania przedmiotu umowy.
Wszelkie ewentualne braki opracowan Wykonawca zglosit przed podpisaniem
umowy 1 jezeli w trakcie realizacji wyniknie konieczno$¢ wykonania opracowan
projektowych, ktorych Wykonawca nie zglosit przed podpisaniem umowy,
wowczas Wykonawca wykona je wlasnym staraniem i na wlasny koszt. Wykonane
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przez Wykonawce opracowania Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié
z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem robot na ich podstawie.

4) zapoznat si¢ z Promesa dotyczaca dofinansowania inwestycji, stanowiacej
przedmiot niniejszej umowy, z Programu Rzadowy Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych i zobowigzuje si¢ do realizacji powyzszego
zadania i przestrzegania zasad okreslonych w Promesie i w/w Programie.

§ 2.
Terminy

. Termin rozpoczecia robot budowlanych — do 7 dni po protokolarnym przekazaniu
placu budowy.

. Termin zakonczenia robot budowlanych i zgloszenia ich na piSmie do odbioru
Zamawiajacemu, liczony od protokolarnego przekazania placu budowy, nie moze by¢
dluzszy niz 42 dni.

. Strony uznaja wykonanie przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w ust. 2, jesli
w tym terminie Wykonawca zakonczy prace oraz zlozy Zamawiajagcemu pisemne
zawiadomienie o gotowosci do odbioru wraz z dokumentami, o ktéorych mowa w § 8 ust. 2.
W przypadku kiedy w trakcie odbioru stwierdzone zostanie, ze przedmiot umowy nie
osiggngt gotowosci do odbioru lub obarczony jest wadami uniemozliwiajacymi
uzytkowanie przedmiotu umowy, za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje¢ si¢ date
sporzadzenia protokolu odbioru zdawczo-odbiorczego, bez zastrzezeh ze strony
Zamawiajacego.

. W przypadku zagrozenia zachowania terminu realizacji zadania, Wykonawca zobowigzuje
si¢ prowadzi¢ prace w systemie zmianowym lub innym, zapewniajacym dotrzymanie
terminu wykonania przedmiotu umowy.

§3.
Osoby do kontaktow
. Nadzor inwestorski z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedzie: ........occeevevvenciveenieeennen.
. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie: ..........cccoovriiiiiiniiniiincieeneennens
. Powotlanie 1 zmiany os6b wyznaczonych do sprawowania funkcji okreslonych w ust. 1, 2 -
wymaga pisemnego aneksu.

§ 4.
Obowiazki Zamawiajacego
. Zamawiajacy jest zobowiazany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy,
Wykonawca, az do chwili wykonania przedmiotu umowy, ponosi pelng
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odpowiedzialnos$¢ za przekazany teren budowy,
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy oraz dokumentacji technicznej inwestycji

w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zmiany treSci wskazanych dokumentdéw, jezeli wynika¢ to bedzie z okoliczno$ci

niezaleznych od Zamawiajacego.

4)wyznaczenia terminu odbioru robodt, ktéry powinien rozpoczaé si¢ w terminie nie
przekraczajagcym 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru;

5) terminowego przystgpienia do odbioru robot budowlanych,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.

. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okre§lonych niniejszag umowa przystapienia

do:

1) odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbioru robot,

3) odbioru gwarancyjnego,

4) odbioru pogwarancyjnego.

. Odbioroéw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

§5.
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje si¢:

1) do przedtozenia Zamawiajacemu celem zatwierdzenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu
umowy do akceptacji przez Zamawiajacego. Harmonogram terminowo-rZeCzOwo-
finansowy Wykonawca opracuje w wersji papierowej, w sposob czytelny z
uwzglednieniem kolejnosci  robot stanowigcych przedmiot umowy, w jakiej
Wykonawca zamierza je prowadzi¢, daty rozpoczecia robdt, czasu ich wykonania oraz
daty zakonczenia tych robot. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do
harmonogramu Wykonawca zobowigzuje si¢ uwzgledni¢ wskazane uwagi 1 przedlozy¢
poprawiony harmonogram w terminie kolejnych 3 dni.

2) do terminowej realizacji robot zgodnie z akceptowanym przez Zamawiajacego
harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w pkt 1,

2) do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, SWZ,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6ot budowlanych, oferta Wykonawcy,
a takze zaleceniami nadzoru inwestorskiego, sztukg budowlang, normami oraz zgodnie
z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

3)do protokolarnego przejecia terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji
technicznej od Zamawiajacego od Zamawiajacego;
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4) do ustanowienia Kierownika budowy wraz z dokumentami potwierdzajagcymi stosowne
uprawnienia,

5) do przekazania o$wiadczen o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy;

6)do zapewnienia wykonania i kierowania robotami przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

7)do zapewnienia obecnosci na placu budowy Kierownika budowy przez caly okres
trwania realizacji przedmiotu umowy oraz zapewnienia obecno$ci na placu budowy
uprawnionego Kierownika danej branzy w czasie realizacji robot oraz na kazde
wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy,

8)do zapewnienia kompetentnego kierownictwa, pracownikéw oraz specjalistycznego
sprzetu w zakresie zapewniajacym prawidlowego pod wzgledem jakoSciowym
I terminowym wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujacymi przepisami w tym zakresie, a w szczegolnosci przepisami
techniczno - budowlanymi, normami oraz zasadami i przepisami BHP
1 przeciwpozarowymi, przez wykwalifikowang kadr¢ z odpowiednimi uprawnieniami
1 nalezyta staranno$cia;

9) do wykonania przedmiotu umowy z materiatdw stanowigcych jego wtasnosc;

10) materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w pkt 10, powinny by¢ nowymi i odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo budowlane, a takze wymogom
dokumentacji projektoweyj;

11)na kazde zadanie Zamawiajagcego lub Inspektora Nadzoru okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialtow dokumentow potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu
1 stosowania w budownictwie: atesty, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Normg lub Aprobata Techniczng,
informacj¢ o wyrobie;

12)do wykonania wszelkich niezbgdnych robot przygotowawczych, towarzyszacych,
zabezpieczajacych koniecznych do wykonania zadania a wynikajacych z umownego
zakresu zamoOwienia;

13)do urzadzenia terenu budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy;

14)do odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia w obrgbie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia;

15)do demontazu, napraw, montazu oraz likwidacji innych uszkodzen obiektow
istniejacych i1 elementéw zagospodarowania terenu;

16) do wykonania zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu;

17)do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;

18)do zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy;

19)do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,
zapewnienia przejezdno$ci drogi w trakcie prowadzonych prac dla ruchu lokalnego,
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zapewnienie wlasciwej organizacji ruchu drogowego w trakcie trwania prowadzonych
prac, wykonania przej$¢ 1 dojazdow zapewniajacych bezkolizyjny dostep do posesji
oraz gromadzi¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze i materialty w sposob nie powodujacy
kolizji;

20)do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazania go

Zamawiajacemu najpdzniej do dnia odbioru koncowego;

21)do wywozu gruzu, nadmiaru ziemi oraz ewentualnych odpadow powstatych w trakcie

robot we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt;

22)wywozu ewentualnej rozebranej podbudowy z kruszywa kamiennego we wilasnym

zakresie 1 na wlasny koszt, na miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

23)do biezacego usuwania zanieczyszczen powstatych w trakcie wykonywania prac

budowlanych;

24)do uzgodnienia i sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt

I 0znakowanie terenu budowy;
25) do poniesienia odpowiedzialno$ci za szkody wyrzadzone zarowno Zamawiajgcemu, jak
i osobom trzecim podczas prowadzonych prac lub na ich skutek;

26)do pelnej obstugi geodezyjnej, ktoéra obejmuje m.in. tyczenie i inwentaryzacj¢

geodezyjna powykonawcza;

27)poinformowania wilascicieli lub zarzadcow sieci o przystgpieniu do wykonania robot

i dokonania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury, regulacja, zabezpieczenie
I przebudowa urzadzen podlega odbiorowi przez ich wiascicieli badz zarzadcow, koszty
zwigzane z nadzorami branzowymi ponosi Wykonawca, Wykonawca odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i sieci urzadzen podziemnych;

28)do sporzadzenia i uzgodnienia z Zakladem Ustug Komunalnych w Diutowie

harmonogramu ewentualnych przerw w dostawie wody, niezbednych do
przeprowadzenia prac, przy czym przerwy w dostawach wody nie mogg by¢ dtuzsze niz
3 godz. dziennie, harmonogram nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia na 3 dni przed
planowana przerwa w dostawie wody;

29)do informowania pisemnie Zamawiajagcego, po uzyskaniu wczesniejszej zgody

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

a)o koniecznos$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokot
konieczno$ci okre$lajacy zakres robot oraz ich warto$¢. Protokot koniecznos$ci winien
by¢ sporzadzony przy wspoéludziale przedstawiciela Zamawiajacego. Do realizacji
prac zamiennych lub zamiany materialow Wykonawca moze przystapi¢ po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu koniecznosci, gdy ich zakres nie
bedzie wymagat istotnej zmiany w tresci zawartej umowy podstawowej. Gdy zakres
prac zamiennych wymagatl bedzie dokonania istotnej zmiany w tre§ci zawartej umowy
podstawowej, Wykonawca moze przystagpi¢ do realizacji prac zamiennych po
zawarciu stosownego aneksu do umowy;
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b)o zagrozeniach, ktore mogg mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢
robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robdt oraz do przedstawienia

Zamawiajacemu propozycji przedsigwzig¢ zapobiegajacych zagrozeniom.
. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 wykonaniu robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub
wykonac rozbiorke, a nastgpnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wlasny koszt.
. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
informacji dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli
ich wykonania.
. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob wykonujacych wszelkie
czynnos$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. Tak wiec
wymog ten dotyczy osoéb, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane
w wykonywaniem robét objetych przedmiotem zamowienia, czyli tzw. pracownikow
fizycznych. Wymoég nie dotyczy wiec, miedzy innymi osob: kierujacych budowa,
wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych.
. Wykonawca zobowiazany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowigzujace Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o pracg wszystkich
0s6b, o ktorych mowa w ust. 4.
. Przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca sktada Zamawiajacemu
oswiadczenie na druku zgodnym z trescig zalacznika nr 1 do umowy, ze osoby realizujace
zamowienie s3 zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu ustawy Kodeks
Pracy.
. Wykonawca lub podwykonawca w odniesieniu do pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 4
zobowigzany jest na zadanie Inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego
przedstawi¢ oswiadczenia i/lub dokumenty w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace tj. w szczegdlnosci kopi¢ umow o prace lub
zgloszen ZUS-owskich w terminie nie dluzszym niz 3 dni od wezwania do ich
przedtozenia.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w zakresie zapobiegania COVID-109.

§ 6.
Wynagrodzenie Wykonawcy

. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z oferta wynosi:

............................. zt  netto plus nalezny podatek VAT ..........% w kwocie
....................................... zt, co stanowi ...................... zt brutto (stownie:
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2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w nim nie
ujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Wynagrodzenie obejmuje
réwniez m.in. koszty: wykonania projektu planu wycinki drzew, zajecia pasa drogowego,
koszt obstugi geodezyjnej i wykonania inwentaryzacji powykonawczej oraz inne koszty
wynikajace z niniejszej umowy, niezbedne do osiaggnigcia rezultatu umowy.

3. Strony postanawiaja, ze rozliczenia za przedmiot niniejszej umowy nastapia na podstawie
faktury zaliczkowej i faktury koncowe;.

4. Faktura zaliczkowa, na kwote stanowigcg warto$¢ 5% wynagrodzenia brutto okreslonego
w ust. 1 lecz nie wigcej niz na kwote 240.000 zt, wystawiona zostanie przez Wykonawce
w terminie 14 dni po protokolarnym przejeciu placu budowy, z terminem ptatnosci 30 dni
od dnia jej wptywu do Zamawiajacego.

5. Podstawg do wystawienia przez Wykonawceg faktury koncowej bedzie protokoét odbioru,
podpisany przez strony umowy, stwierdzajacy niewadliwe wykonanie przedmiotu umowy.

6. Faktura zaliczkowa 1 faktura koncowa wystawione zostang na: Gmina Dlutow,
ul. Pabianicka 25, 95-081 Diutéw, NIP: 731-191-43-26.

7. Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca z faktury koncowej platna bedzie przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawey nr ...........................
w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury
koncowej, pod warunkiem otrzymania w tym terminie przez Zamawiajacego
dofinansowania z promesy z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych, przy czym w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce
wszystkich wymaganych dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 10, termin zaptaty faktury
koncowej biegnie od daty dorgczenia dokumentéw wymaganych w ust. 9, z zastrzezeniem
ust. 11. Jednoczesnie Wykonawca o$§wiadcza, iz nie bedzie dochodzit od Zamawiajacego
odsetek z tytutu zwloki w ptatnosci faktury koncowej, w przypadku nie otrzymania przez
Zamawiajacego W terminie ptatnosci faktury koncowej, dofinansowania z promesy
z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

8. W przypadku braku wplywu dofinansowania, o ktorym mowa w ust. 7, w terminie 30 dni
od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury koncowej od
Wykonawcy, termin ptatnosci faktury koncowej ulega wydtuzeniu do dnia roboczego
nastepujacego po dniu, w ktorym dofinansowanie wplynie na rachunek Zamawiajacego.
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9. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcom,

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie
z podwykonawca, z zastrzezeniem ust. 11.

10. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, o ktdrej mowa w ust. 8, wraz z fakturg koncowa
Wykonawca dotaczy pisemne o§wiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow potwierdzajace, ze platnosci na ich rzecz zostaly dokonane wraz
Zz zestawieniem wystawionych przez nich faktur oraz o$wiadczeniem Wykonawcy
o dokonaniu wszystkich ptatnosci na rzecz podwykonawcow oraz podwykonawcéw na
rzecz dalszych podwykonawcow, z zastrzezeniem ust. 111 12,

11. Wykonawca moze zwolni¢ si¢ z obowigzku przediozenia wraz z fakturg koncowa
oswiadczen podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw o dokonanych platnosciach
poprzez przedtozenie kopii faktur podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow wraz
z zestawieniem wystawionych faktur 1 potwierdzeniami ich =zaptaty na rzecz
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

12. Zamawiajacy, po odbiorze robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy, moze
dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ushugi, w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamdwienia
na roboty budowlane lub na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

13. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zwigzane z realizacja niniejszej umowy.

14. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag w terminie 7 dni od daty doreczenia informacji
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11.

16. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a)nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
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b)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
platno$¢ si¢ nalezy, albo

c)dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy o ktorej mowa w ust. 11, Zamawiajgcy potraci kwotg wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§7.
Roboty dodatkowe i zamienne
1. Rozliczenie za roboty dodatkowe i zamienne bedzie dokonywane w sposob nastepujacy:

1) W przypadku wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca sporzadza
kosztorys na podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym
przedstawionym w ofercie,

2) Jezeli wystapig roboty dodatkowe lub zamienne, ktore nie wystgpuja w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie ich ceny jednostkowej na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda,

3) W przypadku wystgpienia robdt nieuwzglednionych w przedmiarze robdt oraz
niewycenionych w kosztorysie ofertowym, ktére sa niezbedne do wykonania umowy,
w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym, wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie tych robdt zostanie ustalone z zastosowaniem obowigzujacych w dniu ich
rozliczenia czynnikow cenotworczych nie wyzszych od S$rednich, publikowanych
w Wydawnictwie SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie rozliczeniowym
dla wojewodztwa 16dzkiego,

4) W przypadku wstepnej akceptacji przez Zamawiajagcego wykonania robot dodatkowych
lub zamiany Wykonawca przygotuje zamienng Dokumentacje¢ Projektowa, Specyfikacje
Techniczng oraz wycen¢ zamiany. Zamienna Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja
Techniczna musza zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do poprzedniej wersji
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej,

2. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)
sposob obliczenia kwoty, ktora bedzie potracona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od calego elementu robot okre§lonego w kosztorysie
ofertowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogolnej wartosci przedmiotu

umowy,
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2) w przypadku odstgpienia od czg¢sci robot z danego elementu okreslonego w kosztorysie
ofertowym obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastagpi na podstawie

ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanych
robot i odliczone od ogodlnej wartosci przedmiotu umowy, w przypadku gdy ten sposdb
wyliczenia bylby za bardzo niedoktadny, dopuszcza si¢ takze mozliwos$¢ obliczenia
niewykonanej czgsci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce w oparciu o KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatow,
robocizny oraz sprze¢tu, a zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

§ 8.
Odbiory
. Po zakonczeniu robot i potwierdzeniu gotowosci do ich odbioru przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru.

. Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu budowy i gotowosci odbioru robét,

2) protokoty odbioréw technicznych, atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci na
wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia,

3) dokumentacje powykonawczg obiektow wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi i uzasadnionymi przez kierownika budowy
I Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

4)inwentaryzacj¢ powykonawczg budowy — 2 egz. zarejestrowane w Wydziale Geodezji
1 Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub o$wiadczenie geodety
o wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zlozeniu jej w wiw
wydziale.

5) kosztorys powykonawczy,

6) protokoty badan, prob i sprawdzen,

7) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujagcymi przepisami
i Polskimi Normami,

8) o§wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
placu budowy i terendw przylegtych do placu budowy,

. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru robdt przedmiotu umowy

w ciagu 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci do odbioru pod warunkiem

przekazania przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2.

. Niedostarczenie wraz z zawiadomieniem, w terminie ustalonym w umowie dokumentow,

o ktorych mowa w ust. 2 jest rdwnoznaczne z brakiem gotowo$ci do odbioru co

wstrzymuje dalszg procedure odbiorows.
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5. Odbior bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1 upowaznionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy.

6. Z przeprowadzonego odbioru przedmiotu umowy sporzadzony zostanie protokot odbioru
robot.

7. Odbiorom beda podlegaty rowniez roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, z tym, ze odbior
tych robot przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie bezzwlocznym po zgloszeniu przez
Wykonawce, nie dluzszym jednak niz 3 dni robocze.

8. Na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajagcego Wykonawca odkryje
lub wykona otwory w czesciach robodt, ktore nie zostaty zgltoszone do odbioru zgodnie
z ust. 7. Koszty odkrycia lub wykonania otworé6w ponosi Wykonawca, o ile uprzednio nie
informowat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wykonaniu robo6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

9. Roboty budowlane, dla ktérych strony ustalg odbiory elementu, Zamawiajacy dokona ich
odbioru bezzwlocznie, tak, aby nie spowodowac przerw w realizacji przedmiotu umowy.
Dla dokonania odbioru elementu Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty dotyczace odbieranego elementu robot. Dla
dokonania odbioru Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
niezbedne dokumenty, a w szczegodlnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa
wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

10. Zamawiajacy odmowi odbioru przedmiotu umowy, jezeli nie zostal wykonany petlny
zakres robot budowlanych i montazowych lub zostanie stwierdzone istnienie takich wad,
ktore uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujacymi
przepisami, az do czasu usunigcia tych wad, albo gdy Wykonawca nie dostarczy
wymaganych dokumentow 1 oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 2.

11. Jezeli w toku czynno$ci odbioru robot zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwic¢ odbioru do czasu ich usunigcia,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
a)jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze ustali¢ odpowiednie obnizenie wynagrodzenia,
b)jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

12. W przypadkach okreslonych w ust. 11 pkt. 1 i1 2 lit. b za termin wykonania przedmiotu
umowy przyjmuje si¢ dat¢ sporzadzenia protokotu odbioru bez uwag ze strony
Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wspomnianych wad w trybie okre§lonym w ust. 11, to
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usunigcie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy —
bez koniecznosci uzyskania sgdowego upowaznienia. W tym przypadku koszty usuwania
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wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

13. Zamawiajacy wyznaczy termin przegladu przedmiotu Umowy po odbiorze, w okresie
gwarancji, a w razie stwierdzenia wad ustali w porozumieniu z Wykonawca terminy ich
usunie¢cia. Odbidr pogwarancyjny dokonany zostanie na przed uptywem okresu udzielonej
gwarancji jakosci.

14. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane
niniejszg umow3a, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz
wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

§09.
Podwykonawcy

1. Zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca zaméwienie wykona sam, za
wyjatkiem 1ObOt W ZaKIESIE .........iuiiniitii e ,
ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy(o6w) w tym, na ktérego(ych) zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 125 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 125 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejsza
umowa, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy w ciggu 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 3
zglosi pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzajacej
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
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roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 2 ust. 2;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane,
dostawy lub wustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow
warunkujacych podpisanie tych uméw od:

a) akceptacji przez Zamawiajacego projektow umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane,

b) uzyskania 1 przekazania Zamawiajagcemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z jej projektem,

c)dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych przez przedkladajacego za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d)obowiagzku przekazywania Zamawiajacemu poswiadczonych przez przedktadajacego
za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

e) brak jest zastrzezenia, ze Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonane roboty do wysokosci cen
ofertowych Wykonawcy;

f) umowa nie zawiera cen (rowniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen
dla podmiotow innych niz Zamawiajacy.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po pisemnej akceptacji
projektu przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong przez przedkladajacego za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy netto wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace
niniejszemu obowigzkowi.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
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9. Wykonawca odpowiada za dzialania i =zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow jak za swoje wiasne.
10. Przepisy ust. 3 — 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

§ 10.
Gwarancja i rekojmia

1. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytulu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie wykonane roboty
oraz wszystkie wbudowane materiaty bedace przedmiotem niniejszej umowy.

1. Okres rgkojmi jest rOwny okresowi gwarancji.

2. Termin gwarancji i r¢kojmi wynosi ....... miesiecy liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

3. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnego usuwania wad
i usterek na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
momentu doreczenia takiego wezwania.

4. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu
wad lub usterek oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robét. Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek sporzadza si¢ protokot odbioru.

5.Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad i usterek stronie
trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez koniecznos$ci uzyskiwania
sagdowego upowaznienia w tym zakresie. W tym przypadku koszty usuni¢cia wad i usterek
beda pokrywane z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

6. Przed uptywem okresu gwarancji przeprowadzony zostanie przeglad wykonanego
przedmiotu umowy przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
1 upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. Nieobecnos$¢ przedstawiciela Wykonawcy
nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokél z przeprowadzonego przegladu wraz z wezwaniem do
usunigcia stwierdzonych wad 1 wusterek gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie.

7.0dbidr pogwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunigcia wad 1 usterek,
sporzadzanym po usunigciu wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji.

8. Dokonanie pozytywnego odbioru pogwarancyjnego i podpisanie pozytywnego odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy
dotyczacych usuwania wad.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uptywie
terminéw gwarancji, jezeli reklamowatl wade przed uptywami tych terminow.
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10. W przypadku dokonania wymiany lub istotnej naprawy elementu w ramach uprawnien
gwarancyjnych Zamawiajgcego, termin gwarancji na wymieniony lub naprawiony element
biegnie od nowa od daty odbioru prac gwarancyjnych.

§11.
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania bedg kary umowne z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Kary te beda naliczane
Wykonawcy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) za zwloke w wykonaniu okre§lonego w umowie przedmiotu zamdwienia
tj. przekroczenie terminu, o ktérym mowa § 2 ust. 2 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki;

2) za zwlok¢ w rozpoczgciu robot budowlanych - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki;

3) za zwloke w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od
dnia nast¢pujacego po dniu, w ktérym uplywa termin wyznaczony przez Zamawiajacego
do usunigcia wad,

4) za wykonanie prac zamiennych lub zamiang materialow bez zgody Zamawiajacego —
2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

5) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

6) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce — z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500 zt,
za kazdy dzien od daty jej popisania przez strony do dnia przedlozenia umowy
Zamawiajacemu,

8) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien od daty jej
podpisania przez obie strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajgcemu,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 500 zt, za kazdy dzien zwtoki liczony od daty wskazanej w informacji,
o ktérej mowa w § 9 ust. 8,

2. Wykonawca wyraza zgode na potragcenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan
przewyzszajacych wysokos$¢ kar umownych.

4. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, z kazdego z tytutow osobno, jak 1 tacznie
z kilku lub wszystkich tytutow, nie moze przekroczy¢ 50 % wartosci wynagrodzenia
wykonawcy brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 1
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5. Wszelkie uchybienia mogace mie¢ wplyw na przyznane Zamawiajacemu
dofinansowanie zadania z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych, powstale z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
obciaza¢ beda Wykonawce do wysokosci poniesionej przez Zamawiajacego szkody.

§12.
Zabezpieczenie wykonania umowy

1. W celu pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, przed jej podpisaniem, Wykonawca wniost w formie
.............................................................. zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
UMOWY .0 oo, zh(stownie: .......oooiiiiiii ).

2. Strony uzgadniajg, iz Zamawiajacy zwroci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonang. Pozostate 30% wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawione zostanie na zabezpieczenie
roszczen z tytulu rekojmi za wady i usterki na wykonane roboty przedmiotu umowy
i zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
okreslonego w § 10 ust. 3.

3. Zamowienie bedace przedmiotem niniejszej umowy zostanie uznane za nalezycie
wykonane po podpisaniu protokotu odbioru na okoliczno$¢ usunigciu wszystkich wad
wskazanych w protokole odbioru koncowego przedmiotu umowy.

4. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest
1 bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym, za wszelkie szkody, wydatki, koszty postgpowan oraz roszczenia osob trzecich
w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce lub jego podwykonawce.

§ 13.
Odstapienie od umowy
1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy
przez jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac¢ i zabezpieczy¢ nie
zakonczone roboty oraz plac budowy.
2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach:
1) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat roboty
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i nie wznowit ich pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego przez okres dtuzszy niz 14 dni;
2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy;
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3) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg i dokumentacjg projektowa lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, gdy Zamawiajacy nie przystapit do odbioru koncowego.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Stosowne o$wiadczenie winno
zosta¢ ztozone przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wystapienia
okolicznosci o ktorych mowa w ust. 2.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu
na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy niezwlocznie przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt tej strony, ktora byta powodem odstgpienia od umowy;

3)w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje zobowigzania wskazanego w pkt 2
w terminie 5 dni od dnia przerwania robot, Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia
ich zabezpieczenia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

4) Wykonawca niezwlocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty odstapienia od
umowy usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wniesione.

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy
zobowigzany jest do przystapienia do odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia od
umowy, zaplaty wynagrodzenia za prawidlowo wykonane roboty oraz protokolarnego
przejecia placu budowy.

7. W razie odstgpienia od umowy w okoliczno$ciach opisanych w ust. 2 umowy Zamawiajacy
ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robot bez udziatu Wykonawcy
jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystgpit do czynnosci
zinwentaryzowania wykonanych robo6t. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawa do
rozliczenia wykonanych robdt, a zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty nastgpuje po
zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne Zamawiajgcemu kary umowne.

§ 14.
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci 1 bgda dopuszczone w granicach unormowania przepiséw Ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.

2 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany tresci umowy wskutek wystgpienia
okoliczno$ci, ktorych nie dalo si¢ przewidzie¢ na etapie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia 1 na etapie podpisywania umowy lub wystapienie, ktorych nie zalezy od woli
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stron umowy w sprawie zamowienia publicznego, albo zmiany te sa korzystne dla
Zamawiajacego, a w szczegdlnosci w wypadku:
1)wynagrodzenia umownego pod warunkiem, ze zmiany te sg Kkorzystne dla

Zamawiajacego lub zmiany te beda spowodowane wystapieniem konieczno$ci

wykonania dodatkowych robot budowlanych, robot zamiennych albo ograniczeniem

zakresu przedmiotu zamoéwienia, badz gdy konieczno$¢ zmiany zwigzana jest ze

Zmiang powszechnie obowigzujacych przepisow prawa (np. w zakresie zmiany

wysokosci stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego),

2)terminu wykonania zaméwienia, w przypadku:

a) wystgpienia zamowien dodatkowych,

b)wystgpienia warunkéw atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych,
terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w projekcie
budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, warunki
terenowe, w szczeg6lnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw
budowli, obiektéw infrastrukturalnych Iub ich czgéci, a takze pozaru lasu —
utrudniajgcych terminowe lub prawidtowe wykonanie zamdwienia,

C)wystapienia warunkow i zdarzen losowych niezawinionych przez Wykonawce lub
Zamawiajacego o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na niewybuchy,
wykopaliska czy inne niezinwentaryzowane przeszkody, ktore uniemozliwityby
wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej trescia,

d)wystapienia w trakcie wykonywania zaméwienia odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie
zawiadomienie konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub

e)w razie potrzeby zorganizowania badania archeologicznego,

f) wystapienia zmian w obowiazujacych przepisach prawa,

g)dziatania lub zaniechania organow witadzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany
urzedowych interpretacji przepisoéw dotyczacych wykonywania lub finansowania
robot budowlanych,

h)przerwy w wykonywaniu rob6t budowlanych na skutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

1) wprowadzenia przez projektanta, w trybie nadzoru autorskiego, zmian w projekcie
budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt w celu
wykonania rob6t budowlanych,

J) wystapienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscig
dokonania poprawek lub wuzupeinien, jezeli uniemozliwia to Iub istotnie
wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robot,

K)przekroczenia okre§lonych w przepisach prawa terminow wydawania decyzji,
zezwolen itp., jezeli nie wynika to z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

I) wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych,
w przypadkach okre§lonych w przepisach ustawy Prawo budowlane,
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m) wykonania robot zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robot
budowlanych (podstawowych);

3)zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$ci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktéra zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy, zgodnie ze SWZ - Zamawiajacy dopuszcza woéwczas mozliwo$¢ zmiany
umowy, w szczego6lnosci terminu realizacji umowy,

4)konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych, niewykraczajacych poza

zakres zamowienia zawarty w ofercie;
5)podwykonawcow, pod warunkiem, ze zmiana wynika z okoliczno$ci, ktorych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiajacy dopuszcza nieistotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Warunki dokonania zmian umowy:
1) zmiana postanowien zawartej umowy moze nastagpi¢ pod rygorem niewazno$ci
wylacznie za zgoda obu stron, wyrazong na pismie;
2) strona wystepujaca o zmiang postanowien zawartej umowy musi spelni¢ nastepujace
warunki:
a) opisze zaistniate okolicznos$ci, uzasadniajgce zmiany umowy,
b) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci,
C) obliczy koszty zmiany, jesli zmiana bedzie miata wplyw na wynagrodzenie
Wykonawcy,
d) opisze wptyw zmian na harmonogram prac oraz na termin wykonania umowy;
2)wniosek o zmiang postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na piSmie.
4. Zmiana terminu okre$lonego w ust. 1 muszg nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, po
zatwierdzeniu zaistnienia tych zdarzen przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
I kierownika budowy oraz za zgoda Zamawiajacego w sporzadzonym na t¢ okolicznos¢
protokole koniecznosci.

§ 15.
Cesja wierzytelnosci
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé cesji wierzytelnosci,
przystugujacej mu z tytutu realizacji umowy, na osoby trzecie.

§ 16.
Obowiazki stron w zwiazku z zaistnieniem wplywu okolicznos$ci zwiazanych
z wystapieniem covid-19 na nalezyte wykonanie umowy.
1. Strony niniejszej umowy niezwlocznie, wzajemnie informujg si¢ o wptywie okolicznos$ci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki
wpltyw wystgpil lub moze wystgpi¢. Strony umowy potwierdzajg ten wpltyw dotaczajac do
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informacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktore moga
dotyczy¢ w szczegdlnosci:
1) nieobecnosci pracownikow lub osob $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej

podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamoOwienia;

2) decyzji wydanych przez Glownego Inspektora Sanitarnego lub dzialajacego z jego
Upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
Z przeciwdziataniem COVID-19, nakladajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen wydanych przez wojewoddéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktorych mowa w ustawie z dnia
2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z p6zn. zm.)

4) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczaja
mozliwo$¢ wykonania umowy;

6) okoliczno$ci, o ktérych mowa w pkt. 1-5 powyzej, w zakresie w jakim dotycza one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

2. W przypadku wykonawcoéw majacych siedzibe lub wykonujacych dzialalno$¢ zwigzang
Z realizacja umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentow,
0 ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1-5, sklada si¢ dokumenty wydane przez odpowiednie
instytucje w tych krajach lub o§wiadczenia tych wykonawcow.

3.Kazda ze stron umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub
dokumentoéw potwierdzajacych wplyw okoliczno$ci zwigzanych z wystagpieniem COVID-
19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

4. Strona umowy na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktorych mowa w
ust. 1 1 2 powyzej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie
swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odno$nie do wptywu okolicznosci, o ktorych
mowa w ust. 1 powyzej, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne
o$wiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

5. Zamawiajacy po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystapieniem COVID-19,
0 ktérych mowa w ust. 1, wptywaja na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa W ust.
1, w uzgodnieniu z Wykonawca dokonuje zmiany umowy, o ktorej mowa w art. 455 ust. 1
pkt. 4 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych, w szczegdlnosci
przez:

1) zmiang terminu wykonania umowy lub jej czgsci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,
2) zmiang sposobu wykonywania dostaw, ustug lub rob6t budowlanych,
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3) zmiang zakresu §wiadczenia wykonawcy 1 odpowiadajacg jej zmiane wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50%
warto$ci pierwotnej umowy.

6. W przypadku stwierdzenia, Zze okolicznosci zwigzane z wystapieniem COVID-109,
o ktorych mowa w ust. 1, moga wptyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w
ust. 1, zamawiajacy, w uzgodnieniu z wykonawca, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie
z ust. 5.

7. Jezeli umowa w sprawie zamodwienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej
ksztattujace sytuacje wykonawcy, niz wynikaloby to z ust. 5, do zmiany umowy stosuje si¢
te postanowienia, z zastrzezeniem, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktorych mowa w ust. 1, nie mogg stanowi¢ samodzielnej podstawy do wykonania
umownego prawa odstgpienia od umowy.

8. Jezeli umowa w sprawie zamowienia publicznego zawiera postanowienia dotyczace kar
umownych lub odszkodowan z tytutu odpowiedzialnosci za jej niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczno$ci, strona umowy, o ktérej mowa
w ust. 1, w stanowisku, o ktorym mowa w ust. 4, przedstawia wpltyw okolicznosci
zwigzanych z wystagpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wplyw
okolicznosci  zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, na zasadno$¢ ustalenia
1 dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysokos$¢.

9. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystagpieniem
COVID-19, moga wplyna¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie faczacej ich umowy,
ktora jest zwigzana z wykonaniem zamowienia publicznego lub jego czesci, uzgadniajg
odpowiednig zmiang tej umowy, w szczeg6lno$ci moga zmieni¢ termin wykonania umowy
lub jej czesci, czasowo zawiesi¢c wykonywanie umowy lub jej czeéci, zmieni¢ sposob
wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres wzajemnych $wiadczen.

10. W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 1, jezeli zmiana ta
obejmuje czes¢ zamowienia powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca
1 podwykonawca uzgadniajg odpowiednig zmian¢ laczacej ich umowy, w sposob
zapewniajacy, ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie beda mniej
korzystne niz warunki wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie
z ust. 5.

11. Przepisy ust. 91 10 stosuje si¢ do umowy zawartej miedzy podwykonawca a dalszym
podwykonawca.

12. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
obowigzywat jako ostatni, zamawiajacy nie moze potraci¢ kary umownej zastrzezonej na
wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w ust.1,
z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze
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dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy, o ile
zdarzenie, w zwigzku z ktorym zastrzezono t¢ kare, nastgpito w okresie obowigzywania
stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

13. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
obowigzywal jako ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia zamawiajacego,

o ktorym mowa w ust. 12, nie rozpoczyna si¢, a rozpoczety ulega zawieszeniu. Uplyw
terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, moze nastapic¢ nie wczesniej niz po uptywie
120 dni od dnia odwotania tego ze stanow, ktory obowigzywat jako ostatni.

14. W przypadku gdy termin waznoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uptywa
w okresie, o ktorym mowa w ust. 12, zamawiajacy nie moze dochodzi¢ zaspokojenia
z zabezpieczenia, o ktorym mowa w tym przepisie, o ile wykonawca, na 14 dni przed
uptywem waznosci tego zabezpieczenia, kazdorazowo przedtuzy jego wazno$¢ lub wniesie
nowe zabezpieczenie, ktorego warunki zostang zaakceptowane przez zamawiajacego.

15. W przypadku gdy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uptywa
w okresie migdzy 91. a 119. dniem po odwotaniu stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii, termin waznosci tego zabezpieczenia przedtuza si¢, z mocy prawa, do 120
dnia po dniu odwotania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku
z COVID-109.

16. Obliczajac terminy, o ktorych mowa w ust. 12-15, dzien odwotania ogloszenia stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19 wlicza si¢ do tych
termindw.

§17.
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzuja si¢ do zapewnienia ochrony danych osobowych w zwigzku
z wykonywaniem umowy, w tym do stosowania si¢ do wymogow wynikajacych
z rozporzadzeniem Parlamentu -22- Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz inne wlasciwe ze wzgledu na
przedmiot umowy obowigzujace przepisy prawa.

3. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci nie moze dokona¢ na rzecz osoby trzeciej
cesji wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy.

4. Wszelkie spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy strony poddaja pod
rozstrzygniecie Sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego. Wnioskodawca zapewnia
zamieszczenie w dokumentacji zakupowej postanowien zobowigzujacych do poddania
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ewentualnych sporéw w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu

polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne

rozwigzanie sporu.
5. Zalaczniki do umowy stanowig jej integralng czesc.

6. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa

egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Wzor oswiadczenia

Oswiadczam/my, ze zgodnie z ponizszym wykazem o0sO0b przy realizacji zamoOwienia
pn. ,,Remont drogi gminnej Nr 108023E w Sladkowicach” czynnos$ci objete okre§lone w
art. 22 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320
z pbézn. zm.) bede realizowane przez zatrudnionych na podstawie umowy o prace
pracownikow:

Lp. Stanowisko Data zatrudnienia Rodzaj umowy

(podpis Wykonawcy)
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