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Wzor umowy

Zalacznik nr 6 do SWZ

zawarta W dniu ..........cceeeveeeennenne , w Dlutowie pomiedzy:
Gming Dhutéow, z siedzibg w Dhutowie, ul. Pabianicka 25, zwang dalej w tekscie umowy
LZamawiajacym”, reprezentowang przez:
Grazyne Maslanka-Olczyk — Wojta Gminy Diutow,
przy kontrasygnacie Katarzyny Olkusz - Skarbnika Gminy Diutow

zwang/ym dalej w tekscie umowy ,,Wykonawcg”,

w wyniku postgpowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci
zaméOwienia nieprzekraczajacej progéw unijnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie rob6t budowlanych dla zadania pn.: ,,Przebudowa
ul. RzemieslIniczej, Piaskowej i Ostatniej w Dlutowie”.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
okreSlonymi w postanowieniach niniejszej umowy oraz zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja warunkoOw zamodwienia, specyfikacja techniczng wykonania
1 odbioru robot oraz ztozong w postgpowaniu przetargowym ofertg.

3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami prawa i normami, sztukg budowlang, zasadami wspoétczesnej
wiedzy technicznej, nalezyta starannoscig w ich wykonaniu, bezpieczenstwem, dobra
jakoscig 1 wlasciwg organizacja robot.

4. Szczegbdtowy zakres robot, stanowigcych przedmiot umowy okreslaja:

1) projekt budowlany,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
3) przedmiar.

5. Ponadto zakres przedmiotu zamowienia obejmuje nizej wymienione czynnosci 1 roboty:

1)wykonanie  robot zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zgodnie ze sztuka
budowlang, przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;j,

2)wykonanie wszelkich niezbednych robdt przygotowawczych, towarzyszacych
1 zabezpieczajacych  koniecznych do  wykonania przedmiotu zamdwienia
a wynikajacych z umownego zakresu zamowienia,

3)organizacje i zabezpieczenie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy,

4)dostawe wszelkich materiatdéw budowlanych 1 pomocniczych oraz urzadzen zgodnie
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z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej,

5) zastosowanie wylacznie nowych materiatow budowlanych, ktore zostaly dopuszczone
do obrotu oraz powszechnego i jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z ustawg o wyrobach budowlanych, posiadajacych wymagane parametry, atesty,

6) przygotowanie na dzien zakonczenia robot atestow, aprobat, deklaracji, wynikow
badan, prob, pomiaréow, potwierdzonych przez Kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego,

7)wywoéz gruzu, nadmiaru ziemi oraz ewentualnych odpadow powstatych w trakcie robot
we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt,

8)wywozu rozebranej podbudowy z kruszywa kamiennego we wilasnym zakresie 1 na
wlasny koszt, na miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

9)sporzadzenie dokumentacji organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami na
czas prowadzenia robot i oznakowanie terenu budowy,

10) przyjecie podczas trwania robot odpowiedzialno$ci od nastepstw 1 wynikdéw
dziatalnosci w zakresie: organizacji robot budowlanych, ochrony $rodowiska,
warunkéow BHP, warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego
z prowadzeniem robot budowlanych, zabezpieczeniem terenu budowy, zabezpieczenia
ciaggdw komunikacyjnych przylegtych do terenu budowy od nastepstw prowadzonych
robot,

11) wykonywanie robdt budowlanych w sposéb powodujacy jak najmniejsze utrudnienia
w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego,

12) zabezpieczenie dojazdow do posesji na czas realizacji robot,

13) odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia w obrebie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia,

14)utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
gromadzenie wszelkich urzadzen pomocniczych 1 materialbw w sposéb nie
powodujacy kolizji,

15) poinformowanie wilascicieli lub zarzadcow sieci o przystgpieniu do wykonania robdt
1 dokonanie inwentaryzacji istniejacej infrastruktury. Regulacja, zabezpieczenie
1 przebudowa urzadzen podlega odbiorowi przez ich wiascicieli badz zarzadcow.
Koszty zwigzane z nadzorami branzowymi ponosi Wykonawca, Wykonawca
odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i sieci urzadzen podziemnych,

16) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu rob6t oraz ewentualng wyptate odszkodowan
z tytutu zniszczen powstatych w wyniku prowadzenia robét lub w zwiazku z nimi,

17) pelng obstuge geodezyjna, ktéra obejmuje m.in. tyczenie i inwentaryzacj¢ geodezyjna
powykonawczg,

18) odtworzenie punktow poligonowych, w przypadku ich uszkodzenia

19) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w ilosci 2 egz. w formie papierowej
I 2 egz. w formie elektronicznej (na ptycie CD/DVD lub na dysku typu flash),
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20)uzyskanie decyzji na uzytkowanie badz ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu robot
do wiasciwego organu, tj. do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Pabianicach,

21)uwzglednienie kosztow innych czynnos$ci, niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

22) uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem decyzji, jezeli beda konieczne.

6. Zakres robot obejmuje rowniez wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP,
organizacjg i realizacja umowy bez zaktocen, zgodnie z dostarczonym przez Wykonawce
planem bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu
budowlanego i1 warunki prowadzenia robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa.

7. Wykonawca oswiadcza, iz:

1)prowadzi dziatalno$¢ w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz
posiada doswiadczenie, niezbedng wiedz¢ techniczng do realizacji przedmiotowych
robot, a takze wykazuje plynno$¢ finansowa, umozliwiajacg mu w szczegdlnosci
terminowe wykonanie zobowigzan finansowych, a takze posiada potencjal
niezbedny do wykonania robdt 1 w zwigzku z tym zawiera z Zamawiajacym
niniejszg umowe;

2)przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ z terenem robot, warunkami lokalnymi,
warunkami pracy na budowie, warunkami i zakresem realizacji zamdwienia,
warunkami realizacji prac i przyjmuje zamoéwienie do wykonania bez zastrzezen
1 zobowigzuje si¢ wykona¢ je zgodnie z umowa, Prawem Budowlanym, normami,
W Sposob gwarantujacy poprawne funkcjonowanie przedmiotu umowy oraz
zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
w zakresie ochrony $rodowiska oraz innymi powszechnie obowigzujacymi
przepisami dotyczagcymi wykonywania prac, za umodwione wynagrodzenie
ryczattowe,

3)zapoznal si¢ z wszelkg dokumentacjg dotyczacg umowy i zalgcznikéw i w jego
ocenie dokumentacja jest wystarczajgca do wykonania przedmiotu umowy.
Wszelkie ewentualne braki opracowan Wykonawca zglosit przed podpisaniem
umowy 1 jezeli w trakcie realizacji wyniknie konieczno$¢ wykonania opracowan
projektowych, ktorych Wykonawca nie zglosit przed podpisaniem umowy,
wowczas Wykonawca wykona je wlasnym staraniem i na wlasny koszt. Wykonane
przez Wykonawce opracowania Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié
z Zamawiajacym przed rozpoczeciem robdt na ich podstawie. W przypadku
wystgpienia wykonania robdt wynikajacych z w/w opracowan projektowych,
Wykonawca zrealizuje je na swdj koszt.
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4) zapoznal si¢ z Promesa dotyczaca dofinansowania inwestycji, stanowiacej
przedmiot niniejszej umowy, z Programu Rzadowy Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych i zobowigzuje si¢ do realizacji powyzszego
zadania i przestrzegania zasad okreslonych w Promesie i w/w Programie.

§2.

Terminy

. Termin rozpoczecia robot budowlanych — do 7 dni po protokolarnym przekazaniu

placu budowy.

. Termin zakonczenia robot budowlanych i zgloszenia ich na piSmie do odbioru

Zamawiajacemu, liczony od protokolarnego przekazania placu budowy, nie moze by¢
dluzszy niz 273 dni.

. Strony uznaja wykonanie przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w ust. 2, jesli

w tym terminie Wykonawca zakonczy prace oraz zlozy Zamawiajagcemu pisemne
zawiadomienie o gotowosci do odbioru wraz z dokumentami, o ktorych mowa w § 7 ust.2.

. W przypadku zagrozenia zachowania terminu realizacji zadania, Wykonawca zobowigzuje

si¢ prowadzi¢ prace w systemie zmianowym lub innym, zapewniajagcym dotrzymanie
terminu wykonania przedmiotu umowy.

§3.
Osoby do kontaktow

. Nadzér inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie: .........cceevvvevrierieenneennnnne.
. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie: ..........ccceeeviiieniiienciieeniieeieeeiee e
. Kierownikiem robot branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie: .........................
. Kierownikiem robot branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie: .....................
. Powotanie i zmiany os6b wyznaczonych do sprawowania funkcji okreslonych w ust. 1, 2,

3, 4 - wymaga pisemnego aneksu.

§ 4.

Obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy,
Wykonawca, az do chwili wykonania przedmiotu umowy, ponosi pelng
odpowiedzialnos$¢ za przekazany teren budowy,

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy oraz dokumentacji technicznej inwestycji
w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zmiany treSci wskazanych dokumentow, jezeli wynika¢ to bedzie z okoliczno$ci
niezaleznych od Zamawiajacego.
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4)wyznaczenia terminu odbioru robot, ktory powinien rozpoczaé si¢ w terminie nie
przekraczajacym 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru;
5) terminowego przystapienia do odbioru robot budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.
2. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych niniejsza umowa przystgpienia
do:
1) odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbioru robot,
3) odbioru gwarancyjnego,
4) odbioru pogwarancyjnego.
3. Odbioréow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

§5.
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiazuje sig¢:

1) do przedtozenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu terminowo-
rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy do akceptacji przez
Zamawiajacego. Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy Wykonawca opracuje
W wersji papierowej, w sposob czytelny z uwzglgdnieniem kolejnosci robot
stanowigcych przedmiot umowy, w jakiej Wykonawca zamierza je prowadzi¢, daty
rozpoczecia robodt, czasu ich wykonania oraz daty zakonczenia tych robot,

2) do terminowej realizacji robot zgodnie z akceptowanym przez Zamawiajacego
harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w pkt 1,

3) do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, SWZ,
specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, oferta Wykonawcy,
a takze zaleceniami nadzoru inwestorskiego, sztuka budowlang, normami oraz zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

4)do protokolarnego przejecia terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji
technicznej od Zamawiajacego od Zamawiajacego;

5)do ustanowienia Kierownika budowy, Kierownika robot branzy sanitarnej, Kierownika
robot branzy elektrycznej oraz przekazania o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkow
Kierownika budowy, Kierownika budowy robot sanitarnych, Kierownika budowy robot
elektrycznych wraz z dokumentami potwierdzajacymi stosowne uprawnienia,

6) do przekazania o$wiadczen o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy;

7)do zapewnienia wykonania i kierowania robotami przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

8)do zapewnienia obecnosci na placu budowy Kierownika budowy przez caty okres

Strona 5 z 26




m POLSKI
tAD

trwania realizacji przedmiotu umowy oraz zapewnienia obecnosci na placu budowy
uprawnionego Kierownika danej branzy w czasie realizacji robot oraz na kazde
wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy,

9)do zapewnienia kompetentnego kierownictwa, pracownikéw oraz specjalistycznego
sprzetu w zakresie zapewniajacym prawidlowego pod wzgledem jakoSciowym
I terminowym wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, a w szczegdlnosci przepisami
techniczno — budowlanymi, normami oraz zasadami i przepisami BHP
1 przeciwpozarowymi, przez wykwalifikowang kadr¢ z odpowiednimi uprawnieniami
1 nalezytg starannoscia;

10)do wykonania przedmiotu umowy z materialow stanowigcych jego wlasnosc;

11) materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w pkt 10, powinny by¢ nowymi i odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo budowlane, a takze wymogom
dokumentacji projektoweyj;

12)na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialow dokumentow potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu
1 stosowania w budownictwie: atesty, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub Aprobata Techniczng,
informacj¢ o wyrobie;

13)do wykonania wszelkich niezbgdnych robot przygotowawczych, towarzyszacych,
zabezpieczajacych koniecznych do wykonania zadania a wynikajacych z umownego
zakresu zamowienia;

14)do urzadzenia terenu budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy;

15)do odpowiedzialno$ci za wszelkie uszkodzenia w obrebie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia;

16)do demontazu, napraw, montazu oraz likwidacji innych uszkodzen obiektow
istniejacych 1 elementéw zagospodarowania terenu;

17) do wykonania zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu;

18)do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;

19)do zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy;

20)do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,
zapewnienia przejezdnosci drogi w trakcie prowadzonych prac dla ruchu lokalnego,
zapewnienie wiasciwej organizacji ruchu drogowego w trakcie trwania prowadzonych
prac, wykonania przej$¢ i dojazdow zapewniajacych bezkolizyjny dostep do posesji
oraz gromadzi¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze 1 materialty w sposob nie powodujacy
kolizji;

21)do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazania go
Zamawiajacemu najpozniej do dnia odbioru koncowego;
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22)do wywozu gruzu, nadmiaru ziemi oraz ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie

robot we wlasnym zakresie i na wiasny koszt;

23)wywozu rozebranej podbudowy z kruszywa kamiennego we wlasnym zakresie i na

wlasny koszt, na miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

24)do biezacego usuwania zanieczyszczen powstatych w trakcie wykonywania prac

budowlanych;

25)do uzgodnienia i sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

i oznakowanie terenu budowy;
26) do poniesienia odpowiedzialno$ci za szkody wyrzadzone zarowno Zamawiajgcemu, jak
i osobom trzecim podczas prowadzonych prac lub na ich skutek;

27)do pelnej obstugi geodezyjnej, ktéra obejmuje m.in. tyczenie i inwentaryzacje

geodezyjna powykonawcza;

28) poinformowania wiascicieli lub zarzadcoOw sieci o przystgpieniu do wykonania robot

I dokonania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury, regulacja, zabezpieczenie
1 przebudowa urzadzen podlega odbiorowi przez ich wiascicieli badz zarzadcow, koszty
zwigzane z nadzorami branzowymi ponosi Wykonawca, Wykonawca odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 sieci urzadzen podziemnych;

29)do sporzadzenia i uzgodnienia z Zakladem Ustug Komunalnych w Diutowie

harmonogramu ewentualnych przerw w dostawie wody, niezbednych do
przeprowadzenia prac, przy czym przerwy w dostawach wody nie mogg by¢ dtuzsze niz
3 godz. dziennie, harmonogram nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia na 3 dni przed
planowana przerwa w dostawie wody;

30)do informowania pisemnie Zamawiajacego, po uzyskaniu wczesniejszej zgody

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

a)o koniecznos$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokot
konieczno$ci okreslajacy zakres robot oraz ich warto$¢. Protokot koniecznos$ci winien
by¢ sporzadzony przy wspotudziale przedstawiciela Zamawiajacego. Do realizacji
prac zamiennych lub zamiany materialbw Wykonawca moze przystapi¢ po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokolu koniecznosci, gdy ich zakres nie
bedzie wymagat istotnej zmiany w tresci zawartej umowy podstawowej. Gdy zakres
prac zamiennych wymagat bedzie dokonania istotnej zmiany w tresci zawartej umowy
podstawowej, Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji prac zamiennych po
zawarciu stosownego aneksu do umowy;

b)o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢
robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robdt oraz do przedstawienia
Zamawiajacemu propozycji przedsigwzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

30) uzyskania decyzji na uzytkowanie badz zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu roboét
do wlasciwego organu, tj. do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Pabianicach.

Strona 7 z 26




ma POLSKI
tAD

. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o wykonaniu rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub

wykonac¢ rozbiorke, a nastgpnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego na wiasny koszt.
. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
informacji dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli
ich wykonania.
. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob wykonujacych wszelkie
czynnos$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. Tak wiec
wymog ten dotyczy osoéb, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane
w wykonywaniem robét objetych przedmiotem zamowienia, czyli tzw. pracownikow
fizycznych. Wymoég nie dotyczy wiec, miedzy innymi osob: kierujacych budowa,
wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych.
. Wykonawca zobowiazany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowigzujace Podwykonawcéw do zatrudnienia na umow¢ o prace wszystkich
0sob, o ktorych mowa w ust. 4.
. Przed przystapieniem do realizacji zamdowienia Wykonawca sktada Zamawiajacemu
oswiadczenie na druku zgodnym z tre$cig zalacznika nr 1 do umowy, ze osoby realizujace
zamowienie s3 zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu ustawy Kodeks
Pracy.
. Wykonawca lub podwykonawca w odniesieniu do pracownikoéw, o ktérych mowa w ust. 4
zobowigzany jest na zadanie Inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego
przedstawi¢ o$wiadczenia i/lub dokumenty w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace tj. w szczegolnosci kopi¢ umoéw o prace lub
zgloszen ZUS-owskich w terminie nie dluzszym niz 3 dni od wezwania do ich
przedtozenia.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w zakresie zapobiegania COVID-19.

§ 6.
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z oferta wynosi:

............................. zt netto plus nalezny podatek VAT ..........% w kwocie
....................................... zt, co stanowi ...................... zl brutto (slownie:
................................................................................................... zh).

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
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oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji
projektowej, jak rowniez w nim nie ujete, a bez ktorych nie mozna wykonac
przedmiotu umowy. Wynagrodzenie obejmuje rowniez m.in. koszty: projektu
tymczasowej organizacji ruchu, zajecia pasa drogowego, koszt obstugi geodezyjnej i
wykonania inwentaryzacji powykonawczej, koszty przygotowania i przekazania
wszelkich  niezbgdnych dokumentéw Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego w Pabianicach, w celu uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie obiektu oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy, niezbedne do
osiggnigcia rezultatu umowy.

3. Strony postanawiaja, ze rozliczenia za przedmiot niniejszej umowy nastgpia na
podstawie faktury zaliczkowej i faktury koncowej, z zastrzezeniem ust. 5.

4.Faktura zaliczkowa, na kwote stanowigcg warto§¢ 5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w ust. 1 lecz nie wigcej niz na kwote 250.000 zI, wystawiona zostanie
przez Wykonawce do 10-go marca 2023 roku z terminem ptatnosci do 30.03.2023 r.

5. W przypadku, gdy 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 1 bedzie wyzsze niz
kwota 250.000 zt Wykonawca ma prawo wystawienia kolejnej faktury zaliczkowej w
miesigcu lipcu 2023 r. z terminem platnosci do dnia 31 lipca 2023 r. na kwote
stanowigcg roéznice pomigdzy kwotg udziatu wlasnego Zamawiajgcego W kosztach
zadania objetego niniejszag umowa (kwota wynagrodzenia brutto okreslona w ust. 1
pomniejszona o dofinansowanie wynikajace z Promesy dotyczacej dofinansowania
inwestycji z Programu Rzadowego Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych) a kwota zaliczki przekazanej Wykonawcy w marcu 2023 r.

6. Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej bedzie protokot
odbioru, podpisany przez strony umowy, stwierdzajacy niewadliwe wykonanie
przedmiotu umowy.

7. Fakturaly zaliczkowal/e i faktura koncowa wystawione zostang na: Gmina Dhutow,
ul. Pabianicka 25, 95-081 Dtutow, NIP: 731-191-43-26.

8. Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca z faktury koncowej platna bedzie przez
Zamawiajacego,  przelewem na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  nr
........................... w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu
prawidlowo wystawionej faktury koncowej, pod warunkiem otrzymania w tym
terminie przez Zamawiajacego dofinansowania z promesy z Rzadowego Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, przy czym w przypadku nie
przedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 11, termin zaptaty faktury koncowej biegnie od daty doreczenia
dokumentéw wymaganych w ust. 10, z zastrzezeniem ust. 12. Jednoczes$nie
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Wykonawca o§wiadcza, iz nie bedzie dochodzil od Zamawiajacego odsetek z tytutu
zwloki w platnosci faktury koncowej, W przypadku nie otrzymania przez
Zamawiajacego W terminie platnosci faktury koncowej, dofinansowania z promesy
z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

9. W przypadku braku wptywu dofinansowania, o ktorym mowa w ust. 8, w terminie 30

10.

11.

12.

13.

14.

15.

dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury
koncowej od Wykonawcy, termin ptatnosci faktury koncowej ulega wydtuzeniu do
dnia roboczego nastgpujacego po dniu, w ktorym dofinansowanie wptynie na
rachunek Zamawiajgcego.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcom,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca, z zastrzezeniem ust. 12.

Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 9, wraz z fakturg koncowa
Wykonawca dolaczy pisemne o$wiadczenia wszystkich podwykonawcoéw oraz
dalszych podwykonawcow potwierdzajace, ze platnosci na ich rzecz zostaty dokonane
wraz z zestawieniem wystawionych przez nich faktur oraz o$wiadczeniem
Wykonawcy o dokonaniu wszystkich platnosci na rzecz podwykonawcow oraz
podwykonawcow na rzecz dalszych podwykonawcow, z zastrzezeniem ust. 12 i 13.
Wykonawca moze zwolni¢ si¢ z obowigzku przedtozenia wraz z fakturg koncowa
oswiadczen podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcéw o dokonanych
ptatnosciach poprzez przedtozenie kopii faktur podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcoéw wraz z zestawieniem wystawionych faktur i potwierdzeniami ich
zaptaty na rzecz podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy, po odbiorze robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy, moze
dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub  ktéry zawarl przedlozong  Zamawiajacemu  umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylania si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane lub na uzasadniony
wniosek Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi zwigzane z realizacjg niniejszej umowy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Strona 10 z 26




ma POLSKI
tAD

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag w terminie 7 dni od daty dorgczenia
informacji  dotyczacych  zasadnosci  bezposredniej zaptaty = wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12.
17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a.nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
c.dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zapfaty.
18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy o ktorej mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§7.
Roboty dodatkowe i zamienne
1. Rozliczenie za roboty dodatkowe i zamienne bgdzie dokonywane w sposob nastepujacy:

1) W przypadku wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca sporzadza
kosztorys na podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym
przedstawionym w ofercie,

2) Jezeli wystapig roboty dodatkowe lub zamienne, ktore nie wystepuja w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie ich ceny jednostkowej na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda,

3) W przypadku wystgpienia robdot nieuwzglednionych w przedmiarze robdt oraz
niewycenionych w kosztorysie ofertowym, ktére sg niezbedne do wykonania umowy,
w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym, wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie tych rob6t zostanie ustalone z zastosowaniem obowigzujacych w dniu ich
rozliczenia czynnikoOw cenotworczych nie wyzszych od S$rednich, publikowanych
w Wydawnictwie SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie rozliczeniowym
dla wojewodztwa t6dzkiego,

4) W przypadku wstepnej akceptacji przez Zamawiajagcego wykonania robot dodatkowych
lub zamiany Wykonawca przygotuje zamienng Dokumentacj¢ Projektowa, Specyfikacje
Techniczng oraz wycen¢ zamiany. Zamienna Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja
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Techniczna muszg zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do poprzedniej wersji
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej,
2. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)
sposob obliczenia kwoty, ktora bedzie potracona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od catego elementu robot okreslonego w kosztorysie
ofertowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej warto$ci przedmiotu
umowy,

2) w przypadku odstgpienia od cze$ci robot z danego elementu okreSlonego W kosztorysie
ofertowym obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastagpi na podstawie
ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanych
robot 1 odliczone od ogodlnej wartosci przedmiotu umowy, w przypadku gdy ten sposob
wyliczenia bytby za bardzo niedoktadny, dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ obliczenia
niewykonanej czgsci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawcg w oparciu o KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatow,
robocizny oraz sprzgtu, a zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

§ 8.
Odbiory
1. Po zakonczeniu robot i potwierdzeniu gotowosci do ich odbioru przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru.
2. Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu naste¢pujace dokumenty:

1) oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu budowy i gotowosci odbioru robot,

2) uzupetniony wpisami uprawnionych osob oryginat Dziennika Budowy,

3) protokoty odbioréw technicznych, atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci na
wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia,

4) dokumentacj¢ powykonawcza obiektow wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi i uzasadnionymi przez kierownika budowy
I Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

5) inwentaryzacje powykonawczg budowy — 2 egz. zarejestrowane w Wydziale Geodezji
1 Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub o$wiadczenie geodety
0 wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zlozeniu jej w w/w
wydziale.

6) kosztorys powykonawczy,

7) protokoty badan, prob i sprawdzen,

8) o§wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujagcymi przepisami
I Polskimi Normami,

9) o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
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placu budowy i terenow przylegtych do placu budowy,
10) decyzje na uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu robot.

3. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru roboét przedmiotu umowy
w ciggu 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o gotowos$ci do odbioru pod warunkiem
przekazania przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2.

4. Niedostarczenie wraz z zawiadomieniem, w terminie ustalonym w umowie dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 2 jest rbwnoznaczne z niewykonaniem zadania w terminie
i skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktorych mowa w § 11 i wstrzymaniem dalszej
procedury odbiorowej.

5. Odbiodr bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego, w tym przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1 upowaznionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy.

6. Z przeprowadzonego odbioru przedmiotu umowy sporzadzony zostanie protokot odbioru
robot.

7. Odbiorom beda podlegaty rowniez roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, z tym, ze odbior
tych robdt przez Zamawiajacego nastgpi w terminie bezzwlocznym po zgloszeniu przez
Wykonawce, nie dluzszym jednak niz 3 dni robocze.

8. Na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego Wykonawca odkryje
lub wykona otwory w cze$ciach robot, ktore nie zostaty zgloszone do odbioru zgodnie
z ust. 7. Koszty odkrycia lub wykonania otworéw ponosi Wykonawca, o ile uprzednio nie
informowat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wykonaniu robo6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

9. Roboty budowlane, dla ktorych strony ustalg odbiory elementu, Wykonawca kazdorazowo
zglosi wpisem do Dziennika budowy, a Zamawiajacy dokona ich odbioru bezzwtocznie,
tak, aby nie spowodowac¢ przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru
elementu Wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne
dokumenty dotyczace odbieranego elementu robdt. Dla dokonania odbioru Wykonawca
przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegolnosci
swiadectwa jakos$ci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych prob 1 atesty, dotyczace
odbieranego elementu robot.

10. Zamawiajacy odmowi odbioru przedmiotu umowy, jezeli nie zostal wykonany pelny
zakres robot budowlanych 1 montazowych lub zostanie stwierdzone istnienie takich wad,
ktére uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub obowiazujacymi
przepisami, az do czasu usuni¢cia tych wad, albo gdy Wykonawca nie dostarczy
wymaganych dokumentow 1 oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 2.

11. Jezeli w toku czynno$ci odbioru robot zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:
1)jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwic¢ odbioru do czasu ich usunigcia,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
a)jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
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Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze ustali¢ odpowiednie obnizenie wynagrodzenia,

b)jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

12. W przypadkach okreslonych w ust. 11 pkt. 1 i 2 lit. b za termin wykonania przedmiotu

umowy przyjmuje si¢ dat¢ sporzadzenia protokotu odbioru bez uwag ze strony
Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca nie usunie wspomnianych wad w trybie okre§lonym w ust. 11, to
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usunigcie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy —
bez koniecznosci uzyskania sagdowego upowaznienia. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

13. Zamawiajacy wyznaczy termin przegladu przedmiotu Umowy po odbiorze, w okresie
gwarancji, a w razie stwierdzenia wad ustali w porozumieniu z Wykonawcg terminy ich
usunie¢cia. Odbidor pogwarancyjny dokonany zostanie na przed uptywem okresu udzielonej
gwarancji jakosci.

14. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktdre nie byly przewidziane
niniejszag umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie¢, ze zastosowane materialy badz
wykonanie robodt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

§09.
Podwykonawcy

1. Zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca zamowienie wykona sam, za
wyjatkiem robOt W ZaKIESIE .........o.oiuiitiiit i ,
ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy(é6w) w tym, na ktérego(ych) zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ustawy Prawo zamdowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych
mowa w art. 125 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
o ktérych mowa w art. 125 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejsza
umowa, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
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podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy w ciggu 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 3
zglosi pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzajacej
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 2 ust. 2;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robodt przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy 1lub wuslugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlno$ci zapisow
warunkujacych podpisanie tych uméw od:

a) akceptacji przez Zamawiajacego projektow umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane,

b) uzyskania i przekazania Zamawiajagcemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z jej projektem,

c)dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych przez przedktadajacego za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d)obowigzku przekazywania Zamawiajacemu poswiadczonych przez przedktadajacego
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

e) brak jest zastrzezenia, ze Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonane roboty do wysokos$ci cen
ofertowych Wykonawcy;

f) umowa nie zawiera cen (rowniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen
dla podmiotow innych niz Zamawiajacy.

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po pisemnej akceptacji
projektu przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong przez przedkladajacego za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy netto wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace
niniejszemu obowigzkowi.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

9. Wykonawca odpowiada za dzialania i1 =zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow jak za swoje wiasne.

10. Przepisy ust. 3 — 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

§ 10.
Gwarancja i rekojmia

1. Odpowiedzialno$§¢ wykonawcy z tytulu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie wykonane roboty
oraz wszystkie wbudowane materiaty bedace przedmiotem niniejszej umowy.

1. Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.

2. Termin gwarancji i r¢kojmi wynosi ....... miesiecy liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

3. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnego usuwania wad
1 usterek na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dluzszym niz 14 dni od
momentu doreczenia takiego wezwania.

4. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu
wad lub usterek oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robét. Na okoliczno$é usunigcia wad lub usterek sporzadza si¢ protokot odbioru.

5.Jezeli Wykonawca nie usunie wad 1 usterek w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad 1 usterek stronie
trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania
sadowego upowaznienia w tym zakresie. W tym przypadku koszty usunigcia wad i usterek
beda pokrywane z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

6. Przed uptywem okresu gwarancji przeprowadzony zostanie przeglad wykonanego
przedmiotu umowy przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
1 upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. Nieobecnos$¢ przedstawiciela Wykonawcy
nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokét z przeprowadzonego przegladu wraz z wezwaniem do
usunigcia stwierdzonych wad 1 wusterek gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie.
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7. Odbior pogwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunigcia wad 1 usterek,
sporzadzanym po usuni¢ciu wszystkich wad 1 usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji.

8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uplywie

terminow gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywami tych termindw.

9. W przypadku dokonania wymiany lub istotnej naprawy elementu w ramach uprawnien
gwarancyjnych Zamawiajacego, termin gwarancji na wymieniony lub naprawiony element
biegnie od nowa od daty odbioru prac gwarancyjnych.

§11.
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania beda kary umowne z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Kary te beda naliczane
Wykonawcy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

za zwloke w wykonaniu okre§lonego w umowie przedmiotu zamdwienia
tj. przekroczenie terminu, o ktorym mowa § 2 ust. 2 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki;

za zwlok¢ w rozpoczeciu robdt budowlanych - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki;

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac od
dnia nastepujacego po dniu, w ktérym uplywa termin wyznaczony przez Zamawiajacego
do usunigcia wad,

za wykonanie prac zamiennych lub zamian¢ materiatow bez zgody Zamawiajacego —
2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za kazde odstgpstwo w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do okre§lonego
w dokumentacji projektowej bez zgody Zamawiajacego — 2000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce — z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien od daty jej popisania przez strony do
dnia przedlozenia umowy Zamawiajacemu,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczone] za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez obie strony do dnia przedlozenia
umowy Zamawiajgcemu,
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10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapflaty,
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwloki od daty
wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 8 ust. 8,

. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowan

przewyzszajacych wysoko$¢ kar umownych.

. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, z kazdego z tytuldéw osobno, jak i facznie
z kilku lub wszystkich tytuléw, nie moze przekroczy¢ 50 % wartosci wynagrodzenia
wykonawcy brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 1

Wszelkie uchybienia mogace mieé¢ wplyw na przyznane Zamawiajacemu

dofinansowanie zadania z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych, powstale z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
obciaza¢ beda Wykonawce do wysokosci poniesionej przez Zamawiajacego szkody.

§12.
Zabezpieczenie wykonania umowy

. W celu pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, przed jej podpisaniem, Wykonawca wniost w formie
.............................................................. zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
UMOWY £].0 eenviniiniinnannns zh(stownie: ......ooooiiiiii ).

. Strony uzgadniaja, iz Zamawiajacy zwroci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia
I Uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonang. Pozostale 30% wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawione zostanie na zabezpieczenie
roszczeh z tytutu rekojmi za wady 1 usterki na wykonane roboty przedmiotu umowy
i zostanie zwrocone nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
okreslonego w § 10 ust. 3.

. Zaméwienie bedace przedmiotem niniejszej umowy zostanie uznane za nalezycie
wykonane po podpisaniu protokotu odbioru na okoliczno$¢ usunigciu wszystkich wad
wskazanych w protokole odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest
1 bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym, za wszelkie szkody, wydatki, koszty postgpowan oraz roszczenia osob trzecich
w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawcg lub jego podwykonawce.
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§ 13.
Odstapienie od umowy
1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy
przez jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymaé¢ i zabezpieczy¢ nie

zakonczone roboty oraz plac budowy.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w nast¢pujacych przypadkach:

1) Wykonawca hie rozpoczgt robét bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat roboty
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i nie wznowil ich pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego przez okres dtuzszy niz 14 dni;

2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy;

3) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa i dokumentacjg projektowa lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, gdy Zamawiajacy nie przystapit do odbioru koncowego.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Stosowne os$wiadczenie winno
zosta¢ zlozone przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wystapienia
okolicznosci o ktorych mowa w ust. 2.

5. W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiagzki szczegolowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu
na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy niezwlocznie przerwane roboty W zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt tej strony, ktora byla powodem odstgpienia od umowy;

3)w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje zobowigzania wskazanego w pkt 2
w terminie 5 dni od dnia przerwania robot, Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia
ich zabezpieczenia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

4) Wykonawca niezwtocznie, ale nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty odstgpienia od
umowy usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wniesione.

6. W razie odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy
zobowigzany jest do przystgpienia do odbioru rob6t wykonanych do dnia odstgpienia od
umowy, zaplaty wynagrodzenia za prawidlowo wykonane roboty oraz protokolarnego
przejecia placu budowy.

7. W razie odstgpienia od umowy w okolicznos$ciach opisanych w ust. 2 umowy Zamawiajacy
ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych rob6t bez udziatu Wykonawcy
jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystgpit do czynnosci
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zinwentaryzowania wykonanych robét. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawg do
rozliczenia wykonanych robdt, a zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty nast¢puje po

zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne Zamawiajacemu kary umowne.

§ 14.
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i1 beda dopuszczone w granicach unormowania przepisoéw Ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.

2 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany treSci umowy wskutek wystgpienia
okolicznosci, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ na etapie postepowania o udzielenie
zamoéwienia 1 na etapie podpisywania umowy lub wystapienie, ktoérych nie zalezy od woli
stron umowy W sprawie zamowienia publicznego, albo zmiany te s3 korzystne dla
Zamawiajacego, a w szczegolnosci w wypadku:
1l)wynagrodzenia umownego pod warunkiem, ze zmiany te s3 korzystne dla

Zamawiajacego lub zmiany te beda spowodowane ograniczeniem zakresu przedmiotu

zamoOwienia, w takim przypadku nastagpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczaltowego

i ustalenie jego nowej wysokosci, badz gdy konieczno$¢ zmiany zwigzana jest ze

zmiang powszechnie obowigzujacych przepisow prawa (np. w zakresie zmiany

wysokosci stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego),
2)terminu wykonania zamowienia, w przypadku:

a) wystapienia zamowien dodatkowych,

b)wystgpienia warunkéw atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych,
terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w projekcie
budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, warunki
terenowe, W szczegolnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentow
budowli, obiektow infrastrukturalnych lub ich cze$ci, a takze pozaru lasu —
utrudniajacych terminowe lub prawidlowe wykonanie zamdwienia,

C)wystgpienia warunkoéw i zdarzen losowych niezawinionych przez Wykonawce lub
Zamawiajacego o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na niewybuchy,
wykopaliska czy inne niezinwentaryzowane przeszkody, ktore uniemozliwilyby
wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej trescia,

d)wystapienia w trakcie wykonywania zamoéwienia odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie
zawiadomienie konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub

e)W razie potrzeby zorganizowania badania archeologicznego,

f) wystgpienia zmian w obowigzujacych przepisach prawa,

g)dziatania lub zaniechania organéw witadzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany
urzedowych interpretacji przepisoOw dotyczacych wykonywania lub finansowania
robot budowlanych,
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h)przerwy w wykonywaniu robot budowlanych na skutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

1) wprowadzenia przez projektanta, w trybie nadzoru autorskiego, zmian w projekcie
budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt w celu
wykonania rob6t budowlanych,

J) wystagpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujacych konieczno$cig
dokonania poprawek lub wuzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie
wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robot,

K)przekroczenia okre§lonych w przepisach prawa terminéw wydawania decyzji,
zezwolen itp., jezeli nie wynika to z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

I) wydania postanowienia Iub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych,
w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy Prawo budowlane,

m) wykonania rob6t zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robot
budowlanych (podstawowych);

3)zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$ci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktéra zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy, zgodnie ze SWZ - Zamawiajacy dopuszcza wowczas mozliwos¢ zmiany
umowy, w szczegdlnosci terminu realizacji umowy,

4)koniecznosci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych, niewykraczajacych poza
zakres zamdwienia zawarty w ofercie;

5)podwykonawcoéw, pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza nieistotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

3. Warunki dokonania zmian umowy:

1) zmiana postanowien zawartej umowy moze nastagpi¢ pod rygorem niewazno$ci
wylacznie za zgodg obu stron, wyrazong na pismie;

2) strona wystepujaca o zmiang postanowien zawartej umowy musi spetni¢ nastgpujace
warunki:

a) opisze zaistniate okoliczno$ci, uzasadniajgce zmiany umowy,

b) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci,

C) obliczy koszty zmiany, jesli zmiana begdzie miata wplyw na wynagrodzenie

Wykonawcy,

d) opisze wptyw zmian na harmonogram prac oraz na termin wykonania umowy;

2)wniosek o zmiang postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na piSmie.

4. Zmiana terminu okreslonego w ust. 1 musza nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, po
zatwierdzeniu zaistnienia tych zdarzen przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1 kierownika budowy oraz za zgoda Zamawiajacego w sporzagdzonym na t¢ okoliczno$¢
protokole koniecznosci.
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§ 15.
Cesja wierzytelnosci
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé cesji wierzytelnosci,

przystugujacej mu z tytutu realizacji umowy, na osoby trzecie.

§ 16.
Obowiazki stron w zwigzku z zaistnieniem wplywu okolicznosci zwigzanych
z wystapieniem covid-19 na nalezyte wykonanie umowy.

1. Strony niniejszej umowy niezwlocznie, wzajemnie informuja si¢ o wplywie okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki
wplyw wystapit lub moze wystgpi¢. Strony umowy potwierdzaja ten wplyw dolaczajac do
informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktére moga
dotyczy¢ w szczegolnosci:

1) nieobecnosci pracownikow lub osdb §wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczyé w realizacji
zamoOwienia;

2) decyzji wydanych przez Glownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
Z przeciwdzialaniem COVID-19, nakltadajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynno$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen wydanych przez wojewodow Ilub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktorych mowa w ustawie z dnia
2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z p6zn. zm.)

4) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnos$ci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okoliczno$ci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwos$¢ wykonania umowy;

6) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt. 1-5 powyzej, w zakresie w jakim dotycza one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

2. W przypadku wykonawcoéw majacych siedzibe lub wykonujacych dziatalno§¢ zwigzang
z realizacja umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentow,
0 ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1-5, sktada si¢ dokumenty wydane przez odpowiednie
instytucje w tych krajach lub o§wiadczenia tych wykonawcow.

3.Kazda ze stron umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub
dokumentow potwierdzajacych wplyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-
19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

4. Strona umowy na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentow, o ktérych mowa w
ust. 1 1 2 powyzej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie
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swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 1 powyzej, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne

o$wiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

. Zamawiajacy po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-109,

0 ktérych mowa w ust. 1, wptywaja na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust.

1, w uzgodnieniu z Wykonawca dokonuje zmiany umowy, o ktorej mowa w art. 455 ust. 1

pkt. 4 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych, w szczegdlnosci

przez:

1) zmiang terminu wykonania umowy lub jej czeSci, lub czasowe zawieszenie

wykonywania umowy lub jej czesci,

2) zmiang sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robot budowlanych,

3) zmiang zakresu swiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiang wynagrodzenia lub

sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50%

warto$ci pierwotnej umowy.

. W przypadku stwierdzenia, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,

o ktorych mowa w ust. 1, moga wptynaé na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w

ust. 1, zamawiajacy, w uzgodnieniu z wykonawcga, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie

z ust. 5.

. Jezeli umowa w sprawie zamoéwienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej

ksztattujace sytuacje wykonawcy, niz wynikatoby to z ust. 5, do zmiany umowy stosuje si¢

te postanowienia, z zastrzezeniem, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,

o ktorych mowa w ust. 1, nie mogg stanowi¢ samodzielnej podstawy do wykonania

umownego prawa odstgpienia od umowy.

. Jezeli umowa w sprawie zamoOwienia publicznego zawiera postanowienia dotyczace kar
umownych lub odszkodowan z tytutu odpowiedzialnosci za jej niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie z powodu oznaczonych okolicznosci, strona umowy, o ktorej mowa
w ust. 1, w stanowisku, o ktorym mowa w ust. 4, przedstawia wplyw okolicznos$ci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wplyw
okolicznosci  zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, na zasadno$¢ ustalenia
I dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysoko$¢.

. Wykonawca 1 podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem
COVID-19, moga wplyna¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie faczacej ich umowy,
ktoéra jest zwigzana z wykonaniem zamoéwienia publicznego lub jego czesci, uzgadniaja
odpowiednig zmiang tej umowy, w szczeg6lnosci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy
lub jej czgsdci, czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czg$ci, zmieni¢ sposob
wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres wzajemnych §wiadczen.

10. W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktoérej mowa w ust. 1, jezeli zmiana ta

obejmuje czes¢ zamowienia powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca

1 podwykonawca uzgadniajag odpowiednig zmian¢ 1laczacej ich umowy, w sposob
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zapewniajacy, ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie bedg mniej
korzystne niz warunki wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie
z ust. 5.

11. Przepisy ust. 9 i 10 stosuje si¢ do umowy zawartej migdzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawca.

12. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwigzku z COVID-19, 1 przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
obowigzywat jako ostatni, zamawiajacy nie moze potragci¢ kary umownej zastrzezonej na
wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, o ktéorej mowa w ust.1,
z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze
dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy, o ile
zdarzenie, w zwiazku z ktorym zastrzezono t¢ kare, nastgpito w okresie obowigzywania
stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

13. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
obowigzywal jako ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia zamawiajacego,
o ktorym mowa w ust. 12, nie rozpoczyna si¢, a rozpoczety ulega zawieszeniu. Uptyw
terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie
120 dni od dnia odwotania tego ze standw, ktory obowigzywat jako ostatni.

14. W przypadku gdy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uptywa
w okresie, o ktorym mowa w ust. 12, zamawiajacy nie moze dochodzi¢ zaspokojenia
z zabezpieczenia, o ktorym mowa W tym przepisie, o ile wykonawca, na 14 dni przed
uplywem waznosci tego zabezpieczenia, kazdorazowo przedhuzy jego waznos¢ lub wniesie
nowe zabezpieczenie, ktdrego warunki zostang zaakceptowane przez zamawiajacego.

15. W przypadku gdy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uptywa
w okresie miedzy 91. a 119. dniem po odwotaniu stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii, termin wazno$ci tego zabezpieczenia przedtuza si¢, z mocy prawa, do 120
dnia po dniu odwotania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku
z COVID-109.

16. Obliczajac terminy, o ktorych mowa w ust. 12-15, dzien odwotania ogloszenia stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19 wlicza si¢ do tych
terminow.

§17.
Postanowienia koncowe
1. Strony zobowiazuja si¢ do zapewnienia ochrony danych osobowych w zwigzku
z wykonywaniem umowy, w tym do stosowania si¢ do wymogéw wynikajacych
z rozporzadzeniem Parlamentu -22- Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

Strona 24 z 26




POLSKI
tAD

osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz inne wiasciwe ze wzgledu na
przedmiot umowy obowigzujace przepisy prawa.

3. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci nie moze dokona¢ na rzecz osoby trzeciej

cesji wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy.

4. Wszelkie spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy strony poddaja pod
rozstrzygniecie Sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego. Wnioskodawca zapewnia
zamieszczenie w dokumentacji zakupowej postanowien zobowigzujacych do poddania
ewentualnych sporéw w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalne;j
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

5. Zalaczniki do umowy stanowig jej integralng czesc.

6. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Wzor oswiadczenia

Oswiadczam/my, ze zgodnie z ponizszym wykazem o0sOb przy realizacji zamdéwienia
pn. ,,Przebudowa ul. Rzemieslniczej, Piaskowej i Ostatniej w Dhutowie” czynnosci objete
okreslone w art. 22 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1320 z pézn. zm.) bede realizowane przez zatrudnionych na podstawie umowy o prace

pracownikow:

Lp.

Stanowisko Data zatrudnienia Rodzaj umowy

(podpis Wykonawcy)
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