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Zalacznik nr 6 do SWZ
Wzor umowy

zawarta W dniu .........ccoeeveenennee. , w Dhutowie pomigdzy:
Gming Dhutéw, z siedzibg w Dhutowie, ul. Pabianicka 25, zwang dalej w tekScie umowy
»Zamawiajacym”, reprezentowang pPrzez:
Grazyne Maslanka-Olczyk — Wojta Gminy Diutow,
przy kontrasygnacie Katarzyny Olkusz - Skarbnika Gminy Diutéw

zwang/ym dalej w tekscie umowy ,,Wykonawcg”,

w wyniku postepowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 0 wartosci
zaméOwienia nieprzekraczajacej progéw unijnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.:

1) Cz$¢ 1 - ,,Budowa parkingu dla samochodéw i rowerow przy wezle
przesiadkowym w Dhutowie ul. Gléwna”;"

2) Cze$¢ 2 — ,Budowa parkingu dla samochodéw i roweréow przy wezle
przesiadkowym w Dlutowie ul. Polna”.”

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
okreslonymi w postanowieniach niniejszej umowy oraz zgodnie z dokumentacja
projektowsa, specyfikacja warunkow zamowienia, specyfikacja techniczng wykonania
1 odbioru robot, zgloszeniem wykonania rob6t budowlanych oraz ztozona
W postgpowaniu przetargowym oferta.

3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami prawa i normami, sztuka budowlana, zasadami wspoiczesnej
wiedzy technicznej, nalezyta staranno$cia w ich wykonaniu, bezpieczenstwem, dobra
jakoscia 1 wlasciwa organizacjg robot.

4. Szczegbdlowy zakres robdt, stanowigcych przedmiot umowy okreslaja:

1) projekt budowlany,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
3) przedmiar.

5. Ponadto zakres przedmiotu zamowienia obejmuje nizej wymienione czynnosci i roboty:

1)wykonanie  robot zgodnie z dokumentacja projektowa oraz zgodnie ze sztuka

" niepotrzebne skresli¢
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budowlana, przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;j,

2)wykonanie wszelkich niezbednych robot przygotowawczych, towarzyszacych

i zabezpieczajacych  koniecznych do  wykonania przedmiotu zamoéwienia
a wynikajacych z umownego zakresu zamoéwienia,

3)organizacje i zabezpieczenie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy,

4)dostawe wszelkich materialdow budowlanych i pomocniczych oraz urzadzen zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektoweyj,

5)zastosowanie wylacznie nowych materiatow budowlanych, ktore zostaty dopuszczone
do obrotu oraz powszechnego i jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z ustawg o wyrobach budowlanych, posiadajacych wymagane parametry, atesty,

6) przygotowanie na dzien zakonczenia robdt atestow, aprobat, deklaracji, wynikéw
badan, préb, pomiaréw, potwierdzonych przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego,

7)wywo0z gruzu, nadmiaru ziemi oraz ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robot
we wlasnym zakresie i na wlasny koszt na miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

8) sporzadzenie dokumentacji organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami na
czas prowadzenia robot i oznakowanie terenu budowy,

9)przyjecie podczas trwania robot odpowiedzialnosci od nastepstw 1 wynikow
dzialalnosci w zakresie: organizacji robdt budowlanych, ochrony s$rodowiska,
warunkéow BHP, warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego
z prowadzeniem robot budowlanych, zabezpieczeniem terenu budowy, zabezpieczenia
ciggdw komunikacyjnych przylegtych do terenu budowy od nastepstw prowadzonych
robot,

10) wykonywanie robot budowlanych w sposéb powodujacy jak najmniejsze utrudnienia
w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego,

11) zabezpieczenie dojazdow do posesji na czas realizacji robot,

12) odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia w obrebie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia,

13) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
gromadzenie wszelkich urzadzen pomocniczych 1 materialbw w sposéb nie
powodujacy koliz;i,

14) poinformowanie wilascicieli lub zarzadcow sieci o przystapieniu do wykonania robot
i dokonanie inwentaryzacji istniejacej infrastruktury. Regulacja, zabezpieczenie
1 przebudowa urzadzen podlega odbiorowi przez ich wiascicieli badz zarzadcow.
Koszty zwigzane z nadzorami branzowymi ponosi Wykonawca, Wykonawca
odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i sieci urzadzen podziemnych,

15) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot oraz ewentualng wyptate odszkodowan
z tytulu zniszczen powstatych w wyniku prowadzenia robot lub w zwigzku z nimi,

16) pelng obstuge geodezyjna, ktora obejmuje m.in. tyczenie i inwentaryzacj¢ geodezyjna
powykonawcza,

17) odtworzenie punktow poligonowych, w przypadku ich uszkodzenia
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18) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w ilosci 2 egz. w formie papierowej
i 2 egz. w formie elektronicznej (na ptycie CD/DVD lub na dysku typu flash),

19)uwzglednienie kosztow innych czynnosci, niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

20) uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem decyzji, jezeli bedg konieczne,

6. Zakres robot obejmuje rowniez wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP,
organizacja 1 realizacja umowy bez zaktocen, zgodnie z dostarczonym przez Wykonawce
planem bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfik¢ obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa.

7. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) prowadzi dziatalno$¢ w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz
posiada dos$wiadczenie, niezbedng wiedze techniczng do realizacji przedmiotowych
robot, a takze wykazuje plynno$¢ finansowa, umozliwiajaca mu w szczegodlnosci
terminowe wykonanie zobowigzan finansowych, a takze posiada potencjat niezbedny
do wykonania robot i w zwigzku z tym zawiera z Zamawiajgcym niniejszg umowe;

2) przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ z terenem robot, warunkami lokalnymi,
warunkami pracy na budowie, warunkami i zakresem realizacji zamoéwienia, warunkami
realizacji prac, a takze warunkami Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020 i przyjmuje zamowienie do wykonania bez
zastrzezen 1 zobowigzuje si¢ wykonaé je zgodnie z umowsa, Prawem Budowlanym,
normami, w sposob gwarantujacy poprawne funkcjonowanie przedmiotu umowy oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami w zakresie ochrony srodowiska oraz innymi powszechnie obowigzujgcymi
przepisami dotyczacymi wykonywania prac, za umowione wynagrodzenie ryczattowe,

3) zapoznat si¢ z wszelkg dokumentacjg dotyczacag umowy i zatacznikow i w jego ocenie
dokumentacja jest wystarczajaca do wykonania przedmiotu umowy. Wszelkie
ewentualne braki opracowan Wykonawca zglosit przed podpisaniem umowy 1 jezeli
w trakcie realizacji wyniknie konieczno$¢ wykonania opracowan projektowych, ktérych
Wykonawca nie zglosit przed podpisaniem umowy, woéwczas Wykonawca wykona je
wlasnym staraniem i1 na wilasny koszt. Wykonane przez Wykonawce opracowania
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym przed rozpoczgciem robot na
ich podstawie. W przypadku wystgpienia wykonania robot wynikajacych z w/w
opracowan projektowych, Wykonawca zrealizuje je na swoj koszt.

§ 2.
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Terminy

1. Termin rozpoczecia robét budowlanych — do 7 dni po protokolarnym przekazaniu
placu budowy.

2. Termin zakonczenia robdét budowlanych i zgloszenia ich na piSmie do odbioru

Zamawiajacemu, liczony od protokolarnego przekazania placu budowy, nie moze by¢

dluzszy niz:

a) dla czesci 1 — 55 dni;”
b) dla czesci 2 — 90 dni.”

3. Strony uznajg wykonanie przedmiotu umowy w terminach, o ktorych mowa w ust. 2, jesli
w tych terminach Wykonawca zakonczy prace oraz zltozy Zamawiajgcemu pisemne
zawiadomienie o gotowosci do odbioru wraz z dokumentami, o ktéorych mowa w § 7 ust.2.

4. W przypadku zagrozenia zachowania terminéw realizacji zadania, Wykonawca
zobowigzuje si¢ prowadzi¢ prace w systemie zmianowym lub innym, zapewniajacym
dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy.

§3.
Osoby do kontaktow
. Nadzoér inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie: .........ccevvevevierieenieennnne.
. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie: ...........coecuieviiiiiiiniiiniieiie e
. Kierownikiem robo6t branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie: .........................
. Kierownikiem robét branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie: .....................
. Powotanie i zmiany os6b wyznaczonych do sprawowania funkcji okreslonych w ust. 1, 2,
3, 4 - wymaga pisemnego aneksu.

DN bW~

§4.
Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy, za wyjatkiem czesci 1, z uwagi na fakt, ze plac budowy jest
zlokalizowany na terenie, na ktorym znajduje si¢ Szkola Podstawowa im.
Lotnikow Wrzesnia 1939 roku w Dlutowie, ze wzgledow bezpieczenstwa
przekazanie placu budowy nie moze si¢ odby¢ wczesniej niz 27 czerwca, tj. po
zakonczeniu roku szkolnego 2021/2022.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy, Wykonawca, az do
chwili wykonania przedmiotu umowy, ponosi petna odpowiedzialno$¢ za przekazany
teren budowy,

3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy oraz dokumentacji technicznej inwestycji
w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy

4)wyznaczenia terminu odbioru robodt, ktory powinien rozpoczaé sie¢ w terminie nie

" niepotrzebne skresli¢
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przekraczajacym 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o gotowos$ci do odbioru;

5) terminowego przystapienia do odbioru robot budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.
2. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych niniejsza umowa przystapienia
do:
1) odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbioru robot,
3) odbioru gwarancyjnego,
4) odbioru pogwarancyjnego.
3. Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

§5.
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢:

1) do przedtozenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu terminowo-
rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy do akceptacji przez
Zamawiajacego. Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy Wykonawca opracuje
w wersji papierowej z podzialem na zadania, w sposob czytelny z uwzglednieniem
kolejnosci robot stanowigcych przedmiot umowy, w jakiej Wykonawca zamierza je
prowadzi¢, daty rozpoczecia robot, €zasu na ich wykonanie oraz daty zakonczenia tych
robét,

2) do terminowej realizacji robdt zgodnie z akceptowanym przez Zamawiajacego
harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w pkt 1,

3)do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, SWZ,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, oferta Wykonawcy,
a takze zaleceniami nadzoru inwestorskiego, sztuka budowlana, normami oraz zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

4)do protokolarnego przejecia terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji
technicznej od Zamawiajacego od Zamawiajacego;

5)do ustanowienia Kierownika budowy, Kierownika robdt branzy sanitarnej, Kierownika
robot branzy elektrycznej oraz przekazania oswiadczenia o przyjeciu obowigzkow
Kierownika budowy, Kierownika budowy roboét sanitarnych, Kierownika budowy robot
elektrycznych wraz z dokumentami potwierdzajacymi stosowne uprawnienia,

6) do przekazania o$wiadczen o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy;

7)do zapewnienia wykonania i kierowania robotami przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

8)do zapewnienia obecnosci na placu budowy Kierownika budowy przez caty okres
trwania realizacji przedmiotu umowy oraz zapewnienia obecno$ci na placu budowy
uprawnionego Kierownika danej branzy w czasie realizacji robdt oraz na kazde
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wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy,

9)do zapewnienia kompetentnego kierownictwa, pracownikéw oraz specjalistycznego
sprzetu w zakresie zapewniajacym prawidlowego pod wzgledem jakoSciowym
i terminowym wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, a w szczegdlnosci przepisami
techniczno - budowlanymi, normami oraz zasadami i przepisami BHP
1 przeciwpozarowymi, przez wykwalifikowang kadr¢ z odpowiednimi uprawnieniami
1 nalezyta starannos$cia;

10) do wykonania przedmiotu umowy z materialow stanowigcych jego wlasnosc;

11) materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w pkt 10, powinny by¢ nowymi i odpowiadaé
co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo budowlane, a takze wymogom
dokumentacji projektowej;

12)na kazde zadanie Zamawiajagcego lub Inspektora Nadzoru okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow dokumentow potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu
1 stosowania w budownictwie: atesty, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub Aprobata Techniczna,
informacj¢ o wyrobie;

13)do wykonania wszelkich niezb¢dnych robot przygotowawczych, towarzyszacych,
zabezpieczajacych koniecznych do wykonania zadania a wynikajacych z umownego
zakresu zamowienia;

14)do urzadzenia terenu budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy;

15)do odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia w obrebie budowy, spowodowane jego
dzialalnoscia;

16)do demontazu, napraw, montazu oraz likwidacji innych uszkodzen obiektow
istniejacych i elementow zagospodarowania terenu;

17) do wykonania zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia terenu;

18)do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;

19)do zapewnienia dozoru, a takze wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy;

20)do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych,
zapewnienia przejezdno$ci drogi w trakcie prowadzonych prac dla ruchu lokalnego,
zapewnienie wtasciwej organizacji ruchu drogowego w trakcie trwania prowadzonych
prac, wykonania przej$¢ 1 dojazdéw zapewniajacych bezkolizyjny dostep do posesji
oraz gromadzi¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze i materialty w sposdb nie powodujacy
kolizji;

21)do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazania go
Zamawiajagcemu najpdzniej do dnia odbioru koncowego;

22)do wywozu gruzu, nadmiaru ziemi oraz ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie
robot we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego;

23)do biezacego usuwania zanieczyszczen powstatych w trakcie wykonywania prac
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budowlanych;

24)do uzgodnienia i sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

i oznakowanie terenu budowy;
25) do poniesienia odpowiedzialno$ci za szkody wyrzadzone zarowno Zamawiajgcemu, jak
i osobom trzecim podczas prowadzonych prac lub na ich skutek;

26)do pelnej obstugi geodezyjnej, ktora obejmuje m.in. tyczenie i inwentaryzacjg

geodezyjna powykonawcza;

27) poinformowania wiascicieli lub zarzadcow sieci o przystgpieniu do wykonania robot

i dokonania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury, regulacja, zabezpieczenie
1 przebudowa urzadzen podlega odbiorowi przez ich witascicieli badz zarzadcow, koszty
zwigzane z nadzorami branzowymi ponosi Wykonawca, Wykonawca odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 sieci urzadzen podziemnych;

28)do sporzadzenia i uzgodnienia z Zaktadem Ushug Komunalnych w Dlutowie

harmonogramu ewentualnych przerw w dostawie wody, niezbednych do
przeprowadzenia prac, przy czym przerwy w dostawach wody nie mogg by¢ dtuzsze niz
3 godz. dziennie, harmonogram nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia na 3 dni przed
planowana przerwa w dostawie wody;

29)do informowania pisemnie Zamawiajacego, po uzyskaniu wczesniejszej zgody

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

a)o koniecznos$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokot
koniecznosci okreslajacy zakres robot oraz ich warto$¢. Protokot koniecznos$ci winien
by¢ sporzadzony przy wspoétludziale przedstawiciela Zamawiajacego. Do realizacji
prac zamiennych lub zamiany materiatbw Wykonawca moze przystagpi¢ po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokolu koniecznosci, gdy ich zakres nie
bedzie wymagat istotnej zmiany w tresci zawartej umowy podstawowej. Gdy zakres
prac zamiennych wymagat bedzie dokonania istotnej zmiany w tresci zawartej umowy
podstawowej, Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji prac zamiennych po
zawarciu stosownego aneksu do umowy;

b)o zagrozeniach, ktore moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢
robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robdt oraz do przedstawienia
Zamawiajacemu propozycji przedsigwzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
wykonaniu robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub
wykonac rozbiorke, a nastgpnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
informacji dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli
ich wykonania.

. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu robot do
wlasciwego organu, tj. do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
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w Pabianicach.

5. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob wykonujacych wszelkie
czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. Tak wiec
wymoég ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane
w wykonywaniem robét objetych przedmiotem zamoéwienia, czyli tzw. pracownikow
fizycznych. Wymog nie dotyczy wigc, migdzy innymi osoéb: kierujagcych budowa,
wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych.

6. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowiazujace Podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich
0s0b, o ktorych mowa w ust. 4.

7. Przed przystapieniem do realizacji zaméOwienia Wykonawca sktada Zamawiajagcemu
oswiadczenie na druku zgodnym z trescig zalacznika nr 1 do umowy, Ze osoby realizujace
zamowienie s3 zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu ustawy Kodeks
Pracy.

8. Wykonawca lub podwykonawca w odniesieniu do pracownikow, o ktérych mowa w ust. 4
zobowigzany jest na zadanie Inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajacego
przedstawi¢ o§wiadczenia i/lub dokumenty w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg tj. w szczegdlnosci kopi¢ uméw o praceg lub
zgloszen ZUS-owskich w terminie nie dluzszym niz 3 dni od wezwania do ich
przediozenia.

9. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie
z obowigzujacymi przepisami W zakresie zapobiegania COVID-109.

§ 6.
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z oferta wynosi:
1)Cz¢s¢ 1 — ,,.Budowa parkingu dla samochodow i roweréw przy wezle przesiadkowym
w Dtutowie ul. Gtéwna™:
brutto .....oovvviiiiiii Zh(Stownie: .....ooii z1.)
w tym nalezny podatek VAT .......... Y% WKWOCIE ...t 71"
2)Cze$¢ 2 - ,,Budowa parkingu dla samochodow i rowerdw przy wezle przesiadkowym
w Dhutowie ul. Polna”:
brutto ........oooiiiiiiii zh (stownie: ... zt)
w tym nalezny podatek VAT .......... % W KWOCIE ..o zt”

1. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do

" niepotrzebne skresli¢
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zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania

przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w nim

nie ujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Wynagrodzenie
obejmuje rowniez m.in. koszty: projektu tymczasowej organizacji ruchu, zajecia pasa
drogowego, koszt obslugi geodezyjnej i wykonania inwentaryzacji powykonawczej,
koszty przygotowania i przekazania wszelkich niezbednych dokumentow Powiatowemu

Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, w celu uzyskania ostatecznej decyzji

pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy,

niezbe¢dne do osiaggnigcia rezultatu umowy.
3. Rozliczenie za roboty dodatkowe i zamienne bedzie dokonywane w sposob nast¢pujacy:

1) W przypadku wystgpienia robot dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca sporzadza
kosztorys na podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym
przedstawionym w ofercie,

2) Jezeli wystapig roboty dodatkowe lub zamienne, ktére nie wystepujg w Kkosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie ich ceny jednostkowej na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda,

3) W przypadku wystgpienia robot nieuwzglednionych w przedmiarze robot oraz
niewycenionych w kosztorysie ofertowym, ktore sa niezbedne do wykonania umowy,
w zakresie okre§lonym w projekcie budowlanym, wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie tych robdt zostanie ustalone z zastosowaniem obowigzujacych w dniu ich
rozliczenia czynnikéw cenotworczych nie wyzszych od $rednich, publikowanych
w Wydawnictwie SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie rozliczeniowym
dla wojewodztwa todzkiego,

4) W przypadku wstepnej akceptacji przez Zamawiajacego wykonania robot dodatkowych
lub zamiany Wykonawca przygotuje zamienng Dokumentacj¢ Projektowa, Specyfikacje
Techniczng oraz wycen¢ zamiany. Zamienna Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja
Techniczna muszg zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do poprzedniej wersji
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej,

5) Z tytulu rob6ot dodatkowych lub zamiennych maksymalna wielko$¢ zobowigzania nie
moze przekroczy¢ 15 % warto$ci zamowienia brutto.

4. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)
sposoOb obliczenia kwoty, ktora bedzie potracona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od catego elementu robdt okreslonego w kosztorysie
ofertowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu
umowy,

2) w przypadku odstapienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w kosztorysie
ofertowym obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie
ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanych
robot 1 odliczone od ogolnej wartosci przedmiotu umowy, w przypadku gdy ten sposob
wyliczenia bylby za bardzo niedoktadny, dopuszcza si¢ takze mozliwos$¢ obliczenia
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niewykonanej czgsci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce w oparciu o KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materialow,
robocizny oraz sprze¢tu, a zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

5. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy nastagpi na podstawie faktur
wystawianych odrgbnie dla kazdej czesci zamodwienia, po jej zakonczeniu i odbiorze.

6. Podstawa do wystawienia faktury bedzie kazdorazowo protokot odbioru, podpisany przez
strony umowy, stwierdzajacy niewadliwe wykonanie danej czgsci przedmiotu umowy.

7. Faktury za wykonanie przedmiotu umowy wystawiane beda na: Gmina Diutow,
ul. Pabianicka 25, 95-081 Diutéw, NIP: 731-191-43-26.

8. Naleznosci Wykonawcy wynikajace z faktur ptatne beda przez Zamawiajacego, przelewem
na rachunek bankowy WYKONAWCY NI ..........ooieiiiiiiiiiii e,
w terminie do 30 dni, liczac od dnia dor¢czenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej
faktury, przy czym w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich
wymaganych dokumentow, o ktéorych mowa w ust. 10, termin zaptaty faktury biegnie od
daty dorgczenia dokumentéw wymaganych w ust. 10, z zastrzezeniem ust. 11.

9. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcom,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okre§lonych w umowie
z podwykonawca, z zastrzezeniem ust. 12.

10. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 9, wraz z faktura Wykonawca
dotaczy pisemne o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow potwierdzajace, ze platnosci na ich rzecz zostaly dokonane wraz
z zestawieniem wystawionych przez nich faktur oraz o$wiadczeniem Wykonawcy
o dokonaniu wszystkich ptatnosci na rzecz podwykonawcow oraz podwykonawcoOw na
rzecz dalszych podwykonawcow, z zastrzezeniem ust. 111 12,

11. Wykonawca moze zwolni¢ si¢ z obowigzku przedtozenia wraz z fakturg oswiadczen
podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcoéw o dokonanych ptatnosciach poprzez
przedlozenie kopii faktur podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow wraz z
zestawieniem wystawionych faktur i potwierdzeniami ich zaptaty na rzecz
podwykonawcdow i dalszych podwykonawcow.

12. Zamawiajacy, po odbiorze robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy, moze dokonaé
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane lub na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

13. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnos¢
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
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zwigzane z realizacjg niniejszej umowy.

14. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag w terminie 7 dni od daty dorgczenia informacji
dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12.

16. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy o ktorej mowa w ust. 12, Zamawiajacy potragci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§7.
Odbiory
1. Po zakonczeniu robot kazdej z czgsci 1 potwierdzeniu gotowosci do jej odbioru przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci
do odbioru.
2. Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru danej czgéci przedmiotu umowy

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu budowy i gotowosci odbioru robot,

2) uzupeliony wpisami uprawnionych osob oryginat Dziennika Budowy,

3) protokoty odbiorow technicznych, atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci na
wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia,

4) dokumentacj¢ powykonawcza obiektow wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi i uzasadnionymi przez Kkierownika budowy
I Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

5) inwentaryzacj¢ powykonawczg budowy — 2 egz. zarejestrowane w Wydziale Geodezji
1 Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub o$wiadczenie geodety
o wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne] powykonawczej 1 zlozeniu jej w w/w
wydziale.

6) kosztorys powykonawczy,

7) protokoty badan, prob i sprawdzen,

Strona 11 z 22




Fundusze . 5 wojewédztwo Unia Europejska
EUFOpEjSkiE E(z)f;:kzapos'po“ta | ) to’dzkie Europejski Fundusz
Program Regionalny - ' Rozwoju Regionalnego

8) o§wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami
I Polskimi Normami,

9) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
placu budowy i terenow przylegtych do placu budowy.

3. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru rob6t danej czgsci przedmiotu
umowy w ciggu 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia 0 gotowos$ci do odbioru pod
warunkiem przekazania przez Wykonawcg dokumentow, o ktorych mowa
W ust. 2.

4. Niedostarczenie wraz z zawiadomieniem, w terminie ustalonym w umowie dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 2 jest rbwnoznaczne z niewykonaniem zadania w terminie
i skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w § 10 i wstrzymaniem dalszej
procedury odbiorowej.

5. Odbiodr bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
I upowaznionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy.

6. Z przeprowadzonego odbioru przedmiotu danej czeSci umowy sporzadzony zostanie
protokot odbioru robot.

7. Odbiorom beda podlegaty rowniez roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu, z tym, ze odbidr
tych robot przez Zamawiajacego nastgpi w terminie bezzwlocznym po zgloszeniu przez
Wykonawce, nie dluzszym jednak niz 3 dni robocze.

8. Na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego Wykonawca odkryje
lub wykona otwory w czesciach robot, ktore nie zostaty zgloszone do odbioru zgodnie
z ust. 7. Koszty odkrycia lub wykonania otworé6w ponosi Wykonawca, o ile uprzednio nie
informowat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wykonaniu robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

9. Roboty budowlane, dla ktorych strony ustalg odbiory elementu, Wykonawca kazdorazowo
zglosi wpisem do Dziennika budowy, a Zamawiajacy dokona ich odbioru bezzwlocznie,
tak, aby nie spowodowac przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru
elementu Wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne
dokumenty dotyczace odbieranego elementu robot. Dla dokonania odbioru Wykonawca
przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegolnosci
swiadectwa jakoS$ci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych prob 1 atesty, dotyczace
odbieranego elementu robot.

10. Zamawiajacy odmowi odbioru danej czg$ci umowy, jezeli nie zostal wykonany peiny
zakres robot budowlanych 1 montazowych lub zostanie stwierdzone istnienie takich wad,
ktére uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujacymi
przepisami, az do czasu usunig¢cia tych wad, albo gdy Wykonawca nie dostarczy
wymaganych dokumentéw i oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 2.

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru robot zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwic¢ odbioru do czasu ich usunigcia,
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2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
a)jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze ustali¢ odpowiednie obnizenie wynagrodzenia,
b)jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

12. W przypadkach okreslonych w ust. 11 pkt. 1 i 2 lit. b za termin wykonania przedmiotu
umowy przyjmuje si¢ dat¢ sporzadzenia protokolu odbioru bez uwag ze strony
Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wspomnianych wad w trybie okreslonym w ust. 11, to
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

13. Zamawiajacy wyznaczy termin przegladu przedmiotu Umowy po odbiorze, w okresie
gwarancji, a w razie stwierdzenia wad ustali w porozumieniu z Wykonawcg terminy ich
usunie¢cia. Odbidor pogwarancyjny dokonany zostanie na przed uptywem okresu udzielonej
gwarancji jakosci.

14. Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane
niniejszag umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy badz
wykonanie robodt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

§ 8.
Podwykonawcy

1. Zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca zamdwienie wykona sam, za
Wyjatkiem 1ObOt W ZaKICSIE ......iiuiiiiiii i e ,
ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy(éw) w tym, na ktorego(ych) zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktdrych
mowa w art. 125 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywatl si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
o ktorych mowa w art. 125 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejsza
umowa, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
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o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy w ciggu 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 3
zglosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzajacej
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 2 ust. 2;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaplaty nalezno$ci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub wuslugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow
warunkujacych podpisanie tych uméw od:

a) akceptacji przez Zamawiajacego projektow umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sa roboty budowlane,

b) uzyskania 1 przekazania Zamawiajagcemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z jej projektem,

c)dostarczenia Zamawiajacemu poswiadczonych przez przedkladajacego za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d)obowigzku przekazywania Zamawiajgcemu poswiadczonych przez przedktadajgcego
za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

e) brak jest zastrzezenia, ze Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonane roboty do wysokos$ci cen
ofertowych Wykonawcy;

f) umowa nie zawiera cen (rowniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen
dla podmiotoéw innych niz Zamawiajacy.

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastagpi¢ wylacznie po pisemnej akceptacji
projektu przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong przez przedktadajacego za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
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0,5% warto$ci umowy netto wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace
niniejszemu obowigzkowi.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 4 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

9. Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow jak za swoje wlasne.

10. Przepisy ust. 3 — 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

§9.
Gwarancja i rekojmia

1. Odpowiedzialno$§¢ wykonawcy z tytulu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego danej cze$ci przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie
wykonane roboty oraz wszystkie wbudowane materialy bedace przedmiotem niniejszej
umowy.

1. Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.

2. Termin gwarancji i r¢kojmi wynosi ....... miesiecy liczac od daty odbioru koncowego
danej cz¢sci przedmiotu umowy.

3. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnego usuwania wad
1 usterek na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
momentu dor¢czenia takiego wezwania.

4. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego 0 usuni¢ciu
wad lub usterek oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot. Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek sporzadza si¢ protokét odbioru.

5.Jezeli Wykonawca nie usunie wad 1 usterek w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad 1 usterek stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad i usterek beda
pokrywane z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

6.Przed uptywem okresu gwarancji przeprowadzony zostanie przeglad wykonanego
przedmiotu umowy przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
1 upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. Nieobecnos¢ przedstawiciela Wykonawcy
nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokét z przeprowadzonego przegladu wraz z wezwaniem do
usunigcia  stwierdzonych wad 1 usterek gwarancyjnych w okreSlonym przez
Zamawiajacego terminie.

7. 0dbiér pogwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunigcia wad i usterek,
sporzadzanym po usuni¢ciu wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie rgkojmi lub
gwarancji.

8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uptywie
terminéw gwarancji, jezeli reklamowatl wade przed uptywami tych terminow.
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§ 10.
Kary umowne

1. Strony postanawiajga, ze obowigzujacg je formg odszkodowania bedg kary umowne z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Kary te beda naliczane
Wykonawcy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

za zwlok¢ w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu zamdwienia
tj. przekroczenie terminow/u, o ktorym mowa § 2 ust. 2 w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto przypadajaca od tej cze$ci zamowienia, z wykonaniem
ktérej Wykonawca pozostaje w zwloce, za kazdy dzien zwloki,

za zwlok¢ w rozpoczgciu robot budowlanych - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto przypadajacg od tej czesci zamodwienia, z wykonaniem ktorej
Wykonawca pozostaje w zwloce, za kazdy dzien zwtoki,

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto przypadajaca od tej czesci
zamdwienia, z wykonaniem ktorej Wykonawca pozostaje w zwloce, za kazdy dzien
zwloki, liczac od dnia nastgpnego, w ktorym uplywa termin wyznaczony przez
Zamawiajacego do usunig¢cia wad,

za wykonanie prac zamiennych lub zamiang¢ materiatow bez zgody Zamawiajacego —
2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za kazde odstgpstwo w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do okreslonego
w dokumentacji projektowej bez zgody Zamawiajacego — 2000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto przypadajaca od tej czesci
zamoOwienia, od ktdrej odstgpiono,

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce — z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto przypadajaca od tej
czesci zamowienia, od ktdrej odstapiono,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto przypadajaca od tej czesci zamdwienia, za kazdy dzien
od daty jej popisania przez strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajgcemu,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto przypadajaca od tej czesci zamowienia, za kazdy dzien od daty jej podpisania
przez obie strony do dnia przedlozenia umowy Zamawiajgcemu,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto przypadajaca od tej czesci
zamowienia, za kazdy dzien zwloki od daty wskazanej w informacji, 0 ktérej mowa
w § 8 ust. 8,

2. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan
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przewyzszajacych wysoko$¢ kar umownych.

4. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, z kazdego z tytutéw osobno, jak i tgcznie
z kilku lub wszystkich tytuléw, nie moze przekroczy¢ 50 % wartosci wynagrodzenia
wykonawcy brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 1

5. Wszelkie uchybienia mogace mie¢ wplyw na przyznane Zamawiajacemu
dofinansowania zadan ze S$rodkow budzetu Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Y.odzkiego na lata 2014-2020,
powstale z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, obciaza¢ beda Wykonawce do
wysokosci poniesionej przez Zamawiajacego szkody.

§11.
Zabezpieczenie wykonania umowy
1. W celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, przed jej podpisaniem, Wykonawca wniost w formie
.............................................................. zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % umownego wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust. 1
umowy, dla:

1) Cz¢s¢ 1 - ,,.Budowa parkingu dla samochodow 1 rowerow przy wezle przesiadkowym w

Dlutowie ul. Gléwna”, oo zt (stownie:
............................................ )"
2) Czes¢ 2 — ,,.Budowa parkingu dla samochodow i rowerdéw przy wezle przesiadkowym w
Dhutowie ul. Polna”. oo zt (stownie:
............................................ ).

2. Strony uzgadniaja, iz Zamawiajacy zwroci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania danej czg¢sci zamodwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonang. Pozostate 30% wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawione zostanie na zabezpieczenie
roszczen z tytulu rekojmi za wady i usterki na wykonane roboty danej czesci przedmiotu
umowy 1 zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
okreslonego w § 9 ust. 3.

3. Zamowienie bedace przedmiotem niniejszej umowy zostanie uznane za nalezycie
wykonane po podpisaniu protokotu odbioru na okolicznos$¢ usunigciu wszystkich wad
wskazanych w protokole odbioru koncowego danej czes$ci przedmiotu umowy.

4. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest
i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym, za wszelkie szkody, wydatki, koszty postgpowan oraz roszczenia osob trzecich
w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce lub jego podwykonawce.

§ 12.

" niepotrzebne skresli¢
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Odstapienie od umowy

1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy
przez jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac¢ i zabezpieczy¢ nie
zakonczone roboty oraz plac budowy.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczal robét bez uzasadnionych przyczyn lub przerwal roboty
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i nie wznowit ich pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego przez okres dtuzszy niz 14 dni;

2) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy;

3) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg i dokumentacjg projektowa lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, gdy Zamawiajacy nie przystapit do odbioru koncowego.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Stosowne oswiadczenie winno
zosta¢ zlozone przez Zamawiajagcego w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wystapienia
okolicznosci o ktorych mowa w ust. 2.

5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu
na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy niezwlocznie przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt tej strony, ktora byta powodem odstgpienia od umowy;

3)w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje zobowigzania wskazanego w pkt 2
w terminie 5 dni od dnia przerwania rob6t, Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia
ich zabezpieczenia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

4) Wykonawca niezwlocznie, ale nie p6zniej niz w ciggu 14 dni od daty odstapienia od
umowy usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wniesione.

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy
zobowigzany jest do przystapienia do odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia od
umowy, zaplaty wynagrodzenia za prawidlowo wykonane roboty oraz protokolarnego
przejecia placu budowy.

7. W razie odstgpienia od umowy w okoliczno$ciach opisanych w ust. 2 umowy Zamawiajacy
ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robot bez udziatu Wykonawcy
jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystagpit do czynnosci
zinwentaryzowania wykonanych robot. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawg do
rozliczenia wykonanych robdt, a zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty nastepuje po
zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne Zamawiajgcemu kary umowne.
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§ 13.
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i beda dopuszczone w granicach unormowania przepisoéw Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

2 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany tresci umowy wskutek wystgpienia
okolicznosci, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ na etapie postepowania o udzielenie
zamoOwienia i na etapie podpisywania umowy lub wystapienie, ktorych nie zalezy od woli
stron umowy w sprawie zamowienia publicznego, albo zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajacego, a w szczegdlnosci w wypadku:
1l)wynagrodzenia umownego pod warunkiem, ze zmiany te sa korzystne dla

Zamawiajacego lub zmiany te beda spowodowane ograniczeniem zakresu przedmiotu

zamowienia, w takim przypadku nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczattowego

1 ustalenie jego nowej wysokosci, badz gdy konieczno$¢ zmiany zwigzana jest ze

zmiang powszechnie obowigzujacych przepisow prawa (np. w zakresie zmiany

wysokosci stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego),
2)terminu wykonania zamowienia, w przypadku:

a) wystapienia zamowien dodatkowych,

b)wystapienia warunkéw  atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych,
terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w projekcie
budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, warunki
terenowe, w szczeg6lnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw
budowli, obiektow infrastrukturalnych lub ich czeséci, a takze pozaru lasu —
utrudniajacych terminowe lub prawidlowe wykonanie zamdwienia,

C)wystgpienia warunkoéw i zdarzen losowych niezawinionych przez Wykonawce lub
Zamawiajacego o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na niewybuchy,
wykopaliska czy inne niezinwentaryzowane przeszkody, ktore uniemozliwityby
wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej trescia,

d)wystapienia w trakcie wykonywania zamoéwienia odkrycia, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie
zawiadomienie konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub

e)w razie potrzeby zorganizowania badania archeologicznego,

f) wystgpienia zmian w obowigzujacych przepisach prawa,

g)dziatania lub zaniechania organow wiadzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany
urzedowych interpretacji przepisow dotyczacych wykonywania lub finansowania
robot budowlanych,

h)przerwy w wykonywaniu robot budowlanych na skutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

i) wprowadzenia przez projektanta, w trybie nadzoru autorskiego, zmian w projekcie
budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét w celu
wykonania robdt budowlanych,
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J) wystagpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujacych konieczno$cig
dokonania poprawek lub wuzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie
wstrzymuje realizacj¢ okreslonego rodzaju robot,

K)przekroczenia okre§lonych w przepisach prawa terminow wydawania decyzji,
zezwolen itp., jezeli nie wynika to z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

I) wydania postanowienia Iub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych,
w przypadkach okre§lonych w przepisach ustawy Prawo budowlane,

m) wykonania rob6t zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robot
budowlanych (podstawowych);

3)zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktorg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy, zgodnie ze SWZ - Zamawiajacy dopuszcza wowczas mozliwos¢ zmiany
umowy, w szczegolnosci terminu realizacji umowy,

4)konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, niewykraczajacych poza zakres
zamoOwienia zawarty w ofercie;

5)podwykonawcoéw, pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza nieistotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

3. Warunki dokonania zmian umowy:

1) zmiana postanowien zawartej umowy moze nastagpi¢ pod rygorem niewazno$ci
wylacznie za zgoda obu stron, wyrazong na pismie;

2) strona wystepujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy musi spetni¢ nastepujace
warunki:

a) opisze zaistniate okoliczno$ci, uzasadniajgce zmiany umowy,

b) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznos$ci,

C) obliczy koszty zmiany, jesli zmiana bedzie miata wpltyw na wynagrodzenie
Wykonawcy,

d) opisze wptyw zmian na harmonogram prac oraz na termin wykonania umowy;

3) wniosek o zmiang postanowien zawarte] umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

4. Zmiany termindéw okreslonych w ust. 1 muszg nastagpi¢ w formie pisemnych aneksoéw, po
zatwierdzeniu zaistnienia tych zdarzen przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1 kierownika budowy oraz za zgoda Zamawiajacego w sporzadzonym na t¢ okoliczno$¢
protokole koniecznosci.

§ 14. Cesja wierzytelnosci
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonaé cesji wierzytelnosci,
przystugujacej mu z tytutu realizacji umowy, na osoby trzecie.
§ 15.

Postanowienia koncowe
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1. Strony zobowiazuja si¢ do zapewnienia ochrony danych osobowych w zwigzku
z wykonywaniem umowy, w tym do stosowania si¢ do wymogdéw wynikajgcych
z rozporzadzeniem Parlamentu -22- Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz inne wlasciwe ze wzgledu na
przedmiot umowy obowigzujace przepisy prawa.

3. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci nie moze dokonaé na rzecz osoby trzeciej
cesji wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy.

4. Wszelkie spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy strony poddaja pod
rozstrzygnigcie Sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

5. Zalaczniki do umowy stanowig jej integralng czesc.

6. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1

Wzor oswiadczenia

Os$wiadczam/my, ze zgodnie z ponizszym wykazem osOb przy realizacji zamdwienia
pn. ,Budowa parkingu dla samochodéw i roweréow przy wezle przesiadkowym
w Dlutowie ul. Gléwna, budowa parkingu dla samochodow i rowerow przy wezle
przesiadkowym w Dhutowie ul. Polna” czynnosci obj¢te okreslone w art. 22 § 2 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.) bede
realizowane przez zatrudnionych na podstawie umowy o prace pracownikow:

Lp. Stanowisko Data zatrudnienia Rodzaj umowy

(podpis Wykonawcy)
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