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Zalacznik nr 10 do SWZ
Wzor umowy dla czesci nr 1
Znak:
Umowa nr....

zawarta W dniu .........coceeveereeenen. w Dlutowie, pomiedzy:
Gming Dhlutéow, z siedzibg w Dhutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dhutow, NIP: 731 191 43 26,
reprezentowana przez.
Grazyng Maslanka-Olczyk — Wojta Gminy Diutow,
przy kontrasygnacie Katarzyny Olkusz - Skarbnika Gminy Diutow,
zwang dalej w tek$cie umowy ,,Zamawiajacym”,

zwang/ym dalej w tek§cie umowy ,,Wykonawcg”,

W wyniku rozstrzygnigtego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.) zawarto umowe o nast¢pujacej
tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania prac projektowych oraz robot
budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow
w Dhutowie” w systemie zaprojektuj i wybuduj na podstawie opracowanego programu
funkcjonalno-uzytkowego zwanego dalej PFU.

2. Zadanie pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Diutowie” wspotfinansowane
jest ze s$rodkoéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Rzadowy
Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

3. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy
istniejacej oczyszczalni $ciekow wraz z wymaganymi uzgodnieniami, poprzedzonej
opracowaniem koncepcji architektoniczno-budowlanej,

2) uzyskanie przez Wykonawcg prawomocnego pozwolenia na budowe w Starostwie
Powiatowym w Pabianicach, poprzedzonego uzyskaniem niezbednych warunkéw, opinii, zgod,
decyzji, pozwolen i uzgodnien,

3) wykonanie robot budowlanych,

4) przeprowadzenie prob i badan wymaganych dla sieci i obiektow,

5) przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem wybudowania sieci i obiektow
do uzytkowania i eksploatacji,

6) uruchomienie i przeprowadzenie rozruchu technologicznego wybudowanej oczyszczalni
sciekow,
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7) przeprowadzenie szkolenia z obstugi oczyszczalni pracownikow ZUK,

8) opracowanie wymaganych instrukcji dla oczyszczalni $ciekow zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

9) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

10) sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j,

11) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego na podstawie stosownego upowaznienia pozwolenia

na uzytkowanie,
12) wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do zrealizowania zobowigzan okreslonych
w punktach poprzedzajacych oraz PFU.

. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okre$lony zostat w PFU.

. Realizacja przedmiotu umowy odbywaé si¢ bedzie zgodnie z harmonogramem terminowo-
rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.

. Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z PFU, w sposob kompletny
i spojny, w zgodnosci z aktualnie obowigzujacymi przepisami technicznymi i prawnymi, normami
i zasadami wiedzy technicznej. W sktad opracowanych dokumentacji projektowych powinny
wej$¢ nastgpujace opracowania:

1) projekt zagospodarowania terenu — 4 egz.,

2) projekt architektoniczno-budowlany — 4 egz.,

3) projekty techniczne w poszczegolnych branzach — po 4 egz. dla kazdej branzy,

4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych dla wszystkich branz — po 2
egz.,

5) przedmiary robot dla poszczegdlnej branzy — po 2 egz. dla kazdej branzy,

6) kosztorysy inwestorskie dla poszczeg6lnej branz — po 2 egz. dla kazdej branzy,

7) operat wodno prawny oraz pozwolenie wodno prawne — jezeli bedzie wymagany,

8) karta informacyjna przedsiewzigcia wraz z decyzjg srodowiskows - jezeli bedzie wymagana,

9) decyzja zezwalajgca na wycinke drzew — jezeli bedzie wymagana,

10) inne dokumenty, opracowania, opinie, zgody, pozwolenia i uzgodnienia konieczne
do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowg.

. Dokumentacja winna zosta¢ wykonana w formie papierowej oraz elektronicznej na plycie CD,
w iloéci niezbednej do zabezpieczenia wszystkich uczestnikow oraz organdw administracyjnych
procesu inwestycyjnego, jednakze nie mniej niz wskazano w ust. 6.

. Przed rozpoczegciem prac projektowych Wykonawca na swdj koszt jest zobowigzany pozyskaé
1 zweryfikowa¢ dane i materialy niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia, w szczego6lnosci:
1) mape d/c projektowych,

2) opini¢ o warunkach gruntowo-wodnych,

3) inwentaryzacj¢ budowlang istniejacych obiektéw (jesli bedzie wymagana),

4) wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow,

5) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Diutow,

6) inne niezb¢dne dane dla prawidtowego wykonania dokumentow oraz pdzniejszej realizacji
robot.

. Wykonawca przed opracowaniem dokumentacji projektowej, przedstawi Zamawiajagcemu do
akceptacji koncepcje architektoniczno-budowlang. Zamawiajacy zatwierdzi lub wniesie ewentualne
uwagi do koncepcji w terminie 14 dni od daty jej przedtozenia Zamawiajacemu, zas§ Wykonawca
uwzgledni uwagi Zamawiajacego do koncepcji. Koncepcja po ostatecznym wyborze kierunku
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dziatan przez Zamawiajacego i jej zaakceptowaniu, bedzie stanowi¢ material do opracowania
kompletnej dokumentacji projektowej.

10.Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

11.Wykonawca przy opracowaniu dokumentacji projektowej zobowiazuje si¢ zastosowac optymalne
rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i1 kosztowe w celu uzyskania nowoczesnych i wtasciwych
standardow dla tego typu zadania inwestycyjnego.

12.Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna by¢ wykonana bez wskazania znakow
towarowych, nazw handlowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu,
ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczone przez konkretnego Wykonawce chyba, ze jest
to uzasadnione specyfika przedmiotu zamowienia i nie mozna opisa¢ przedmiotu zamdéwienia
z pomoca doktadnych okreslen — wtedy wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz ,,lub réwnowazny”,
a w zwigzku z tym muszg by¢ sprecyzowane parametry, po spelieniu ktérych produkt zostanie
uznany za rownowazny.

13.Wykonawca dotaczy do opracowania oswiadczenie, ze zostalo ono wykonane zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostalo
wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc¢.

14.Wykonawca bedzie wnosi¢ na biezaco i nieodptatnie, na zadanie Zamawiajacego, poprawki
do opracowan spowodowane niewlasciwym jego wykonaniem, dokonywania stosownych zmian
1 uzupelnien w opracowaniach, udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezacego
wyjasniania watpliwosci 1 problemoéw powstatych w toku rob6t budowlanych.

15.Projektanci maja obowiazek petnienia czynnosci nadzoru autorskiego na budowie w czasie trwania
prac oraz w okresie gwarancji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

16.Wykonawca zobowiazany jest przenie$¢ na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe
do opracowan bedacych przedmiotem umowy z prawem do wylacznego korzystania z nich
na wszystkich polach eksploatacyjnych oraz do rozporzadzania nimi.

17.Wykonawca przystapi do rozpoczecia robdt budowlanych po opracowaniu dokumentacji
projektowej, zatwierdzeniu jej przez Zamawiajgcego oraz po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia
na budowe.

18. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszelkie roboty budowlane w oparciu o powstalg
dokumentacj¢ projektowa, warunkami wlasciwych organéw 1 instytucji, obowigzujacymi
przepisami prawa i normami, sztuka budowlana, zasadami wspodtczesne] wiedzy technicznej,
nalezyta starannoscig w ich wykonaniu, bezpieczenstwem, dobra jakoscig i wtasciwa organizacja
robot.

19. Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ wymagane badania, proby, sprawdzenia
wybudowanej sieci i rozruch technologiczny, sporzadzenia dokumentacji powykonawczej oraz
zapewnienia pelnej obstugi geodezyjne;.

20. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi
w postanowieniach niniejszej umowy oraz w oparciu 0o program funkcjonalno-uzytkowym
i zlozong w postgpowaniu przetargowym ofertg.
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21.Ponadto zakres przedmiotu zamdéwienia obejmuje nizej wymienione czynnosci i roboty:

1)  wykonania  wszelkich  niezbednych  robot  przygotowawczych, towarzyszacych
1 zabezpieczajacych, koniecznych do wykonania przedmiotu zamoéwienia a wynikajacych
z umownego zakresu zamowienia,

2) pelna obstuge geodezyjna, ktéra obejmuje m.in. tyczenie i inwentaryzacje powykonawcza,

3) przygotowania placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem dostawy koniecznych mediéw,
zamontowania urzadzen pomiarowych oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia,

4) zapewnienia porzadku i fadu na placu budowy,

5) zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia na czas budowy,

6) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji
i rekojmi,

7) ubezpieczenia budowy, rob6t i mienia na placu budowy,

8) poniesienia odszkodowan za ewentualnie wyrzadzone szkody,

9) wykonania wszelkich zalecen wynikajacych m.in. z dokumentacji projektowej i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,

10) dostawg wszelkich materiatow budowlanych i pomocniczych oraz urzadzen zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej,

11) wszelkie badania, proby, regulacje, sprawdzenia, pomiary, ekspertyzy, rozruchy, itp.,

12) skompletowanie dokumentacji odbiorowej pozwalajacej na ocen¢ prawidlowosci wykonania
przedmiotu umowy,

13) uzyskania wszelkich przewidzianych prawem decyzji, w tym pozwolenia na uzytkowanie,
uzgodnien, opinii, zezwolen wilasciwych organéw do realizacji przedmiotu umowy, decyzji
sanitarnych, pozytywnej weryfikacji materiatéw/wyrobow/urzadzen, oceny higienicznej, jezeli
beda konieczne,

14) zapewnienia kompletnego oznakowania obiektow, urzadzen, stref i innych elementow
instalacyjnych wymagajacych oznakowania,

15) zapewnienia serwisowania instalacji i urzadzen w okresie gwarancji i r¢kojmi.

22. Przedmiot umowy obejmuje rowniez wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP,
p-poz, ochrong srodowiska, organizacja i realizacjg umowy bez zaktocen, zgodnie z dostarczonym
przez Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja projektows.

23. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia tak robot budowlanych, by nie wystgpily zadne
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i nadziemnej poza elementami, ktore sa przewidziane
do rozbudowy, wymiany, przebudowy lub remontu.

24. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane tak, aby zapewni¢ nieprzerwalna
prace istniejacej oczyszczalni. Prowadzenie robot powinno zapewni¢ utrzymanie ciaglosci ruchu
i eksploatacji oczyszczalni, nie powodujgc zaktocen w pracy zaktadu. Wykonawca zobowigzany
bedzie do zapewnienia na wlasny koszt rozwigzan tymczasowych (kanatéw, rurociagdw, urzadzen,
itp.) gwarantujacych prawidlowe dzialanie obiektow oczyszczalni poprzez zapewnienie
nieprzerwalnego odbioru $ciekéw w czasie wykonywania roboét, jesli zajdzie taka koniecznos¢.

25. Zamawiajacy dopuszcza takze mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami,
wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w ust. 3 niniejszego paragrafu.

. © */ Xk
promuje: * Wil
- todzkie 1@*

+Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszardéw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie”
4




ma POLSKI
tAD

26. Wykonawca po =zakonczeniu robdt budowlanych zobowigzany jest uzyska¢ w imieniu

Zamawiajacego decyzje pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
27. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) prowadzi dziatalno$¢ w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz posiada
doswiadczenie, niezbedna wiedze techniczng do realizacji przedmiotowych prac a takze
wykazuje ptynno$¢ finansowa, umozliwiajaca mu w szczegdlnosci terminowe wykonanie
zobowigzan finansowych, a takze posiada kapital obrotowy oraz potencjal niezbgdny
do wykonania robdt i w zwigzku z tym zawiera z Zamawiajacym niniejszg umowe,

2) przed podpisaniem umowy dokonatl wizji obiektu, w ktorym bedg wykonywane roboty
budowlane,

3) zapoznat si¢ z warunkami lokalnymi, warunkami pracy na budowie, warunkami i zakresem
realizacji zamoéwienia, warunkami realizacji prac, przyjmuje zamowienie do wykonania bez
zastrzezen i zobowigzuje si¢ wykonac je zgodnie z umowg, Prawem Budowlanym, zaleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, normami, w sposob gwarantujacy poprawne
funkcjonowanie przedmiotu umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowiazujacymi przepisami w zakresie ochrony $rodowiska oraz innymi
powszechnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonywania prac, za umoéwione
wynagrodzenie ryczattowe,

4) zapoznata si¢ z Promesg dofinansowania inwestycji z Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/7626/PolskilLad, zwang dalej ,,promesg”,
Programem Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
(Edycja 2) i zobowiazuje si¢ do realizacji powyzszego zadania i przestrzegania zasad
okreslonych w promesie, uchwale Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski L.ad ze zmianami, a takze Regulaminem Banku
Gospodarstwa  Krajowego Rzadowego Funduszu Polski fad: Program Inwestycji
Strategicznych (Edycja 2). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za negatywne skutki
naruszenia powyzszych unormowan dla Zamawiajgcego, jezeli nastgpito to z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

§2
Terminy realizacji umowy
1. Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany W terminie do 20 miesiecy
od daty zawarcia umowy, przy czym:

1) koncepcja architektoniczno-budowlana wykonana zostanie i przekazana Zamawiajagcemu
w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy,

2) kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z prawomocnym pozwoleniem
na budowg przedlozona zostanie Zamawiajgcemu w terminie do 8 miesigcy od dnia
zaakceptowania przez Zamawiajacego koncepcji architektoniczno-budowlanej,

3) roboty budowlane zostang zakonczone w terminie do 8 miesigcy od uzyskania prawomocnego
pozwolenia na budowe,

4) zakonczenie rozruchu technologicznego oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
przedmiotowego zadania nastgpi w terminie do 2 miesiecy od zakonczenia robot budowlanych.

2. Za date zakonczenia opracowania koncepcji architektoniczno-budowlanej i dokumentacji
projektowo-kosztorysowej uwaza si¢ date podpisania odpowiednio protokotu odbioru koncepcji
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oraz protokotu odbioru dokumentacji projektowej wraz z uzyskanym prawomocnym pozwoleniem
na budowe.

3. Za date zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date zakonczenia catos$ci robot
budowlanych wraz z wykonanym rozruchem technologicznym, uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie obiektu oraz ztozeniem Zamawiajagcemu Wraz z pisemnym zawiadomieniem
o gotowosci do odbioru kompletnych dokumentow, o ktérych mowa w § 8 ust. 5. W przypadku
kiedy w trakcie odbioru koncowego stwierdzone zostanie, ze przedmiot umowy nie osiagnat

gotowosci do odbioru lub obarczony jest wadami uniemozliwiajagcymi uzytkowanie przedmiotu
umowy, za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dat¢ sporzadzenia protokotu odbioru
zdawczo-odbiorczego bez zastrzezen ze strony Zamawiajacego.

4. W przypadku zagrozenia zachowania terminu realizacji zadania, Wykonawca zobowigzuje si¢
prowadzi¢ prace w systemie zmianowym lub innym, zapewniajagcym dotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy.

§3
Osoby do kontaktéw

1. Zamawiajgcy powota Nadzor Inwestorski na etapie wykonywania rob6t budowlanych.
2. Obowiazki Kierownika Budowy z ramienia Wykonawcy petnic bedzie: ..........cooveiieiiiniiiinnennenne.
3. Obowigzki Kierownika robodt branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy petni¢ bedzie: ...............
4. Obowiazki Kierownika robdt branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy petni¢ bedzie: ............
5. Powotanie i zmiany 0sob wyznaczonych do sprawowania funkcji okreslonych w ust. 1, 2, 3, 4 - nie

wymagajg pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod warunkiem pisemnego powiadomienia

strony umowy.

§4
Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) wspolpracy z Wykonawcg w niezbednym zakresie,

2) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego przez osoby posiadajace kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane,

3) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe. Po protokolarnym przejeciu od
Zamawiajacego terenu budowy, Wykonawca az do chwili wykonania przedmiotu umowy,
ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy,

4) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,

5) wyznaczenia termindw odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego, ktory powinien
rozpoczaé sie w terminie nie przekraczajacym 5 dni roboczych od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru,

6) przeprowadzenia odbiorow, o ktorych mowa w pkt 5,

7) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okre§lonych niniejszg umowa do przystapienia do:

1) odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) odbioru koncepcji architektoniczno-budowlanej,
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3) odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
4) odbioréw czesciowych,

5) odbioru koncowego,
6) odbioru gwarancyjnego,
7) odbioru pogwarancyjnego.
3. Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych dokonuje w imieniu Zamawiajacego Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

§5
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) przedtozenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu terminowo-fZeczZowo-
finansowego wykonania przedmiotu umowy z uwzglgdnieniem realizacji etapow do akceptacji
przez Zamawiajacego. Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy Wykonawca opracuje
W wersji papierowej, w sposob czytelny z uwzglednieniem kolejnosci robot i czynnosci
stanowigcych przedmiot umowy, w jakiej] Wykonawca zamierza je prowadzi¢, daty rozpoczecia
czynnosci lub robot, czas na ich wykonanie oraz daty ich zakonczenia,

2) terminowej realizacji robot zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego harmonogramem
terminowo-rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w pkt 1,

3) rozpoczecia robot budowlanych w ciggu 7 dni roboczych od przekazania placu budowy,

4) wykonania i pozyskania we wlasnym zakresie:

a) uzgodnien, opinii, decyzji, pozwolen, analiz, badan, prob, itp. niezb¢dnych do opracowania
dokumentacji projektowej,

b) planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami (BiOZ), uwzgledniajac
specyfike 1 warunki prowadzenia robo6t budowlanych,

€) innych opracowan, prac i badan wymaganych dokumentacja projektowa,

d) dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robot,
potwierdzonymi przez Projektanta, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru,

€) zorganizowanie i przeprowadzenie niezb¢dnych prob, pomiaréw, badan, sprawdzen,
rozruchow, itp., ktore sa niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia oraz poniesienia
kosztow z tym zwigzanych,

f) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej,

5) ustanowienia Kierownika Budowy, Kierownika robdt branzy sanitarnej, Kierownika robot
branzy elektrycznej oraz przekazania o$wiadczenia o przyjeciu obowiazkéw Kierownika
Budowy, Kierownik robot branzy sanitarnej, Kierownika robot branzy elektrycznej wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi stosowne uprawnienia,

6) zapewnienia obecno$ci na placu budowy Kierownika Budowy przez caly okres trwania
realizacji przedmiotu umowy oraz zapewnienia obecno$ci na placu budowy uprawnionego
Kierownika danej branzy w czasie realizacji robot oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub
Wykonawcy,

7) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
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8) =zapewnienia kompetentnych pracownikéw oraz specjalistycznego sprzgtu w zakresie

zapewniajacym prawidlowe pod wzgledem jako§ciowym i terminowym wykonania przedmiotu
umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami
w tym zakresie, a w szczegdlnosci przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz
zasadami 1 przepisami BHP i przeciwpozarowymi, przez wykwalifikowang kadre
z odpowiednimi uprawnieniami i nalezyta staranno$ciag oraz wyposazenia personelu
w wymagany sprzet ochrony osobistej i1 podstawowe narzedzia niezbedne do nieprzerwanej
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poz.,

9) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia oraz
w okresie gwarancji,

10) wykonania przedmiotu umowy z materiatow, wyrobow i urzadzen stanowigcych wiasnosé
Wykonawcy,

11) materialy, o ktorych mowa w pkt 10, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyroboéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z w art. 10 Prawa
budowlanego oraz jako$ciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie przedmiotu
zamowienia oraz PFU. Proponowane materiaty, wyroby i urzadzenia powinny by¢ fabrycznie
nowe, dobrej klasy 1 jakosci, trwale i odporne na korozjg

12) przedstawienia osobie wskazanej przez Zamawiajacego, na kazde jego zadanie, przed
wbudowaniem materiatow odpowiednich dokumentéw,  potwierdzajacych ich jako$¢
i dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Normg lub Aprobata
Techniczna, informacj¢ o wyrobie, itp.,

13) Scistej wspolpracy z przedstawicielem Zamawiajacego oraz Zaktadem Ustug Komunalnych
w Dlutowie,

14) uzgodnienia organizacji rob6t z Zaktadem Ustug Komunalnych w Diutowie, Inspektorem
Nadzoru oraz Zamawiajacym,

15) realizowania robot stanowigcych przedmiot umowy w sposéb jak najmniej ucigzliwy
dla uzytkownikow obiektu, umozliwiajgcym prawidlowe funkcjonowanie,

16) stosowania technologii i sprzetu nie powodujacego przekroczen dopuszczalnych norm
zapylenia i nat¢zenia hatasu,

17) wykonania  wszelkich  niezbednych  robot  przygotowawczych,  towarzyszacych
i zabezpieczajacych koniecznych do wykonania przedmiotu zamdéwienia a wynikajgcych
z umownego zakresu zamowienia,

18) zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej, ktora obejmuje m in. tyczenie i inwentaryzacje
powykonawczg oraz przekazanie jej Zamawiajacemu,

19) zabezpieczenia znakow geodezyjnych oraz odtworzenie punktow poligonowych,
w przypadku ich uszkodzenia w trakcie prac,

20) prowadzenia na biezaco dziennika budowy i udostgpniania go przedstawicielom
Zamawiajacego celem dokonywania wpisow, potwierdzen i kontroli oraz realizacji zalecen
wpisanych do dziennika budowy,

21) poinformowania w imieniu Zamawiajacego wlascicieli lub zarzadcoéw sieci o przystapieniu
do wykonywania robot i dokonywania inwentaryzacji istniejgcej infrastruktury, regulacja,
zabezpieczenie i1 przebudowa urzadzen podlega odbiorowi przez ich wiascicieli badz
zarzadcow, koszty zwiazane z nadzorami branzowymi ponosi Wykonawca, Wykonawca

. © */ Xk
promuje: * Wil
- todzkie 1@*

+Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszardéw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie”
8




ma POLSKI
tAD

odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i sieci urzadzen podziemnych,

22) zorganizowania i nalezytego zabezpieczenia miejsca realizacji przedmiotu umowy wraz
z zapleczem w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo osob przebywajacych na terenie obiektu
1w jego obrebie, jak réwniez przed dostepem osob trzecich,

23) urzadzenia terenu budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy oraz koordynowanie
robot,

24) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, ogrodzenia tymczasowego, pomieszczen
stuzacych do przechowywania materialdbw, maszyn i urzadzen Wykonawcy oraz jego
podwykonawcow. Ponadto, Wykonawca zapewni swoim pracownikom pomieszczenie socjalno-
sanitarne, z ktorego beda mogli korzysta¢ w okresie realizacji inwestycji,

25) zachowania i zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu w czasie prowadzenia prac,

26) zapewnienia calodobowego dozoru mienia, a takze wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa
1 higieny pracy na terenie prowadzonych robot,

27) umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, ktorzy
wykonuja czynno$ci kontrolne okreslone ustawa Prawo Budowlane oraz udostgpnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawg oraz umozliwienia wstepu na teren budowy
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajacego,

28) niezwlocznego przerwania robot na zadanie Zamawiajacego i zabezpieczenia wykonanych
robot przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem,

29) niezwlocznego informowania Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
o problemach technicznych lub okolicznos$ciach, ktore moga wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin
zakonczenia robot,

30) informowania pisemnie Zamawiajgcego o:

a) konieczno$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokot
koniecznosci okreslajacy zakres robdt oraz ich warto$¢. Protokol koniecznosci winien byc
sporzadzony przy wspétudziale przedstawiciela Zamawiajacego. Do realizacji prac
zamiennych lub zamiany materiatdw Wykonawca moze przystapi¢ po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego protokotu koniecznos$ci, gdy ich zakres nie bgdzie wymagal istotnej zmiany
w tresci zawartej umowy podstawowej. Gdy zakres prac dodatkowych lub zamiennych
wymagal bedzie dokonania istotnej zmiany w tre$ci zawartej umowy podstawowej (W
szczegllnosci zmiany wynagrodzenia umowy lub przedmiotu umowy), Wykonawca moze
przystapic do realizacji prac zamiennych po zawarciu stosownego aneksu do umowy,

b) zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
opOznienie planowanej daty zakonczenia robot oraz do przedstawienia Zamawiajgcemu
propozycji przedsigwzi¢¢ zapobiegajacych zagrozeniom,

31) realizowania przedmiotu umowy w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sgsiednich
nieruchomosci,

32) utrzymania terenu budowy w tadzie i porzadku oraz w stanie wolnym od zbednych przeszkod
oraz gromadzenia wszelkich urzadzen pomocniczych i materialdw w sposob nie powodujacy
kolizji,

33) biezacego usuwania zanieczyszczen powstatych w trakcie wykonywania robot,
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34) wywoéz ewentualnego nadmiaru ziemi lub dowdz ziemi wraz z jej zakupem jezeli taka

konieczno$¢ wystapi lub ewentualna wymiana gruntu i jego zageszczenie, zagospodarowania
i utylizacji ewentualnych odpadow powstatych w trakcie robot we wlasnym zakresie i na
wlasny koszt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

35) demontazu, napraw, montazu oraz likwidacji innych uszkodzen obiektow istniejacych
i elementéw zagospodarowania terenu,

36) tymczasowego doprowadzenia medidow dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztow
biezacego zuzycia w okresie realizacji robot,

37) poniesienia ewentualnych kosztoéw wyltaczen energii elektrycznej,

38) usuwania wszystkich ewentualnych kolizji wystgpujacych w trakcie realizacji robdt i pokrycia
kosztow z tym zwigzanych,

39) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

40) wykonania zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu,

41) wszelkie prace nad czynnymi sieciami, w szczegélnosci kolizje Wykonawca bedzie
wykonywat za uprzednim powiadomieniem gestoréw sieci, na ich warunkach i na swoj koszt,
42) zapewnienia w razie koniczno$ci na wiasny koszt obshugi saperskiej, archeologicznej

i konserwatorskiej,

43) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
pracownikéw i 0séb trzecich powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami,

44) poniesienia odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia i szkody wyrzadzone zaro6wno
Zamawiajacemu, jak i osobom trzecim podczas wykonywanych robot w obrgbie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig oraz ich naprawienia,

45) przyjecia podczas trwania robdt odpowiedzialno$ci dotyczacej nastepstw i wynikow
dziatalnosci w zakresie: organizacji robot budowlanych, ochrony §rodowiska, warunkow BHP
i p-poz, zabezpieczenia terenu budowy,

46) ponoszenia odpowiedzialno$ci za dziatania podwykonawcow jak za dziatania wiasne,

47) poniesienia odpowiedzialnosci za zanieczyszczenia drog przez Wykonawce. Wykonawca
zobowiazuje si¢ do czyszczenia kot samochodowych aut wyjezdzajacych z placu budowy,

48) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sgsiednich zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczen lub uszkodzen terenow, instalacji itp.,

49) w przypadku zniszczen lub uszkodzen w toku realizacji umowy wykonanych robét, ich czesci,
obiektow budowlanych sasiadujacych lub znajdujacych si¢ na terenie budowy lub terenie
przylegtym do terenu budowy, badZ jakichkolwiek maszyn czy urzadzen — naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego,

50) skompletowania i przedstawienia na dzien umownego zakonczenia wszystkich zadanych
dokumentow pozwalajacych na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu zamowienia,

51) opracowania dokumentacji powykonawczej, w formie papierowej, z naniesieniem wszystkich
zmian dokonanych w toku budowy,

52) dostarczenia niezbednych  dokumentéw, potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen w tym np. wynikOw pomiarow,
protokotéw badan, prob, sprawdzen, ekspertyzy, rozruchow urzadzen i instalacji, atesty,
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aprobaty, deklaracje, dokumentéw gwarancyjnych, instrukcji obstugi, eksploatacji,
uzytkowania i konserwacji, itp.,

53) wykonania niezbednych badan, ekspertyz, pomiaréw, prob koncowych, regulacji, itp.
potwierdzajacych wlasciwe i prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

54) zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy i brania udzialu w wyznaczonym
terminie w odbiorze przedmiotu zamowienia,

BGK

55) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych
w czasie odbioru oraz w czasie obowigzywania gwarancji,

56) uwzglednienia kosztow innych czynno$ci, niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

57) zapewnienia kompletnego oznakowania obiektow, urzadzen, stref i innych elementow
instalacyjnych wymagajacych oznakowania,

58) zapewnienia serwisowania instalacji i urzadzen w okresie gwarancji i rekojmi,

59) uzyskania we wlasnym zakresie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego na podstawie
stosownego upowaznienia wszelkich przewidzianych prawem decyzji, w tym decyzji na
uzytkowanie, uzgodnien, opinii, zezwolen wilasciwych organéw do realizacji przedmiotu
umowy, decyzji sanitarnych, pozytywnej weryfikacji materiatow/wyrobdw/urzadzen lub oceny
higienicznej, jezeli beda konieczne,

2. Wykonawca jest zobowiazany do powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wykonaniu
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu z 3-dniowym wyprzedzeniem umozliwiajacym ich
sprawdzenie. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie, zobowigzany bedzie odkry¢ te
roboty lub wykonac¢ rozbidrke, a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji
dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonania.

4. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caly okres obowigzywania umowy wazne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
odpowiadajace przedmiotowi umowy, na kwote okreslong w SWZ.

5. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w zakresie zapobiegania COVID-109.

§6
Zatrudnienie

1. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce os6b wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace
w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Tak wigc wymog ten dotyczy osdb, ktore wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot objetych przedmiotem zamowienia, czyli tzw.
pracownikéw ogolnobudowlanych, robdt instalacyjnych w zakresie instalacji sanitarnych. Wymog
nie dotyczy wigc, miedzy innymi oséb kierujacych budowa, wykonujacych obsluge geodezyjna,
dostawcow materialdéw budowlanych.

2. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe¢ o prace wszystkich o0sob
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu
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o$wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sOb wykonujacych czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 1 na druku zgodnym z tre$cig zalacznika nr 1 do umowy.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
w odniesieniu do pracownikow, o ktorych mowa w ust. 1 zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego lub przedstawiciela Zamawiajacego przedstawi¢ o$wiadczenia i/lub dokumenty
w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

tj. w szczegolnosci kopie umow o prace lub zgloszen ZUS-owskich w terminie nie dluzszym niz
7 dni od wezwania do ich przedlozenia, przy czym kopie te winny zosta¢ zanonimizowane
W sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, stosownie do obowigzujacych
przepisow prawa. Anonimizacji podlegaja dane, ktore sa niezbgdne do potwierdzenia zatrudnienia
danej osoby, w szczegoOlnosci adres i nr PESEL pracownikow. Informacje, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczego6lnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o praceg, stanowisko
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dokumentow lub o$§wiadczen w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony ustalajg, Zze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Wykonawcy przystuguje

wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z oferta w wysokoSci .............coeeviiiini... 7zt netto

(stownie: ........ccooeiiinnnnnnn. zb) plus nalezny podatek VAT ................. % w kwocie .........

zh . facznie ...l zhbrutto (stownie: ..........cooiiiiiiiii zt), w tym za:

1) opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej i kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe
W WYSOKOSCT  .ovvviiiiiiiiiiiene, zl netto  (stownie: ... zh)
plus nalezny podatek VAT .................... % W KWOCI® ....oviviiiiiiiiiiic e zt,
tj. tacznie ..o zt brutto (sfownie: .........cooiviiiiiii zh),

2) wykonanie catosci robot budowlanych wraz z uruchomieniem, rozruchem technologicznym
i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu w wysoko$ci .................. zt netto
(stownie: ..., zt) plus nalezny podatek VAT ...... % w kwocie ............ zk, tj.
lacznie ....................l. zhbrutto (sfownie: ... zt).

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczaltowego stanowi wynagrodzenie za cato$¢
zamOwienia I obejmuje wszelkie koszty niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
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w ust. 1 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem § 15 ust. 6.
. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu umowy obejmuje kazda ustuge

i prace konieczng do terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym

w szczegolnosci: opracowanie dokumentacji projektowej, robocizny, materiatow, pracy sprzgtu,

srodkow transportu, utrzymania i likwidacji placu budowy, obstugi geodezyjnej, zuzycia wody

1 energii elektrycznej, sporzadzenia dokumentacji powykonawczej oraz dokumentéw wymaganych

art. 57 Prawa budowlanego, utylizacji opadéw, koszty prowadzenia kierownictwa robot oraz

innych ustug wynikajacych z niniejszej umowy, niezb¢dnych do osiagnigcia rezultatu umowy.

. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia naleznego mu wynagrodzenia z tytulu realizacji
przedmiotu umowy, chociazby w chwili zawarcia umowy nie mogt przewidzie¢ rozmiaru oraz
kosztow prac, albo koszty okazaly si¢ wigksze niz przewidywal, z wylaczeniem uzgodnien miedzy
stronami koniecznoéci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych. Wynagrodzenie to nie
ulegnie zmianie i obejmuje wszelkie koszty robot, ustug, materiatlow i $wiadczen niezbednych do
wykonania cato$ci prac objetych niniejsza umowag w sposob zgodny z wszelkimi normami
prawnymi i technicznymi majacymi zastosowanie w budownictwie oraz przepisami Prawa
budowlanego, przy dochowaniu nalezytej starannosci oraz wedtug najlepszej i profesjonalnej
wiedzy, z zastrzezeniem § 15 ust. 6.

. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 ptatne bedzie dla Wykonawcy w 2024 r. w nastepujacy sposob:
1) | transza w wysoko$ci okreslonej w ust. 1 pkt 1 po wykonaniu co najmniej koncepcji

architektoniczno-budowlanej,  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej i uzyskaniu
prawomocnego pozwolenia na budowe,

2) 1l transza w kwocie 1 083 000,00 zt brutto po wykonaniu robdt budowlanych o wartosci co
najmniej 1 100 000,00 zt,

3) Il transza w kwocie 1 624 500,00 zt brutto po wykonaniu rob6t budowlanych o wartosci co
najmniej 1 700 000,00 zt,

4) IV transza po wykonaniu pozostatej czgéci przedmiotu umowy w wysokosci pozostatej do
zaptaty kwoty wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, z uwzglgdnieniem sumy wyptaconych
kwot wynagrodzenia.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ finansowanie inwestycji w cze$ci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplaty z promesy na zasadach okre§lonych
W ust. 5.

. Wyptata wynagrodzenia w ramach kazdej z transzy nastgpi po wystawieniu przez Wykonawce
faktury. Podstawg do kazdorazowego wystawienia faktur beda podpisane przez strony protokoty
odbioru bez usterek poszczegdlnych etapéw prac, o ktorych mowa w ust. 5, przy czym:

1) podstawg do wystawienia faktury, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 1 bedzie protokét odbioru
koncepcji  architektoniczno-budowlanej, dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  wraz
z uzyskanym prawomocnym pozwoleniem na budowe,

2) podstawag do wystawienia faktur, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 2 i 3, kazdorazowo beda
protokoty czesciowe odbioru robot o wartosci wskazanej w pkt 21 3 ust. 5,

3) podstawa do wystawienia faktury koncowej za wykonanie catosci robot budowlanych wraz
z uruchomienie, wykonanym rozruchem technologicznym i uzyskanym pozwoleniem na
uzytkowanie obiektu bedzie protokot odbioru koncowego.

8. Faktury za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca  wystawi na: Gmina Dtutow,

ul. Pabianicka 25, 95-081 Diutéw, NIP: 731-191-43-26.
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9. Ustala si¢ nastepujace zasady dokonywania ptatnosci:

1) Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca z faktury, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 1 ptatna bedzie
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ....................... , w terminie 30 dni liczac
od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo i zasadnie wystawionej faktury.

2) Naleznosci Wykonawcy wynikajace z faktur, 0 ktorych mowa w ust. 5 pkt 2, 3 i 4 platne beda
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany wyzej, w terminie 35 dni liczac od
dnia dor¢czenia Zamawiajgcemu prawidlowo i zasadnie wystawionych faktur, pod warunkiem
otrzymania w tym terminie przez Zamawiajacego dofinansowania z promesy.

3) W przypadku braku wptywu dofinansowania z promesy, termin ptatnosci faktur czesciowych
oraz faktury koncowej ulega wydluzeniu do dnia roboczego nastepujacego po dniu, w ktérym
dofinansowanie wptynie na rachunek bankowy Zamawiajacego.

4) Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, iz nie bgdzie dochodzit od Zamawiajacego odsetek z
tytulu zwloki w platnosciach faktur czeSciowych oraz faktury koncowej, w przypadku nie
otrzymania przez Zamawiajagcego w terminie platnosci faktur czeSciowych oraz faktury
koncowej, dofinansowania z promesy.

5) W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dokumentow, o
ktorych mowa w ust. 12, termin zaptaty faktury, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 4 biegnie od daty
dorgczenia dokumentow wymaganych w ust. 10, z zastrzezeniem ust. 13.

6) Wykonawca o$wiadcza, iz rachunek bankowy wskazany wyzej jest rachunkiem udostgpnionym
w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarow i ustug.

10. Wraz z fakturami czeSciowymi oraz faktura koncowg Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia o§wiadczenia dostawcow mediow, o ktérych mowa w § 1 ust. 18 pkt 3 o zaptacie
naleznosci wobec nich.

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania mu we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
z zachowaniem terminoéw platnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo, z zastrzezeniem
ust.13.

12. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 11 wraz z fakturami cze$ciowymi
i faktura koncowa wykonanych robot Wykonawca dotaczy pisemne oswiadczenia wszystkich
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow potwierdzajace, ze platnosci z tytulu prac
objetych niniejszg umowa na ich rzecz zostaty dokonane, z zastrzezeniem ust. 13 i 14.

13. Wykonawca moze zwolni¢ si¢ z obowigzku przedtozenia wraz z fakturami czgsciowymi i faktura
koncowa robot oswiadczen podwykonawcdéw oraz dalszych podwykonawcéw o dokonanych
ptatnosciach poprzez przedtozenie kopii faktur podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow,
potwierdzen ich zaptaty oraz zestawienia tych faktur.

14. Zamawiajacy, po odbiorach czgsciowych oraz odbiorze koncowym robot bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, moze dokona¢ bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedlozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane lub na uzasadniony
whniosek Wykonawcy.
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15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13 i 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja
niniejszej umowy.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag w terminie 7 dni od daty dorg¢czenia informacji dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktoérych mowa w ust. 14.

18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 14, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Maksymalna suma wynagrodzen przystugujacych podwykonawcom nie moze przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 przystugujacego Wykonawcy robot za realizacj¢ przedmiotu
umowy.

21. Rozliczenie za roboty dodatkowe i zamienne bedzie dokonywane w sposob nastgpujacy:

1) w przypadku wystapienia robdt dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca sporzadza
kosztorys na podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym
przedstawionym w ofercie,

2) jezeli wystapia roboty dodatkowe lub zamienne, ktéore nie wystepuja w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe wustalenie ich ceny jednostkowej na podstawie ceny
jednostkowej z  kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda,

3) w przypadku wystgpienia robdt nieuwzglednionych w przedmiarze robdt oraz
niewycenionych w kosztorysie ofertowym, ktore sg niezb¢dne do wykonania umowy,
w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym, wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie tych robdt zostanie ustalone z zastosowaniem obowigzujacych w dniu ich
rozliczenia czynnikdéw cenotworczych nie wyzszych od $rednich, publikowanych
w  Wydawnictwie SEKOCENBUD, obowigzujagcych w danym okresie rozliczeniowym
dla wojewodztwa todzkiego,

4) w przypadku wstepnej akceptacji przez Zamawiajacego wykonania robot dodatkowych
lub zamiany Wykonawca przygotuje zamienna dokumentacj¢ projektowa, specyfikacje
techniczng oraz wycen¢ zamiany. Zamienna dokumentacja projektowa 1 specyfikacja

. © */ Xk
promuje: * Wil
- todzkie 1@*

+Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszardéw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie”
15




ma POLSKI
tAD

techniczna muszg zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do poprzedniej wersji
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
22. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) sposob

BGK

obliczenia kwoty, ktora bedzie potracona Wykonawcy, bedzie nastgpujacy:

1) w przypadku odstapienia od catego elementu robot okreslonego w kosztorysie ofertowym
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy,

2) w przypadku odstgpienia od cze$ci robot z danego elementu okreslonego w kosztorysie
ofertowym obliczenie niewykonanej cze$ci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia przez
Zamawiajacego i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanych robot i odliczone od
ogolnej wartosci przedmiotu umowy, w przypadku gdy ten sposéb wyliczenia bylby za bardzo
niedoktadny, dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ obliczenia niewykonanej czesci danego elementu
na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o0 KNR-y lub KNNR-y
oraz rynkowe ceny materialdw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.

§8
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiaja, iz beda stosowac nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbidr koncepcji architektoniczno-budowlanej,

2) odbior  dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z prawomocnym pozwoleniem
na budowe,

3) odbiory czesciowe wykonania robot budowlanych, stanowigce podstawe do wystawienia faktur
czesciowych, stosownie do § 7 ust. 5 niniejszej umowy,

4) odbidér koncowy za wykonanie catosci rob6t budowlanych wraz z uruchomienie, rozruchem
technologicznym i pozwoleniem na uzytkowanie obiektu.

2. Odbior, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 dokonany bedzie po przedtozeniu Zamawiajacemu
prawidlowo i kompletnie wykonanej dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  wraz

z prawomocnym pozwoleniem na budowe, uzyskanym w Starostwie Powiatowym w Pabianicach

w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.

3. Po zakonczeniu robdt i potwierdzeniu gotowosci do ich odbioru przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioréw czgsciowych

i odbioru koncowego robot budowlanych.

4. Do zawiadomienia o gotowosci do odbioru czgsciowego robdt budowlanych Wykonawca jest
zobowigzany zalaczy¢ wykaz robdt zgtoszonych do odbioru czgsciowego oraz ich wartosc¢.
5. Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
budowy, potwierdzonymi i uzasadnionymi przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru
1 Projektanta, jezeli mialy miejsce,

2) oryginat dziennika budowy,

3) inwentaryzacj¢ powykonawczg - 2 egz. - zarejestrowang w Wydziale Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub o$wiadczenie geodety o wykonaniu inwentaryzacji
powykonawczej i ztozeniu jej w w/w wydziale, mape z pomiaru powykonawczego Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu niezwlocznie po jej uzyskaniu,

. © */ Xk
promuje: * Wil
- todzkie 1@*

+Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszardéw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie”
16




ma POLSKI
tAD

4) oswiadczenie Kierownika Budowy o:
a) zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na
budowe, obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami,
a) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku placu budowy i terendow sasiednich, jezeli
w trakcie prac konieczne bylo wejscie na nie i korzystania z nich,
b) wbudowaniu materiatbw i wyrobéw budowlanych zgodnie z projektem budowlanym

i ustawg o wyrobach budowlanych,

5) oswiadczenie geodety o odtworzeniu zniszczonych punktow osnowy geodezyjnej — opcjonalnie,

6) dokumenty wymagane przez art. 57 ustawy Prawo budowlane, protokoty odbiorow
technicznych, protokoty badan, préb, rozruchow, w tym technologicznego i1 sprawdzen
wykonanych w trakcie realizacji, opinie, decyzje sanitarne, oceny higieniczne, uzgodnienia lub
zezwolenia wlasciwych organow, gestorow sieci,

7) zestawienie wbudowanych materiatow, wyrobow wraz z dokumentami potwierdzajacymi
dopuszczenie do stosowania na terytorium RP, np. atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, itp.,

8) instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu wraz z wykazem wbudowanych lub
zainstalowanych urzadzen, ktore wymagaja przegladéw serwisowych — opcjonalnie,

9) instrukcje obstugi wraz z potwierdzeniem wykonania szkolen w zakresie obstugi tych urzadzen
— opcjonalnie,

10) instrukcje p.poz, bhp, wybuchu, itp. — opcjonalnie,

11) dokumenty gwarancyjne — opcjonalnie,

12) kosztorys powykonawczy,

13) decyzje pozwolenia na uzytkowanie.

. Niedostarczenie wraz z zawiadomieniem, w terminie ustalonym w umowie dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 5 jest rownoznaczne z brakiem gotowosci do odbioru koncowego co skutkuje
wstrzymaniem dalszej procedury odbiorowej. W przypadku nieprzedlozenia stosownej
dokumentacji do zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego przyjmuje si¢, iz Wykonawca
nie ukonczyl prac budowlanych przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 do czasu zlozenia
kompletnych dokumentéow przez Wykonawce.

. Odbiory czgéciowe, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3, dokonywane beda niezwlocznie jednak nie
pozniej niz W terminie 5 dni roboczych, liczac od dnia zgloszenia do Zamawiajgcego.

. Odbior koncowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych
wraz z uruchomieniem, rozruchem technologicznym i pozwoleniem na uzytkowanie obiektu.

. Odbidr catego przedmiotu umowy lub odrgbnych jego czgsci okreslonych w umowie nastapi
protokolarnie w terminie 5 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce o zakonczeniu
i gotowosci odbioru robot koncowego pod warunkiem przekazania przez Wykonawce
dokumentow, o ktdérych mowa w ust. 5.

10. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot stanowiacych

przedmiot umowy w ciaggu 5 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci do

odbioru pod warunkiem przekazania przez Wykonawce dokumentow, o ktdérych mowa w ust. 5.

11. Odbiory czgsciowe i odbior koncowy beda przeprowadzane komisyjnie przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, W tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

1 upowaznionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje

czynnosci odbioru. Wykonawca traci jednak prawo do zgloszenia swoich zastrzezen i zarzutow
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w stosunku do wyniku odbioru
12. Z przeprowadzonych odbioréw robdt sporzadzone zostang protokoty czesciowe i protokot

koncowy odbioru roboét, ktory potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji calego przedmiotu

umowy.

13.0dbiorom beda podlegaty rowniez roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, z tym, ze odbior tych
robot przez przedstawiciela Zamawiajacego nastgpi w terminie bezzwlocznym po zgloszeniu ich
przez Wykonawce, nie dtuzszym jednak niz 3 dni robocze.

14. Na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego Wykonawca odkryje lub
wykona otwory w cze$ciach robot, ktore nie zostaty zgloszone do odbioru zgodnie z ust. 13. Koszt
odkrycia lub wykonania otwordéw ponosi Wykonawca, o ile uprzednio nie informowat Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego 0 wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

15.Roboty budowlane, dla ktorych strony ustalg odbiory elementéw, Wykonawca kazdorazowo zglosi
wpisem do dziennika budowy, a Zamawiajacy dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak, aby nie
spowodowa¢ przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru elementu
Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego niezbedne dokumenty dotyczace
odbieranego elementu robdt, a w szczegolnosci: $wiadectwa jakosci, certyfikaty, $wiadectwa
wykonanych prob, atesty, itp.

16.Zamawiajacy odmowi odbioru przedmiotu umowy, jezeli nie zostat wykonany pelny zakres robot
budowlanych i montazowych lub zostanie stwierdzone istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujacymi przepisami, az do czasu
usunigcia tych wad, albo gdy Wykonawca nie dostarczy wymaganych dokumentéw i o$wiadczen,
o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

17.Jezeli w toku czynno$ci odbioru robot, przedmiot umowy nie osiagnal gotowosci do odbioru
z powodu niezakonczenia robdt lub zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowic¢ odbioru do czasu ich usunigcia — strony
ustalajg termin usuni¢cia wad z uwzglgdnieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym
zwiagzanych,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru  zgodnie
Z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze ustali¢ odpowiednie obnizenie wynagrodzenia
o0 utracong wartos¢ uzytkows i techniczna,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania
przedmiotu umowy.

18.W przypadkach okreslonych w ust. 17 pkt 1 i 2 lit. b za termin wykonania przedmiotu umowy
przyjmuje si¢ date sporzadzenia protokotu odbioru bez uwag ze strony Zamawiajacego.

19.W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wspomnianych wad w trybie okreslonym ust. 17,
to Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ usunigcia tych wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez Kkoniecznosci uzyskania sadowego upowaznienia, a koszty z tym zwigzane
pokryje w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy
kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzil od Wykonawcy zwrotu
kosztow na zasadach ogo6lnych.

20.Zamawiajacy wyznaczy termin przegladu przedmiotu umowy po odbiorze, w okresie gwarancji,
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a w razie stwierdzenia wad ustali w porozumieniu z Wykonawca termin ich usunigcia. Odbior

pogwarancyjny dokonany zostanie przed uptywem okresu udzielonej gwarancji jakosSci.

21.Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazgda badan, ktore nie byty przewidziane niniejsza
umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonanie robot jest
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obciagzaja Zamawiajacego.

§9
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy/podwykonawcom.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czg$ci zamowienia.

3. Zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca zamowienie wykona sam, za wyjatkiem
rObOt W ZaKIeSie.....o.viueii i , ktore zostang wykonane przy udziale
podwykonawcy(6w) w tym, na ktorego(ych) zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 125 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa
w art. 125 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
W Stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane objete niniejszag umowa, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamodwienia, do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

6. Zamawiajacy w ciggu 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktorej mowa w ust. 5 zglosi
pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciw, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) termin wykonania umowy 0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w§ 2ust. 1,

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy
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lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisanie

tych uméw od:

a) akceptacji przez Zamawiajacego projektow uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem
sa roboty budowlane,

b) uzyskania i1 przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z jej projektem,

¢) dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych przez przedkladajacego za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowiazku przekazywania Zamawiajacemu poswiadczonych przez przedktadajacego
za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem
sa dostawy lub ustugi,

5) brak jest zastrzezenia, ze Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy za wykonane roboty do wysokosci cen ofertowych Wykonawcy,

6) umowa nie zawiera cen (rowniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla
podmiotéw innych niz Zamawiajacy,

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po pisemnej akceptacji projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic
wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong przez przedkladajacego za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji,
pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow jak za wiasne dziatania i zaniechania.

12. Przepisy ust. 5 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

§10
Gwarancja i rekojmia na roboty budowlane

1. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego zadania i obejmuje wszystkie wykonane roboty oraz wszystkie wbudowane
materiaty i urzadzenia bedace przedmiotem niniejszej umowy.

2. Okres gwarancji wynosi ... miesi¢cy liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
robot.

3. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
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4. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone

Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywania przedmiotu umowy lub
jej czesci.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy
ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub
wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wilasciwosci,
ktore zgodnie z dokumentacjg robot posiada¢ powinien lub zostal wydany w stanie niezupelnym.

6. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnego usuwania wad
na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od momentu doreczenia
takiego wezwania, za$ termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
wynosi¢ bedzie 14 dni od ich protokolarnego stwierdzenia, chyba ze w trakcie odbioru strony
postanowig inaczej.

7. Wady beda usuwane w obiekcie Zamawiajacego, chyba ze sprzeciwia si¢ temu charakter naprawy.

8. Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt. Na okolicznosé
usunigcia wad sporzadzony zostanie protokét odbioru.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania na ich
usunigcie, to Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usunigcie takiej wady stronie trzeciej na koszt, ryzyko
1 niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania sgdowego upowaznienia w tym
zakresie. W tym przypadku koszty usuniecia wady beda pokrywane z  kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Powyzsze dziatania nie skutkuja utrata uprawnien
z tytutu udzielenia przez Wykonawceg gwarancji.

10. Przed uptywem okresu gwarancji przeprowadzony zostanie przeglad wykonanego przedmiotu
umowy przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy. Nieobecno$¢ przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowiazany przesta¢ Wykonawcy
protokot z przeprowadzonego przegladu wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie.

11. Odbiér pogwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuni¢cia wad, sporzadzanym
po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

12. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uplywie terminéw
gwarancji, jezeli reklamowal wade przed uptywami tych terminow.

13. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie pozytywnego protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy
dotyczacych usuwania wad.

14. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce, w sprawach nieuregulowanych u umowie
odpowiednie zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego.

15. W przypadku dokonania wymiany lub istotnej naprawy elementu w ramach uprawnien
gwarancyjnych Zamawiajacego, termin gwarancji na wymieniony lub naprawiony element biegnie
od nowa od daty obioru prac gwarancyjnych.

§11
Rekojmia za wady dokumentacji projektowej
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady (usterki, btedy) fizyczne i prawne

. © */ Xk
promuje: * Wil
- todzkie 1@*

+Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszardéw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie”
21




ma POLSKI
tAD

wykonanej w ramach umowy dokumentacji projektowej za zasadzie ryzyka. Okres r¢kojmi
dokumentacji projektowej odpowiada¢ bedzie okresowi rekojmi i gwarancji robdt budowlanych
wykonanych w oparciu o t¢ dokumentacje projektows.

. W ramach r¢kojmi, o ktorej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wady
dokumentacji projektowej oraz za roboty budowlane bedace nastgpstwem wadliwie wykonanej
dokumentacji projektowe;j.

. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady fizyczne — dotyczy wad (usterek, btedow)
stwierdzonych w dokumentacji projektowej, ktore ujawnily si¢ po odbiorze w okresie
obowigzywania r¢kojmi.

. Obowiazkow wynikajacych z rekojmi Wykonawca nie moze powierzy¢ osobom trzecim.

Jezeli w okresie r¢kojmi ujawnione zostang wady (usterki, btedy) przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest usunaé je wlasnym staraniem i na wiasny koszt, w terminie nie
dtluzszym niz 7 dni od ich zgloszenia na pi$mie. Przedluzenie tego terminu wymaga pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

. Nieusunigcie przez Wykonawce wad (usterek, btedéw) w terminie okreslonym, w ust. 5 daje
Zamawiajacemu prawo do powierzenia ich usuni¢cia osobom trzecim wskazanym przez
Zamawiajacego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci upowaznienia sadowego.

. Dowodem na skuteczne usuniecie ujawnionych wad (usterek, bledéw) jest protokoét usuniecia wad
(usterek, btedow) podpisany przez strony umowy.

. Zamawiajacemu przysluguje ponadto inne uprawnienia z rekojmi okreslone przepisami Kodeksu
cywilnego oraz uprawnienia wynikajace z przepisOw ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

§12
Kary umowne
. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania beda kary umowne z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Kary te beda naliczane

Wykonawcy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) za zwloke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu zamoéwienia tj. przekroczenie
terminow, o ktorym mowa § 2 ust. 1 — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwloke w rozpoczeciu robdt budowlanych - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwloki;

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - W
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastepnego po dniu, w ktéorym uptywa termin wyznaczony przez Zamawiajacego do usuni¢cia
wad,

4) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - W
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

5) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajacego - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

6) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy
dzien zwtoki,
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7) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt brutto, za
kazdy dzien od daty jej popisania przez strony do dnia przedlozenia umowy Zamawiajagcemu,

8) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 500,00 zt brutto, za kazdy dzien od daty jej
popisania przez strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajgcemu,

9) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
500,00 zt brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa
w § 9 ust. 8§,

10) za niedopetnienic wymogu zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce pracownikow wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace

w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy — w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek,

11) za nie wniesienie nowego zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 13 lub jego nieprzedtuzenie
gdy zabezpieczenie utraci wazno$¢ — w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy taki przypadek.

. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie ewentualnych kar umownych z nalezno$ci za wykonanie
przedmiotu umowy.

. Zaptata kar umownych okre§lonych w niniejszej umowie, za wyjatkiem kary okre§lonej w ust. 1
pkt 6 nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowan
przewyzszajacych wysoko$¢ kar umownych.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, z kazdego tytulu osobno, jak i facznie z kilku lub
wszystkich tytutéw, nie moze przekroczy¢ 50% warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
o ktorym mowa w § 7 niniejszej umowy.

. Wszelkie uchybienia mogace mie¢ wptyw na przyznane Zamawiajagcemu dofinansowania zadania,
powstale z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, obcigza¢ beda Wykonawce do wysokosci
poniesionej przez Zamawiajacego szkody.

§13
Zabezpieczenie wykonania umowy

. W celu pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
przed jej zawarciem, Wykonawca wnidst w formie ..............cooiiiiiiiiiiiii
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % umownego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, tj.: ............. zh(stownie: ... ).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy strony ustalajg jako nieodwotalne, bezwarunkowe
i ptatne na pierwsze pisemne wezwanie w terminie 14 dni od dnia jego zgtoszenia.

. Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajacym ostateczng tres¢ dokumentow
gwarancyjnych dotyczacych zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, takze w przypadku
przektadanych aktualizacji, w terminie zapewniajacym ciagtos¢ zabezpieczenia.

. Strony uzgadniaja, iz Zamawiajacy zwroci 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostate 30% wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi
za wady lub gwarancji na wykonane roboty oraz wbudowane/zamontowane materiaty/urzadzenia
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1 zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15-stym dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji
okreslonego w § 10 ust. 2.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci, bez koniecznosci uzyskania sgdowego upowaznienia.

6. W przypadku gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie tracilo wazno$é¢
Wykonawca zobowiagzany jest do wniesienia nowego badz przedtuzenia dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowny, w taki sposob aby obejmowalo takze przedtuzenie
terminu realizacji umowy z zachowaniem ciaglosci i bez zmniejszenia jego wynagrodzenia. Koszty
whniesienia nowego zabezpieczenia badz przedtuzenia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

7. Zamowienie bedace przedmiotem niniejszej umowy zostanie uznane za nalezycie wykonane
po podpisaniu protokolu odbioru na okoliczno$¢ usunieciu wszystkich wad wskazanych w
protokole odbioru koncowego przedmiotu umowy.

8. W okresie obowigzywania, po rozwiazaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym,
za wszelkie szkody, wydatki, koszty postgpowan oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy
beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce lub jego podwykonawcg.

§14
QOdstapienie od umowy
1. Oprocz przypadkoéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przystuguje prawo odstapienia
od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Wykonawca powinien
natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty oraz plac budowy.
2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie
30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania czgsci umowy,

2) zaprzestania wykonywania przez Wykonawce dziatalno$ci gospodarczej,

3) wydanie orzeczenia sadu lub innych wilasciwych organéw nakazujgcych zajecia majatku
Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajagcym wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce,

4) zlozenia do sadu wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn lub przerwal roboty
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego przez okres dtuzszy niz 7 dni,

6) gdy Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg i dokumentacja techniczng lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:
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1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot,
2) Zamawiajacy zawiadomil Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzialnych

okolicznosci nie bedzie mdgl spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Stosowne oswiadczenie winno zosta¢ zlozone
przez Zamawiajacego lub Wykonawce w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wystapienia
okolicznosci o ktorych mowa w ust. 2 lub ust. 3.

. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy niezwlocznie przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktéra byla powodem odstapienia od umowy,

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje zobowigzania wskazanego w pkt 2 w terminie
5 dni od dnia przerwania robdt, Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia ich zabezpieczenia
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,

4) Wykonawca niezwlocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty odstgpienia od umowy
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy
zobowigzany jest do przystagpienia do odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia od umowy,
zaptaty wynagrodzenia za prawidlowo wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia od
Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.

. W razie odstagpienia od umowy w okoliczno$ciach opisanych w ust. 2 Zamawiajagcy ma prawo
do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robot bez udzialu Wykonawcey, jezeli
w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystapit do czynnosci zinwentaryzowania
wykonanych robot. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawa do rozliczenia wykonanych
robot, a zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty nast¢puje po zmniejszeniu wynagrodzenia
o nalezne Zamawiajacemu kary umowne.

. Wykonawca udzieli gwarancji na roboty wykonane do dnia odstapienia. W takim przypadku
postanowienia § 10 stosuje si¢ odpowiednio.

§15
Zmiany umowy

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy przewidzianych w art. 455
ustawy Pzp, w stosunku do tre$ci oferty na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewazno$ci i beda dopuszczone w granicach unormowania przepisow ustawy Prawo
zamowien publicznych.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany tresci umowy wskutek wystapienia okolicznosci,
ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia i na etapie
podpisywania umowy lub wystgpienie, ktoérych nie zalezy od woli stron umowy w sprawie
zamowienia publicznego, albo zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego, a w szczegolnosci
w wypadKu:

1) wynagrodzenia umownego pod warunkiem, ze zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego lub
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zmiany te beda spowodowane wystgpieniem konieczno$ci dodatkowych robot budowlanych,
robot zamiennych albo ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, badz gdy konieczno$¢ zmiany
zwigzana jest ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepisow prawa (np. w zakresie zmiany
wysokosci stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego),

2) terminu wykonania zamowienia, w przypadku:
a) wystgpienia zamowien dodatkowych,

b) wystgpienia niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych,
terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w projekcie
budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, warunki terenowe,
w szczegOlnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentow budowli, obiektow
infrastrukturalnych lub ich czgsci, a takze pozaru lasu — utrudniajacych terminowe
lub prawidlowe wykonanie zaméwienia,

C) wystapienia warunkoéw i zdarzen losowych niezawinionych przez Wykonawce lub
Zamawiajacego o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na niewybuchy, wykopaliska
czy inne niezinwentaryzowane przeszkody, ktore uniemozliwityby wykonanie
przedmiotowej umowy zgodnie z jej trescia,

d) wystgpienia w trakcie wykonywania zamoéwienia odkrycia, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkbw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby
zorganizowania i przeprowadzenia badania archeologicznego,

€) ujawnienia na placu budowy niewybuchéw lub niewypatow,

f) wystapienia sity wyzszej,

g) wystapienia zmian w obowigzujacych przepisach prawa,

h) dziatania lub zaniechania organoéw wiadzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany
urzedowych interpretacji przepisow dotyczacych wykonywania lub finansowania robot
budowlanych,

i)przedtuzajacych si¢ procedur uzyskania uzgodnien, postanowien i decyzji wydanych przez
organy administracyjne, gestorow sieci oraz innych podmiotéw ktorych uzgodnienie
sg niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,

J) przerwy w wykonywaniu robot budowlanych na skutek zdarzen niemozliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

K) wystapienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych lub innych robot, w tym robot
dodatkowych, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, ktoérych koniecznosé
wykonania pozostaje w kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi pracami,

I) wprowadzenia przez projektanta, w trybie nadzoru autorskiego, zmian w projekcie
budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w celu wykonania
robot budowlanych,

m) wystgpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujacych konieczno$cia
dokonania zmian, poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje
realizacje okre§lonego rodzaju robot,

n) przekroczenia okreslonych w przepisach prawa terminow wydawania decyzji, zezwolen itp.,
jezeli nie wynika to z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

0) wydania  postanowienia lub  decyzji o  wstrzymaniu robot budowlanych,
w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy Prawo budowlane,
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p) wykonania robot zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robot
budowlanych (podstawowych),

3) zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$ci

prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktora zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,

skutkujacej brakiem mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze SWZ -
Zamawiajacy dopuszcza wowczas mozliwo$¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci terminu
realizacji umowy,

4) gdy zaistnieja okolicznosci powodujace, ze przedmiot umowy nie moze zosta¢ zrealizowany
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

5) konieczno$ci wykonania robot zamiennych, niewykraczajacych poza zakres zamoéwienia
zawarty w ofercie, w przypadku:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawcg, jezeli zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postgp technologiczny,

C) zaprzestanie produkcji materiatow budowlanych,

d) zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6) podwykonawcow, pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza nieistotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
. Warunki dokonania zmian umowy:

1) zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ pod rygorem niewazno$ci wylacznie
za zgoda obu stron, wyrazona na pismie,

2) strona wystgpujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy musi spelni¢ nastgpujace
warunki:

a) opisze zaistniate okoliczno$ci, uzasadniajace zmiany umowy,

b) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci,

c) obliczy koszty zmiany, jesli zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
d) opisze wptyw zmian na harmonogram prac oraz na termin wykonania umowy,

3) wniosek 0 zmiane¢ postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

Zmiany terminow okreslonych w ust. 1 musza nastagpi¢ w formie pisemnych aneksow,

po zatwierdzeniu zaistnienia tych zdarzen przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika

Budowy oraz za zgoda Zamawiajacego w sporzadzonym na te okolicznos¢ protokole koniecznosci.

. Zamawiajacy przewiduje zmiang wysoko$ci wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaru i ustug oraz podatku akcyzowego — w przypadku zmiany, warto$é
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztow
pracy przedstawionych przez Wykonawceg, netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie
zmianie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona z uwzglednieniem stawki podatku
od towardéw i uslug/podatku akcyzowego, wynikajacej ze zmienionych przepiséw. Zmiana
wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
wynagrodzenia za ushlugi/roboty, ktéore w dniu zmiany stawki podatku VAT/podatku
akcyzowego jeszcze nie wykonano. Zmianie podlega warto$¢ brutto oraz warto$§¢ podatku
VAT/podatku akcyzowego.
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wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za prace — w przypadku zmiany, wynagrodzenie moze ulec zmianie

odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku

z realizacja przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany

przepisow prawa dot. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki

godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplywa na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawce,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamdOwienia oraz jak zmiana przepisOw wplynie na wysoko$¢ tych
kosztow,

c) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci

stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne — wygrodzenie moze

ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysoko$ci kosztow ponoszonych przez Wykonawce

w zwiazku z realizacjg przedmiotowego zamoOwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze

zmiany przepisoOw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma
wplyw na kosz wykonywania zamowienia przez Wykonawceg. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miala wptyw na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawcg,

b)wykaze, jaka cze§¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce
w trakcie realizacji zamdOwienia oraz jak zmiana przepisOw wplynie na wysokos$¢ tych
kosztow,

c) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci
kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce,

zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa

w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych -

wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych

przez Wykonawce w zwiazku z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych
kosztow wynika ze zmiany przepisOw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptlat do
pracowniczych plandéw kapitatowych i ma wplyw na koszt wykonywania zaméwienia przez

Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli

Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamowienia
przez Wykonawcg,

b) wykaze, jaka czg§¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez Wykonawce

w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisdéw wplynie na wysokos¢ tych kosztow,

c) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci

kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.
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7. Strona wnioskujaca o zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi,
ze zmiany o ktérych mowa w ust. 6 maja bezposredni wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia

Wykonawcey tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 6 wymuszaja podwyzszenie kosztow
wykonania przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedlozy¢
Zamawiajacemu na piSmie szczegotows analize porownawczg kosztow (przed i po nowelizacji)
stanowigca wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang w/w przepisOw z powotaniem sig¢
na stosowne przepisy, z ktorych wynikaja w/w zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty
(w tym o$wiadczenia dla celow podatkowych i ZUS).

9. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1 cze$¢ wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu w/w okolicznos$ci, ulegnie
zmianie 0 warto$¢ roznicy pomigdzy nowag wartoscig podatku od towardéw i uslug (ustalong
w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug po zmianie), a dotychczasowa warto$cig podatku
od towarow 1 ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug przed zmiang).
W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w dniu
wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

10. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 2 czgs¢ wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, ptatna po zaistnieniu w/w okoliczno$ci,
po spehlieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 16, ulegnie zmianie o warto§¢ zmiany kosztu
Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 12, do wysokos$ci aktualnie
obowigzujagcego  minimalnego  wynagrodzenia lub  minimalnej stawki  godzinowe;j,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osob.

11.W przypadku wystgpienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 3 czg$¢ wynagrodzenie
brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, platna po zaistnieniu w/w okolicznosci,
po spehlieniu warunku, o ktorym mowa w ust. 12, ulegnie zmianie o warto§¢ zmiany kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zamowienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 16.

12.Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 6 pkt 2 i 3 jest
ztozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiang wynagrodzenia wraz
z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczegolnosci
szczegOtowa kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz osob bezposrednio wykonujacych zamowienie
wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za
prace tych osob i zwigzanych z tym obciazen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na
ubezpieczenie spoleczne badz zdrowotne bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia i laczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwiazku
z w/w zmianami majacymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych
wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim dokumentow Wykonawca powinien
wykazaé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zamoOwienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

13. Cigzar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 6 pkt 2 i 3 maja wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia spoczywa na Wykonawcy.
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14.Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1 umowy moga zosta¢ dokonane
ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wej$cia w zycie przepisow, z ktorych wynikaja te zmiany.

15.Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

16.Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktoére Zamawiajacy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

17. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi
zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia:
1) wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywaé si¢ bedzie w oparciu o wskaznik cen

produkcji budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS na podstawie ustawy z dnia
2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Panstwa oraz niektore osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz
niektorych innych ustaw. (Dz. U. poz. 545, z p6zn. zm.) = zwany dalej wskaznikiem GUS,

2) w sytuacji, gdy $rednia arytmetyczna wskaznika GUS za dowolny okres przypadajacy po
uplywie 12 miesiecy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objetym wnioskiem)
zmieni si¢ o poziom przekraczajagcy 5%, strony moga zlozy¢ wniosek o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia,

3) srednia arytmetyczna, o ktorej mowa w pkt 2 obliczona zostanie na podstawie miesigcznych
wskaznikéw GUS liczonych w poréwnaniu do tego samego miesigca z roku poprzedniego,

4) zmiana wskaznika w okresie 12 miesi¢gcy od dnia zawarcia umowy nie upowaznia strony do
wnioskowania o zmian¢ wynagrodzenia,

5) uprawnienie do ztozenia wniosku o odpowiednig zmian¢ wynagrodzenia strony nabywaja po
uplywie 12 miesiecy od dnia podpisania umowy,

6) wniosek o zmian¢ wynagrodzenia mozna zlozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost cen
materiatdbw 1 kosztow na rynku ma wplyw na koszt realizacji zaméwienia, co strona
wnioskujaca zobowigzana jest wykazac,

7) strona po spelnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-6 moze zlozy¢ wniosek o zmiane
wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajacej z wyliczenia:

AX(B%-5%)=C

gdzie:

A — warto$¢ prac wykonanych w okresie objetym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji
budowy, w tym wynikajacych z harmonogramu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 z wylaczeniem
kosztow materiatéw i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem,

B — $rednia arytmetyczna wartosci wskaznika GUS z miesigcy objetych wnioskiem o zmiang
wynagrodzenia przy zatozeniu, ze do $redniej tej wlicza si¢ miesige, w ktorym mineto 12 miesigcy
od dnia podpisania umowy, miesiace kolejne oraz ostatni miesiac, za ktéry opublikowano wskaznik
GUS przed dniem zlozenia wniosku o zmian¢ wynagrodzenia,

C - warto$¢ zmiany umowy,

8) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczego6lnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia,

b) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materialow 1 innych kosztow nie obejmuje
kosztow materialow i ushug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym
whnioskiem,
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c) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wpltyw na koszt realizacji

zamoOwienia,

9) laczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego ustgpu nie moze by¢ wyzsza niz 5 % w stosunku do pierwotnej
warto$ci umowy,

10) zmiana wynagrodzenia w oparciu o postanowienia niniejszego ustgpu wymaga zgodnej woli
obu stron wyrazonej aneksem do umowy.

§16
Prawa autorskie

. Z chwilg odbioru przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czesci, bez
koniecznosci sktadania odrgbnych oswiadczen i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7
ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zarowno wlasno$¢ nosnikow, na
ktorych dokumentacja projektowa zostala utrwalona, a takze autorskie prawa majatkowe do
dokumentacji projektowej na nastgpujacych polach eksploatacji:

1) kopiowanie, zwielokrotnienie dokumentacji projektowe, gromadzenie danych, w catosci lub
we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca dowolnej dostgpnej techniki,
w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD,
DVD, w pamigci komputerowej i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazow zamknigtych, jak tez poprzez
telewizje, Internet i inne $rodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono, w szczegdlnosci
wprowadzenia ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako fragmentu broszur,
opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz elektroniczne;j,

4) wykorzystanie dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach,

5) do korzystania z dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan
promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu promocji zadania
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu 0 przedmiot umowy,

6) przedsiewzigcie wszelkich innych czynnos$ci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktore
ma by¢ wykonane w oparciu o dokumentacje projektowa.

. Wykonawca o$wiadcza, ze Projektant/projektanci upowaznit/upowaznili Wykonawce do ztozenia
w imieniu Projektanta/Projektantéw o§wiadczenia zawartego w ust. 3.

. Wykonawca os$wiadcza, iz Projektant/projektanci uczestniczacy w opracowaniu dokumentacji
projektowej, bezterminowo zobowigzuje/zobowigzuja si¢ do niewykonywania autorskich praw
osobistych do dokumentacji projektowej oraz wyraza/wyrazaja zgod¢ na wykonywanie przez
Zamawiajacego autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci
wyraza/wyrazaja zgodg¢ na:

1) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej,

2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

3) decydowanie o0 sposobie oznaczenia autorstwa,

4) decydowanie o rozpowszechnianiu dokumentacji projektowej w calosci lub w czesci

samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami, wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych
z realizacja inwestycji, udzielaniem informacji, prowadzeniem dzialan promocyjnych badz
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komercyjnych oraz koniecznoscia zastgpczego zlecenia usunigcia wad.

. W chwili odbioru przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czesci,
w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca przenosi
na Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

. W chwili odbioru przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej lub jakiejkolwiek jej czesci,

w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca wyraza
zgode na rozporzadzanie i1 korzystanie z opracowan przedmiotu umowy na wszystkich polach
eksploatacyjnych, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca o$wiadcza, ze
1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych jakimi bedzie si¢ postugiwat trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze te,
ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, pozbawione
zapozyczen z utwordw osoOb trzecich oraz nie beda narusza¢ praw przystugujacych osobom
trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich dobr osobistych,

2) nabedzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska oswiadczenia,
o ktorych mowa w ust. 5 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw zaleznych od
0s0b, z ktorymi bezie wspotpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyskac od tych
0s6b nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1-6 korzystanie
z dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego narusza¢ bedzie autorskie prawa majatkowe lub
osobiste 0sob trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych
przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej
szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci
korzystania przez Zamawiajgcego z dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czesci
wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

. Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
i terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej

umowy.

§17
Obowiazki stron w zwiazku z zaistnieniem wplywu okoliczno$ci zwiazanych
z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy
. Strony niniejszej umowy niezwlocznie, wzajemnie informujg si¢ o wplywie okolicznosci
zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw
wystagpit lub moze wystapi¢. Strony umowy potwierdzajg ten wplyw dotaczajac do informacji,

o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty, ktore moga dotyczyc

W szczegolnoscei:

1) nieobecnosci pracownikoéw lub 0sob §wiadczacych pracg za wynagrodzeniem na innej podstawie
niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji zamowienia,

2) decyzji wydanych przez Gtownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-
19, naktadajacych na Wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynno$ci zapobiegawczych
lub kontrolnych,

3) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
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zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r.
o0 szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem

COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. 22021 1. poz. 2095 z p6zn. zm.),

4) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci
w dostgpie do sprzgtu lub trudno$ci w realizacji ushug transportowych,

5) innych okolicznos$ci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajag mozliwo$¢
wykonania umowy,

6) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt. 1-5 powyzej, w zakresie w jakim dotycza one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

2. W przypadku Wykonawcow majacych siedzibe lub wykonujacych dziatalnos¢ zwigzang z realizacja
umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentdw, o ktérych mowa w ust.
1 pkt. 1-5, sktada si¢ dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub
oswiadczenia tych Wykonawcow.

3. Kazda ze stron umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub dokumentdéw
potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystagpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy.

4. Strona umowy na podstawie otrzymanych o§wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1
1 2 powyzej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub
dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

5. Zamawiajacy po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych
mowa w ust. 1, wpltywaja na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w uzgodnieniu
z Wykonawca dokonuje zmiany umowy, o ktorej mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych, w szczego6lnosci przez:

1) zmian¢ terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

2) zmiang sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,

3) zmiang zakresu $wiadczenia Wykonawcy 1 odpowiadajaca jej zmiang wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci

pierwotnej umowy.

6. W przypadku stwierdzenia, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktorych mowa w ust. 1, mogg wptyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, o ktorej mowa w ust. 1,
Zamawiajacy, w uzgodnieniu z Wykonawca, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie z ust. 5.

7. Jezeli umowa w sprawie zamowienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej ksztaltujace
sytuacje Wykonawcy, niz wynikatoby to z ust. 5, do zmiany umowy stosuje si¢ te postanowienia,
z zastrzezeniem, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 1,
nie mogg stanowi¢ samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstapienia od umowy.

8. Jezeli umowa w sprawie zamOwienia publicznego zawiera postanowienia dotyczace kar umownych
lub odszkodowan z tytutu odpowiedzialno$ci za jej niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
z powodu oznaczonych okoliczno$ci, strona umowy, o ktorej mowa w ust. 1, w stanowisku,
o ktorym mowa w ust. 4, przedstawia wplyw okoliczno$ci zwigzanych z wystagpieniem COVID-19
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na nalezyte jej wykonanie oraz wpltyw okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19,
na zasadno$¢ ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysokos¢.

. Wykonaweca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-
19, moga wptyna¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie taczacej ich umowy, ktora jest zwigzana
z wykonaniem zamoOwienia publicznego lub jego czgséci, uzgadniaja odpowiednig zmiane tej

umowy, w szczegolnosci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo zawiesic
wykonywanie umowy lub jej czg$ci, zmieni¢ sposdb wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres
wzajemnych §wiadczen.

10. W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktorej mowa w ust. 1, jezeli zmiana ta obejmuje czg$¢
zamOwienia powierzong do wykonania podwykonawcy, Wykonawca i podwykonawca uzgadniaja
odpowiednig zmiang taczacej ich umowy, w sposdb zapewniajacy, ze warunki wykonania tej
umowy przez podwykonawce nie bgdg mniej korzystne niz warunki wykonania umowy, o ktorej
mowa W ust. 1, zmienionej zgodnie z ust. 5.

11. Przepisy ust. 9 i 10 stosuje si¢ do umowy zawartej migdzy podwykonawca a dalszym
podwykonawca.

12. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego
w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwolania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni,
Zamawiajacy nie moze potraci¢ kary umownej zastrzezonej na wypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust.l1, zwynagrodzenia Wykonawcy lub
z innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia
nalezytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w zwiazku z ktéorym zastrzezono t¢ kare,
nastgpito w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

13. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego
w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwolania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni,
bieg terminu przedawnienia roszczenia Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust. 12, nie rozpoczyna
sie, a rozpoczgty ulega zawieszeniu. Uptyw terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, moze
nastgpi¢ nie wcze$niej niz po uplywie 120 dni od dnia odwotania tego ze standw, ktory
obowiazywatl jako ostatni.

14. W przypadku gdy termin wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uptywa
w okresie, o ktorym mowa w ust. 12, Zamawiajacy nie moze dochodzi¢ zaspokojenia
z zabezpieczenia, o ktorym mowa w tym przepisie, o ile Wykonawca, na 14 dni przed uplywem
waznosci tego zabezpieczenia, kazdorazowo przedtuzy jego wazno$¢ lub wniesie nowe
zabezpieczenie, ktoérego warunki zostang zaakceptowane przez Zamawiajacego.

15. W przypadku gdy termin wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uptywa
w okresie miedzy 91 a 119 dniem po odwotaniu stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu
epidemii, termin waznosci tego zabezpieczenia przedluza sie, z mocy prawa, do 120 dnia po dniu
odwotania  stanu  zagrozenia  epidemicznego albo stanu epidemii w  zwigzku
z COVID-19.

16. Obliczajac terminy, o ktérych mowa w ust. 12-15, dzien odwotania ogloszenia stanu zagrozenia
epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19 wlicza si¢ do tych terminow.

§18
Postanowienia koncowe
1. Strony zobowiazuja si¢ do zapewnienia ochrony danych osobowych w zwigzku z wykonywaniem
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umowy, w tym do stosowania si¢ do wymogoéw wynikajacych z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamoOwien publicznych oraz inne wlasciwe ze wzgledu na przedmiot umowy

obowigzujace przepisy prawa powszechnie obowiazujgcego.

. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci nie moze dokonaé na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy.

. Wszelkie ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, strony poddaje pod
rozstrzygniecie Sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.  Wnioskodawca zapewnia
zamieszczenie w dokumentacji zakupowej postanowien zobowigzujacych do poddania
ewentualnych sporow w relacjach z Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

. Dokumenty stanowiace zalaczniki do niniejszej umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie
objasniajace si¢ 1 uzupelniajace, ktore stanowia jej integralng czgsc.

. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Wzor oswiadczenia

Oswiadczam/my, ze zgodnie z ponizszym wykazem o0sob przy realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa

1 rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Dhutowie”,

czynno$ci wymienione w opisie przedmiotu

zaméOwienia polegajace na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pdézn. zm.) bede realizowane przez
zatrudnionych na podstawie umowy o prace pracownikow:

Lp. Stanowisko

Data zatrudnienia

Rodzaj umowy

(miejscowosc)

(podpis i piecze¢ Wykonawcy lub Petnomocnika)
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