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Zalacznik nr 7 do SWZ
Wzor umowy
Znak:
Umowa nr....

zawarta W dniu ..........ccceeevveennennns w Dhutowie, pomiedzy:
Gming Dhlutéw, z siedzibg w Dhutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dhutow, NIP: 731 191 43 26,
reprezentowang przez:
Grazyng Maslanka-Olczyk — Wojt Gminy Diutow,
przy kontrasygnacie Katarzyny Olkusz - Skarbnika Gminy Diutow,
zwang dalej w tek$cie umowy ,,Zamawiajacym”,

zwang/ym dalej w tek$cie umowy ,,Wykonawcg”,

w wyniku rozstrzygnigtego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.) zawarto umowe o nast¢pujacej
tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
zadan:
1) ,,Kompleksowa termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej w Hucie Dhutowskiej
przy ul. Pabianickiej 377,
2) ,,Adaptacja budynku w Hucie Diutowskiej przy ul. Pabianickiej 37”.
2. Zakres robot przewidzianych do wykonania obejmuje, w szczegolnosci:
1) docieplenie $cian piwnic od wewnatrz ptytkami gazobetonowymi gr. 16¢m,
2) wykonanie izolacji $cian piwnic,
3) docieplenie drewnianego stropu nad 1 pigtrem oraz wymiana drewnianych desek na poddaszu
w tym naprawa uszkodzonych elementoéw stropu,
4) przebudowe sanitariatow w celu dostosowania do potrzeb 0sob niepelnosprawnych,
5) wykucie dodatkowych otworéow drzwiowych,
6) budowe zewnetrznej windy zabudowanej szybem wykonanych ze szkta i aluminium wraz
z dostosowaniem istniejacych otworow okienny przez ich powigkszenie do obstugi windy,
7) wymiane uszkodzonej i wtornej stolarki okiennej i drzwiowej na stolarke drewniana,
8) renowacje oryginalnej (pierwotnej) stolarki okiennej i drzwiowej,
9) renowacje elewacji,
10) remont tynkdéw wewngtrznych wraz z wykonaniem gtadzi i malowania farbg silikatows,
11) remont posadzek wewnetrznych ceramicznych,
12) wymiang istniejacych wyktadzin PVC na wykladziny PVC obiektowe, dostosowane
do obecnych warunkéw technicznych,
13) remont drewnianego parkietu i okladzin schodéw wewnegtrznych poprzez cyklinowanie
i zabezpieczenie powtokami lakierniczymi,
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14) remont betonowych posadzek piwnic i oblozenie ptytami gresowymi,

15) remont schodéw wewnetrznych zabiegowych poprzez utozenie ptytek ceramicznych,

16) remont schodéw zewnetrznych poprzez uzupelnienie w betonowych stopniach i obtozenie
betonem architektonicznym,

17) czeSciowe przemurowanie i otynkowanie komindéw ceglanych na odcinku poddasza i ponad
dachem, remont taraséw zewnetrznych,

18) wymiang instalacji elektrycznej o§wietleniowej i gniazd wtykowych,

19) wymiang instalacji wod-kan,

20) wymiang instalacji centralnego ogrzewania wraz z przeniesieniem istniejgcej kottowni
Z piwnicy na parter obiektu i dostosowanie do wymogdéw warunkéw technicznych,

21) wykonanie przewodu spalinowego i wentylacji przebudowanych sanitariatow i kottowni
wykonanych z przewodow dwuptaszczowych stalowych zakonczonych ponad dachem
wywietrzakiem w kolorze pokrycia dachu,

22) czesciowa wymiang i naprawe poszycia z blachy ocynkowane, obrobek blacharskich, rynien
i rur spustowych,

23) wykonanie instalacji gazowej,

24) polepszenie warunkow pozarowych w budynku.

. Szczegotowy zakres robot, stanowigcych przedmiot umowy, okreslaja:

1) projekt budowlano-wykonawczy,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3) przedmiary robét,

4) pozwolenie na budowe,

5) pozwolenie na prowadzenie robot budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym

do rejestru zabytkow.

. Zamawiajacy informuje, iz przedmiotowy obiekt — Willa Hermanna Thommensa, ze wzgledu na
posiadane walory zabytkowe zostata wpisana do rejestru zabytkow wojewddztwa todzkiego pod
nr rej. A/380 decyzja z dnia 16 maja 2019 r. oraz znajduje si¢ na terenie parku dekoracyjno-
lesnego, ktéry ze wzgledu na zachowane walory przyrodnicze zostat wpisany do rejestru zabytkoéw
nieruchomych wojewddztwa todzkiego pod nr rej. A/301 decyzja z dnia 31 sierpnia 1983 r.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi
W postanowieniach niniejszej umowy, z dokumentacja projektowa, wytycznymi Konserwatora
Zabytkéw, specyfikacja warunkéw zamowienia, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, pozwoleniem na budowe, pozwolenie na prowadzenie robot budowlanych
i prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, postanowieniem w sprawie
akceptacji niezgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej oraz zlozong
W postepowaniu przetargowym ofertg.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami prawa i normami, sztuka budowlang, zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, nalezytg staranno$cig w ich wykonaniu, bezpieczenstwem, dobra jako$cig i wlasciwag
organizacja robot.

Wykonawca zobowigzany jest wypetni¢ wszystkie szczegotowe obowigzku okreslone
w pozwoleniu na budowe, pozwoleniu na prowadzenie robot budowlanych i prac konserwatorskich
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkow 1 postanowieniu Lodzkiego Komendanta
Wojewddzkiej Strazy Pozarne;j.

. Ponadto zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje nizej wymienione czynnos$ci i roboty:

1) wykonania  wszelkich  niezbednych  robdt  przygotowawczych,  towarzyszacych
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i zabezpieczajacych,  koniecznych  do  wykonania  przedmiotu  zamodwienia
a wynikajacych z umownego zakresu zamowienia,

2) pelng obstugg geodezyjna, ktéra obejmuje m.in. tyczenie i inwentaryzacj¢ powykonawcza,

3) przygotowania placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem dostawy koniecznych mediow,
zamontowania urzadzen pomiarowych,

4) zapewnienia porzadku i tadu na placu budowy,

5) zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia na czas budowy,

6) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji
i rekojmi,

7) ubezpieczenia budowy, robot i mienia na placu budowy,

8) poniesienia odszkodowan za ewentualnie wyrzadzone szkody,

9) wykonania wszelkich zalecen wynikajacych m.in. z dokumentacji projektowej, wytycznych
Konserwatora Zabytkow i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz pozwolenia na budowe,
pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytkow, postanowieniu Lodzkiego Komendanta Wojewoddzkiej Strazy
Pozarnej,

10) zabezpieczenia i zachowania w czasie prowadzenia prac budowlanych istniejacego
drzewostanu,

11) koszty wszelkich badan, prob, regulacji, sprawdzen, pomiarow, ekspertyz, rozruchow, itp.,

12) skompletowania dokumentacji odbiorowej pozwalajacej na ocen¢ prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy oraz dokumentacji konserwatorskiej,

13) uzyskania wszelkich przewidzianych prawem decyzji, w tym decyzji na uzytkowanie,
uzgodnien, opinii, zezwolen wlasciwych organdéw do realizacji przedmiotu umowy, jezeli beda
konieczne.

9. Zakres robdt obejmuje rowniez wykonanie wszelkich prac zwiazanych z wymogami BHP, p-poz,
ochrong $rodowiska, oOrganizacja i realizacja umowy bez zaktocen, zgodnie z dostarczonym przez
Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa.

10. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia tak robot, by nie wystapily zadne uszkodzenia
infrastruktury podziemnej i nadziemnej poza elementami, ktore sa przewidziane do rozbudowy,
wymiany, przebudowy lub remontu.

11. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) prowadzi dziatalno$¢ w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz posiada
doswiadczenie, niezbgedng wiedze techniczng do realizacji przedmiotowych robdt a takze
wykazuje ptynno$¢ finansowa, umozliwiajaca mu w szczegdlnos$ci terminowe wykonanie
zobowigzan finansowych, a takze posiada kapital obrotowy oraz potencjat niezbedny do
wykonania robot i w zwigzku z tym zawiera z Zamawiajgcym niniejsza umowe,

2) przed podpisaniem umowy dokonal wizji obiektu, w ktorym beda wykonywane roboty
budowlane,

3) zapoznat sie z warunkami lokalnymi, warunkami pracy na budowie, warunkami i zakresem
realizacji zamOwienia, warunkami realizacji prac, przyjmuje zamoéwienie do wykonania bez
zastrzezen i zobowigzuje si¢ wykona¢ je zgodnie z umowa, Prawem Budowlanym, zaleceniami
Konserwatora Zabytkow 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, normami, w sposob
gwarantujacy poprawne funkcjonowanie przedmiotu umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony srodowiska



N AW N~

(BN

Fundusze ; E Unia Europejska

Ze Rzeczpospolita praue Hrope)
H EUFDDE]S"EI'E - Polska todzkie Europejskie Fundusze
agram Regbonalmy Strukiburalne | Irwesbyoyjme

oraz innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonywania prac, za
umowione wynagrodzenie ryczattowe,

4) zapoznat si¢ z wszelkg dokumentacja dotyczacg umowy i zalacznikéw i w jego ocenie
dokumentacja jest wystarczajagca do wykonania przedmiotu umowy oraz wyjasnit
z Zamawiajacym wszelkie watpliwo$ci dotyczace zarowno zakresu robot bedacych
przedmiotem niniejszej umowy jak i dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Wszelkie
ewentualne braki opracowan Wykonawca zgtosit przed podpisaniem umowy i jezeli w trakcie
realizacji wyniknie konieczno$¢ wykonania opracowan projektowych, ktérych Wykonawca nie
zglosit przed podpisaniem umowy, wowczas Wykonawca wykona je wlasnym staraniem i na
wlasny koszt. Wykonane przez Wykonawce opracowania Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz Konsekratorem Zabytkow przed rozpoczeciem robdt na ich
podstawie. W przypadku wystapienia wykonania robot wynikajacych z w/w opracowan
projektowych, Wykonawca zrealizuje je na swodj koszt.

§2
Terminy realizacji umowy

. Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy bedzie realizowany w nastepujacych terminach:

1) termin rozpoczecia robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy — do 7 dni
roboczych od dnia protokolarnego przekazania placu budowy,

2) termin zakonczenia robot i zgloszenia ich na piSmie do odbioru Zamawiajacemu — do dnia
20.12.2021 r.

. Strony uznaja wykonanie przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, jesli
w tym terminie Wykonawca zakonczy cato§¢ prac oraz zlozy Zamawiajacemu pisemne
zawiadomienie o gotowos$ci do odbioru wraz z kompletnymi dokumentami, o ktérych mowa w § 8
ust. 4.

. W przypadku zagrozenia zachowania terminu realizacji zadania, Wykonawca zobowiazuje si¢
prowadzi¢ prace w systemie zmianowym lub innym, zapewniajacym dotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy.

§3
Osoby do kontaktéw

. Nadzor Inwestorski z ramienia Zamawiajgcego petni€ bedzie: ........covevvvevverierieeieeriereeieieeiens

. Obowiazki Kierownika Budowy z ramienia Wykonawcy pei¢ bedzie: .........ccocvvenininiincnicnnencn.
. Obowigzki Kierownika robodt branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy pehic bedzie: ...............

. Obowiazki Kierownika robot branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy petic bedzie: ............

. Powotanie i zmiany 0s6b wyznaczonych do sprawowania funkcji okre§lonych w ust. 1, 2, 3, 4 - nie

wymagajg pisemnego aneksu pod warunkiem pisemnego powiadomienia strony umowy.

§4
Obowiazki Zamawiajacego
. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) wspolpracy z Wykonawcg w niezbednym zakresie,

2) ustanowienia nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajace kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane,

3) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy, Wykonawca
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ponosi az do chwili wykonania przedmiotu umowy, pelng odpowiedzialnos¢ za przekazany
teren budowy,

4) przekazania Wykonawcy dziennika budowy oraz dokumentacji technicznej inwestycji w dniu
protokolarnego przekazania terenu budowy,

5) wyznaczenia terminéw odbiorow czesciowych oraz odbioru koficowego robdt, ktory powinien
rozpocza¢ si¢ w terminie nie przekraczajacym 5 dni roboczych od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru,

6) przeprowadzenia odbioréw, o ktérych mowa w pkt 5,

7) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych niniejsza umowa do przystapienia do:

1) odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiorow czesciowych,

3) odbioru koficowego catosci robot,

4) odbioru gwarancyjnego,

5) odbioru pogwarancyjnego.

3. Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajagcych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego.

§5
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) przedtozenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu terminowo-fZeczZowo-
finansowego wykonania przedmiotu umowy do akceptacji przez Zamawiajacego.
Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy Wykonawca opracuje W wersji papierowej
z podzialem na zadania, w sposob czytelny z uwzglednieniem kolejnosci robodt stanowiacych
przedmiot umowy, w jakiej Wykonawca zamierza je prowadzi¢, daty rozpoczecia robot, czas na
ich wykonanie oraz daty zakonczenia tych robot,

2) terminowej realizacji robot zgodnie z akceptowanym przez Zamawiajacego harmonogramem
terminowo-rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w pkt 1,

3) realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z dokumentacja projektowa, pozwoleniem na
budowe, pozwoleniem na prowadzenie robot budowlanych i prac konserwatorskich przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytkow, postanowieniem %1.odzkiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Lodzi nr WZzZ.5595.93.6.2021 z dnia
17.08.2021 r., wymogami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
wiedza techniczna, sztukg budowlang oraz obowigzujacymi normami, przepisami prawa, W tym
ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami i przepisami p.poz, warunkami technicznymi,
nalezytg staranno$cig i wymogami SWZ i umowy, a takze wytycznymi i Zzaleceniami
przedstawiciela Zamawiajacego oraz Konserwatora Zabytkow,

4) protokolarnego przejecia terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji technicznej
od Zamawiajacego,

5) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami (BiOZ),
uwzgledniajac specyfike 1 warunki prowadzenia robot budowlanych,

6) ustanowienia Kierownika budowy, Kierownika robot branzy sanitarnej, Kierownika robot
branzy elektrycznej oraz przekazania o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkow Kierownika
budowy, Kierownika budowy robot sanitarnych, Kierownika budowy robot elektrycznych wraz
z dokumentami potwierdzajacymi stosowne uprawnienia,

5



Fundusze ; E Unia Europejska

Ze Rzeczpospolita praue Hrope)
H EUFDDE]S"EI'E - Polska todzkie Europejskie Fundusze
agram Regbonalmy Strukiburalne | Irwesbyoyjme

7) zapewnienia obecnosci na placu budowy Kierownika budowy przez caty okres trwania realizacji
przedmiotu umowy oraz zapewnienia obecnos$ci na placu budowy uprawnionego Kierownika
danej branzy w czasie realizacji robot oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub
Wykonawcy,

8) zapewnienia wykonania i kierowania robotami obj¢tymi umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

9) zapewnienia kompetentnych pracownikéw oraz specjalistycznego sprze¢tu w  zakresie
zapewniajacym prawidlowe pod wzgledem jakosciowym i terminowym wykonania przedmiotu
umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie, a w szczegOlnosci przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz
zasadami i przepisami BHP i przeciwpozarowymi, przez wykwalifikowang kadrg
z odpowiednimi uprawnieniami i nalezyta staranno$cig oraz wyposazenia personelu
w wymagany sprzet ochrony osobistej i podstawowe narzgdzia niezbedne do nieprzerwanej
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poz.,

10) wykonania przedmiotu umowy z materiatow, wyrobow i urzadzen stanowigcych wiasnos¢
Wykonawcy,

11) materiaty, o ktérych mowa w pkt 10, powinny odpowiadac¢ co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Prawa
budowlanego, a takze wymogom dokumentacji projektowej oraz wytycznymi Konserwatora
Zabytkow. Proponowane materiaty, wyroby i urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe, dobrej
klasy i jakosci,

12) przedstawienie osobie wskazanej przez Zamawiajacego, Konserwatorowi Zabytkow, na kazde
jego zadanie, przed wbudowaniem materialow odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych
ich jakos¢ i dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Normg lub Aprobata
Techniczna, informacj¢ o wyrobie, itp.,

13) powiadomienia w imieniu Zamawiajacego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o:

a) terminie rozpoczecia i zakonczenia wskazanych prac w pozwoleniu,

b) terminie podj¢cia okreslonych czynnosci zwigzanych z wydanym  pozwoleniem,
przynajmniej 3 dni przed rozpoczeciem tych czynnosci,

c) wszelkich zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu prac,

14) Scistej wspolpracy z przedstawicielem Zamawiajacego oraz Wojewoddzkim Konserwatorem
Zabytkow,

15) stosowania technologii i sprz¢tu nie powodujacego przekroczen dopuszczalnych norm
zapylenia i nat¢zenia hatasu,

16) wykonania  wszelkich  niezbednych  robot  przygotowawczych,  towarzyszacych
i zabezpieczajacych koniecznych do wykonania przedmiotu zamdéwienia a wynikajgcych
z umownego zakresu zamowienia,

17) zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej, ktora obejmuje m in. tyczenie i inwentaryzacje
powykonawczg oraz przekazanie jej Zamawiajacemu,

18) zabezpieczenia znakow geodezyjnych oraz odtworzenia punktow poligonowych,
w przypadku ich uszkodzenia w trakcie prac,

19) prowadzenia na biezacg dziennika budowy i udostepniania go przedstawicielom
Zamawiajacego celem dokonywania wpisow, potwierdzen i kontroli oraz realizacji zalecen
wpisanych do dziennika budowy,
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20) poinformowania witascicieli lub zarzadcOw sieci o przystapieniu do wykonywania robot
1 dokonywania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury, regulacja, zabezpieczenie i przebudowa
urzadzen podlega odbiorowi przez ich wlascicieli badz zarzadcow, koszty zwigzane
z nadzorami branzowymi ponosi Wykonawca, Wykonawca odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i sieci urzadzen
podziemnych,

21) zorganizowania i nalezytego zabezpieczenia miejsca realizacji przedmiotu umowy wraz
z zapleczem w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo osob przebywajacych na terenie obiektu
1w jego obrgbie, jak rowniez przed dostepem 0sob trzecich,

22) urzadzenia terenu budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy oraz koordynowanie
robot,

23) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, pomieszczen stuzacych do przechowywania
materialow, maszyn i urzadzen Wykonawcy oraz jego podwykonawcow. Ponadto, Wykonawca
zapewni swoim pracownikom pomieszczenie socjalno-sanitarne, z ktorego beda mogli
korzysta¢ w okresie realizacji inwestycji,

24) zachowania i zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu w czasie prowadzenia prac,

25) zapewnienia catlodobowego dozoru mienia, a takze wiasciwych warunkow bezpieczenstwa
i higieny pracy na terenie prowadzonych robdt,

26) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, ktorzy
wykonuja czynno$ci kontrolne okreslone ustawa Prawo Budowlane oraz udostgpnienia im
danych i wszelkich informacji wymaganych ta ustawag oraz umozliwienia wstepu na teren
budowy pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego,

27) niezwlocznego przerwania robdt na zgdanie Zamawiajgcego i zabezpieczenia wykonanych
robot przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem,

28) niezwlocznego informowania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktéore moga wptyna¢ na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot,

29) informowania pisemnie Zamawiajgcego o:

a) konieczno$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajgc protokot
koniecznosci okreslajacy zakres robdt oraz ich warto§¢. Protokot koniecznosci winien by¢
sporzadzony przy wspéludziale przedstawiciela Zamawiajacego. Do realizacji prac
zamiennych lub zamiany materiatow Wykonawca moze przystapi¢ po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego protokotu konieczno$ci, gdy ich zakres nie bedzie wymagat istotnej zmiany
w tre$ci zawartej umowy podstawowej. Gdy zakres prac zamiennych wymagal bedzie
dokonania istotnej zmiany w tresci zawartej umowy podstawowej, Wykonawca moze
przystapi¢ do realizacji prac zamiennych po zawarciu stosownego aneksu do umowy,

b) zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
op6znienie planowanej daty zakonczenia robot oraz do przedstawienia Zamawiajgcemu
propozycji przedsigwzig¢ zapobiegajacych zagrozeniom,

30) realizowania przedmiotu umowy w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sasiednich
nieruchomosci,

31) utrzymania terenu budowy w tadzie i porzadku oraz w stanie wolnym od zbgdnych przeszkod
oraz gromadzenia wszelkich urzadzen pomocniczych i materiatéw w sposéb nie powodujacy
kolizji,

32) biezacego usuwania zanieczyszczen powstatych w trakcie wykonywania robot,
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12) wywoz ewentualnego nadmiaru ziemi lub dowé6z ziemi wraz z jej zakupem jezeli taka
konieczno$¢ wystapi lub ewentualna wymiana gruntu i jego zageszczenie, zagospodarowania
1 utylizacji ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robdt we wlasnym zakresie i na
wlasny koszt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

33) demontazu, napraw, montazu oraz likwidacji innych uszkodzen obiektow istniejacych

1 elementéw zagospodarowania terenu,

34) tymczasowego doprowadzenia wody, energii elektrycznej dla potrzeb budowy oraz
ponoszenia kosztow biezgcego zuzycia wody, energii elektrycznej, gazu w okresie realizacji
robot,

35) poniesienia ewentualnych kosztow wyltaczen energii elektrycznej,

36) usuwania wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych w trakcie realizacji robot i pokrycia
kosztow z tym zwigzanych,

37) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

38) wykonania zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu,

39) wszelkie prace nad czynnymi sieciami, w szczegdlnosci kolizje Wykonawca bedzie
wykonywat za uprzednim powiadomieniem gestorow sieci, na ich warunkach i na swoj koszt,

40) zapewnieniec w razie konieczno$ci na wiasny koszt obstugi saperskiej, archeologicznej

i konserwatorskiej,
41) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow

pracownikéw i 0séb trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

42) poniesienia odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia i szkody wyrzadzone zaréwno
Zamawiajacemu, jak i osobom trzecim podczas wykonywanych robot w obrebie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig oraz ich naprawienia,

43) przyjecia podczas trwania robdt odpowiedzialno$ci dotyczacej nastepstw i wynikow
dziatalnosci w zakresie: organizacji robot budowlanych, ochrony srodowiska, warunkéw BHP
i p-poz, zabezpieczenia terenu budowy,

44) ponoszenia odpowiedzialnosci za dziatania podwykonawcow jak za dziatania wiasne,

45) poniesienia odpowiedzialno$ci za zanieczyszczenia drog przez Wykonawce. Wykonawca
zobowiazuje si¢ do czyszczenia kot samochodowych aut wyjezdzajacych z placu budowy,

46) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, pozostawienia
obiektu czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania, jak rowniez terendw sasiednich zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczen lub
uszkodzen terendw, instalacji itp.,

47) w przypadku zniszczen lub uszkodzen w toku realizacji umowy wykonanych robdt, ich czesci,
obiektow budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujacych sie na terenie budowy lub terenie
przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen — naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego,

48) skompletowania i przedstawienia na dzien umownego zakonczenia wszystkich zadanych
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu zamoéwienia,

49) opracowania dokumentacji powykonawczej, w ilosci 2 egz. w formie papierowej,
z naniesieniem wszystkich zmian dokonanych w toku budowy oraz dokumentacji
konserwatorskiej w ilosci 2 egz. w formie papierowej,

50) dostarczenia niezbednych  dokumentéw, potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen w tym np. wynikow pomiarow,
protokotéw badan, prob, sprawdzen, ekspertyzy, rozruchow urzadzen i instalacji, atesty,
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aprobaty, deklaracje, dokumentow gwarancyjnych, instrukcji obstugi, uzytkowania
i konserwacji, itp.,

51) wykonania niezbednych préb, badan, ekspertyz, pomiarow, itp. potwierdzajacych wilasciwe
i prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy, w tym badan technicznych urzadzen
podlegajacych dozorowi technicznemu,

52) zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy i brania udzialu w wyznaczonym
terminie w odbiorze przedmiotu zaméwienia,

53) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych
w czasie odbioru oraz w czasie obowigzywania gwarancji,

54) uwzglednienia kosztoéw innych czynnosci, niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia,

55) uzyskania we wlasnym zakresie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajagcego na podstawie
stosownego upowaznienia wszelkich przewidzianych prawem decyzji, w tym decyzji na
uzytkowanie, uzgodnien, opinii, zezwolen wilasciwych organéw do realizacji przedmiotu
umowy, jezeli beda konieczne.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wykonaniu robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
z 3-dniowym wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tym fakcie, zobowiazany bedzie odkry¢é te roboty lub wykonaé rozbiorke,
a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wilasny koszt.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji
dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonania.

§6
Zatrudnienie

1. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce os6b wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace
w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracge w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Tak wiec wymdg ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot objetych przedmiotem zamowienia, czyli tzw.
pracownikdéw  ogdlnobudowlanych, robot instalacji  elektrycznej, wod-kan i c.0.,
termomodernizacyjnych i elewacyjnych, wykonczeniowych. Wymoég nie dotyczy wigc, miedzy
innymi 0s6b kierujacych budowa, wykonujacych obsluge geodezyjna, dostawcow materiatow
budowlanych.

2. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowigzujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe¢ o prace wszystkich 0sob
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu
o$wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sO6b wykonujacych czynnosci,
o ktorych mowa w ust. 1 na druku zgodnym z trescig zatacznika nr 1 do umowy.

4. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
w odniesieniu do pracownikow, o ktorych mowa w ust. 1 zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego lub przedstawiciela Zamawiajacego przedstawi¢ oswiadczenia lub dokumenty
w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
tj. w szczegolnosci kopie umoéw o prace lub zgloszen ZUS-owskich w terminie nie dtuzszym niz
7 dni od wezwania do ich przedtozenia, przy czym kopie te winny zosta¢ zanonimizowane
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W sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, stosownie do obowigzujacych
przepisdbw prawa. Anonimizacji podlegaja dane, ktore sa niezb¢dne do potwierdzenia zatrudnienia
danej osoby, w szczegoOlnosci adres i nr PESEL pracownikow. Informacje, niezbgdne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, stanowisko
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dokumentow lub oswiadczen w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§7
Wynagrodzenie Wykonawcy
. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 Wykonawcy przystuguje

wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z oferta w wysokoSci ............oooiiiiiiiiiiiiin. 7zt netto

(StoWnie: ..viieii zb) plus nalezny podatek VAT ................. %

W KWOCIe ..o zh, tj. tacznie ...l zt brutto

(Stlownie: . ... zh), w tym za:

1) ,Kompleksowa termomodernizacj¢ budynku uzytecznosci publicznej w Hucie Dlutowskiej
przy ul. Pabianickiej 37” w wysoko$ci ............... zt netto (stownie: ...l
zb) plus nalezny podatek VAT ........... % W KWOCIE ...t 7k,
tj. facznie ... zh brutto (sfownie: ..ot zt),

2) ,Adaptacje budynku w Hucie Diutowskiej przy ul. Pabianickiej 37”7 w wysoko$ci
........................... zt netto (stownie: ..........................eeevenenn.. Zh) plus nalezny
podatek VAT ...... % w kwocie .................. zh, tj. facznie ... zt brutto
153 00307 11 < 7).

. Okre$lona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi wynagrodzenie za cato$¢
zamoOwienia i zawiera wszelkie koszty niezbgdne do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawa do zagdania zmiany wynagrodzenia.

. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu umowy obejmuje kazdg prace
konieczng do terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczeg6lnosci:
robocizny, materiatow, pracy sprzetu, srodkéw transportu, utrzymania i likwidacji placu budowy,
zuzycia wody, energii elektrycznej i gazu, sporzadzenia dokumentacji powykonawczej oraz
dokumentow wymaganych art. 57 Prawa budowlanego, utylizacji opadow, koszty prowadzenia
kierownictwa robdt, itp.

. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia naleznego mu wynagrodzenia z tytulu realizacji
przedmiotu umowy, chociazby w chwili zawarcia umowy nie mogt przewidzie¢ rozmiaru oraz
kosztow prac, albo koszty okazaty si¢ wieksze niz przewidywal. Wynagrodzenie to nie ulegnie
zmianie i obejmuje wszelkie koszty robot, materialow i $wiadczen niezbednych do wykonania

10
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catosci prac objetych niniejsza umowa w sposdb zgodny z wszelkimi normami prawnymi

i technicznymi majgcymi zastosowanie w budownictwie oraz przepisami Prawa budowlanego, przy

dochowaniu nalezytej starannosci oraz wedtug najlepszej i profesjonalnej wiedzy.

5. Strony postanawiaja, ze rozliczenia za wykonane roboty moga by¢ dokonywane na podstawie
faktur czesciowych i faktury koncowej z wyodrebnieniem kosztow termomodernizacji i adaptacji,
przy czym:

1) faktury czeSciowe beda mogly by¢ wystawiane za wykonanie rob6t zgodnie z harmonogramem
terminowo-rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 nie czgéciej niz jeden raz
na miesiac na podstawie protokotow odbiorow czgsciowych wykonanych robot
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy czym suma naleznych faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ kwoty odpowiadajacej 80% wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 1,

2) faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu cato$ci robdt stanowigcych przedmiot
umowy.

6. Podstawa do wystawienia faktur bgda protokoly czgsciowe oraz protokoét odbioru koncowego,
podpisane przez strony umowy, stwierdzajgce niewadliwe wykonanie przedmiotu umowy.

7. Faktury za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca  wystawi na: Gmina Dhutow,
ul. Pabianicka 25, 95-081 Diutow, NIP: 731-191-43-26.

8. Nalezno$ci Wykonawcy wynikajgce z faktur cze$ciowych oraz faktury koncowej ptatne beda przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr........................o.l
w terminie 30 dni liczac od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury,
przy czym w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 11, termin zaptaty faktury biegnie od daty doreczenia
dokumentow wymaganych w ust. 11, z zastrzezeniem ust. 12. Wykonawca o$wiadcza, iz rachunek
bankowy wskazany wyzej jest rachunkiem udostepnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug.

9. Wraz z fakturami czgéciowymi oraz fakturg koncowa Wykonawca przedlozy os$wiadczenie
dostawcow mediow, o ktorych mowa w § 1 ust. 8 pkt 3 o zaptacie naleznosci z tego tytutu.

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania mu we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
z zachowaniem terminoéw ptatnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo, z zastrzezeniem
ust.13.

11. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 10 wraz z fakturami czgsciowymi oraz
fakturg koncowa Wykonawca dotaczy pisemne oswiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcoéw potwierdzajace, ze ptatnosci z tytulu prac objetych niniejsza umowa na
ich rzecz zostaly dokonane wraz z zestawieniem wystawionych przez nich faktur oraz
oswiadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich ptatnosci na rzecz podwykonawcow oraz
podwykonawcow na rzecz dalszych podwykonawcow, z zastrzezeniem ust. 121 13.

12. Wykonawca moze zwolni¢ si¢ z obowiazku przedtozenia wraz z fakturami czgSciowymi oraz
fakturg koficowa o$wiadczenia podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow o dokonanych
ptatno$ciach poprzez przedtozenie kopii faktur podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
wraz z zestawieniem wystawionych faktur i potwierdzeniami ich zaptaty na rzec podwykonawcoéw
oraz dalszych podwykonawcow.

13. Zamawiajacy, po odbiorach cze$ciowych oraz odbiorze koncowym robdt bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, moze dokona¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

11
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Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane lub na uzasadniony
whniosek Wykonawcy.

14. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12 i 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi zwigzane z realizacja
niniejszej umowy.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag w terminie 7 dni od daty dorgczenia informacji dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 13.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty, albo

2) zZtozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w wust. 13, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Maksymalna suma wynagrodzen przystugujacych podwykonawcom nie moze przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 przystugujacego Wykonawcy robot za realizacje przedmiotu

umowy.

§8
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, iz beda stosowac nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory czgsciowe za czeSciowe wykonanie robdt, stanowigce podstawe do wystawienia faktur
czgsciowych,
2) odbior koncowy.

2. Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy
i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioréw czgsciowych i odbioru koncowego robot.

3. Do zawiadomienia o gotowos$ci do odbioru czesciowego Wykonawca jest zobowigzany zatgczyé
wykaz robot zgtoszonych do odbioru czgsciowego oraz ich wartosc¢.

4. Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) dokumentacj¢ powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
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budowy, potwierdzonymi i uzasadnionymi przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru
i Projektanta, jezeli mialy miejsce,

2) dokumentacje¢ konserwatorska,

3) oryginat dziennika budowy,

4) inwentaryzacj¢ powykonawcza - 3 egz. - zarejestrowang w Wydziale Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub oswiadczenie geodety o wykonaniu inwentaryzacji
powykonawczej i ztozeniu jej w w/w wydziale, mape z pomiaru powykonawczego Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu niezwlocznie po jej uzyskaniu,

5) o$wiadczenie Kierownika Budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na
budowe, obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku placu budowy i terenéw sasiednich, jezeli
w trakcie prac konieczne byto wejscie na nie i Korzystania z nich,

¢) wbudowaniu materialow i wyrobow budowlanych zgodnie z projektem budowlanym
i ustawa o wyrobach budowlanych,

6) oswiadczenie geodety o odtworzeniu zniszczonych punktow osnowy geodezyjnej — opcjonalnie,

7) protokoty odbiorow technicznych, protokoty badan, prob, rozruchéw i sprawdzen wykonanych
w trakcie realizacji, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia wtasciwych organow, gestorow sieci,

8) zestawienie wbudowanych materiatow, wyrobow wraz z dokumentami potwierdzajacymi
dopuszczenie do stosowania na terytorium RP, np. atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, itp.,

9) instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu wraz z wykazem wbudowanych lub
zainstalowanych urzadzen, ktore wymagaja przegladow serwisowych — opcjonalnie,

10) instrukcje obstugi wraz z potwierdzeniem wykonania szkolen w zakresie obstugi tych
urzadzen — opcjonalnie,

11) dokumenty gwarancyjne — opcjonalnie,

12) kosztorysy powykonawcze,

13) decyzje na uzytkowanie.

. Niedostarczenie wraz z zawiadomieniem, w terminie ustalonym w umowie dokumentéw, o ktorych
mowa W ust. 4 jest rOwnoznaczne z niewykonaniem zadania w terminie i skutkuje naliczeniem kar
umownych, o ktorych mowa w § 11 i wstrzymaniem dalszej procedury odbiorowe;j.

. Odbiory czeséciowe, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, dokonywane beda w terminie 5 dni roboczych,
liczac od dnia zgloszenia do Zamawiajacego.

. Odbior koncowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, likwidacji zaplecza budowy oraz uporzadkowaniu terenu
budowy.

. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciagu 5 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci do
odbioru pod warunkiem przekazania przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3.

. Odbiory czesciowe 1 odbior koncowy beda przeprowadzane komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i upowaznionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy oraz Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.

10. Z przeprowadzonych odbioréw przedmiotu umowy sporzadzone zostang protokoty cze$ciowe

i koncowy odbioru robdt, ktory potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego przedmiotu

umowy.
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11. Jezeli w toku czynno$ci odbioru robdt, przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu niezakonczenia robdt lub zostana stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia — strony
ustalaja termin usuni¢cia wad z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym
zwigzanych,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru  zgodnie
Z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze ustali¢ odpowiednie obnizenie wynagrodzenia
o0 utracong warto$¢ uzytkowa i techniczna,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania
przedmiotu umowy.

12. W przypadku gdy Wykonawca odmoéwi usunigcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunig¢cia tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a gdy kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy
zwrotu kosztow na zasadach ogdlnych.

§9
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcy/podwykonawcom.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czgSci zamowienia.

3. Zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca zamdwienie wykona sam, za wyjatkiem
rODOt W ZaKIeSIC. .. .vivvitit it , ktore zostang wykonane przy udziale
podwykonawcy(6w) w tym, na ktorego(ych) zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spelniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 125 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

4, Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyé bedzie podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywal sig, na zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa
w art. 125 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane objete niniejszag umowa, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamodwienia, do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

6. Zamawiajacy w ciggu 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 5 zglosi
pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
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w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazane
w § 2 ust. 1 pkt 2,

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot
przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych
umow od:

a) akceptacji przez Zamawiajacego projektow umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa roboty budowlane,

b) uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z jej projektem,

c) dostarczenia Zamawiajacemu poswiadczonych przez przedkladajacego za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowigzku przekazywania Zamawiajagcemu poswiadczonych przez przedktadajacego za
zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi,

5) brak jest zastrzezenia, ze Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy za wykonane roboty do wysokosci cen ofertowych Wykonawcy,

6) umowa nie zawiera cen (rowniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla
podmiotéw innych niz Zamawiajacy,

7) brak zastrzezen obowiazku zatrudniania na podstawie umowy o pracg zgodnie z § 6 ust. 1 i ust. 2
niniejszej umowy.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po pisemnej akceptacji projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic
wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong przez przedkladajacego za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosSci
umowy netto wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu
obowigzkowi.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz

okreslony w ust. 6 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dhuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji,
pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych

podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow jak za swoje wlasne.

12. Przepisy ust. 3 — 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
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§10
Gwarancja i rekojmia

. Odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego robdt i obejmuje wszystkie wykonane roboty oraz wszystkie wbudowane
materialy i urzadzenia bedace przedmiotem niniejszej umowy.

. Okres gwarancji wynosi ....... miesigcy liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
robot.

. Okres r¢kojmi jest rowny okresowi gwarancji.

. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezplatnego usuwania wad i usterek
na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od momentu doreczenia
takiego wezwania, chyba ze wusunigcie wad z uwagi na uwarunkowania zewngtrzne
i technologiczne wymagatoby dluzszego czasu. Wady mogace powodowal zagrozenie zycia
i zdrowia lub dalsze uszkodzenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest usunaé
niezwlocznie.

. Wady beda usuwane w obickcie Zamawiajacego, chyba ze sprzeciwia si¢ temu charakter naprawy.

. Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad lub
usterek oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot. Na
okolicznos¢ usunigcia wad lub usterek sporzadzony zostanie protokot odbioru.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania na ich
usunigcie, to Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie takiej wady lub usterki osobie trzeciej
i obcigzy¢ kosztami Wykonawce. W tym przypadku koszty usuniecia wady lub usterki beda
pokryte z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Powyzsze
dziatania nie skutkuja utrata uprawnien z tytulu udzielenia przez Wykonawce gwarancji.

. Przed uptywem okresu gwarancji przeprowadzony zostanie przeglad wykonanego przedmiotu
umowy przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy. Nieobecno$¢ przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokét z przeprowadzonego przegladu wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad lub
usterek gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

. Odbior pogwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunigcia wad lub usterek,
sporzagdzanym po usunigciu wszystkich wad lub usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uptywie terminow

gwarancji, jezeli reklamowal wade przed uptywami tych terminow.

11. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokolu odbioru pogwarancyjnego zwalnia

Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.

12. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce, w sprawach nieuregulowanych u umowie

odpowiednie zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je forma odszkodowania bedg kary umowne z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Kary te beda naliczane
Wykonawcy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
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1) za op6znienie w wykonaniu okre$lonego w umowie przedmiotu zamowienia tj. przekroczenie
terminu, 0 ktorym mowa § 2 ust. 1 pkt 2 — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia;

2) za opOznienie w rozpoczeciu robot budowlanych - w wysokoéci 0,2%  wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki;

3) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opoznienia, liczac od dnia
nastepnego, w ktorym uptywa termin wyznaczony przez Zamawiajacego do usunig¢cia wad,

4) za wykonanie prac zamiennych lub zamiany materiatow bez zgody Zamawiajacego — 2000 zt za
kazdy taki przypadek,

5) za wykonanie przedmiotu umowy w sposob odmienny niz wskazany w dokumentacji
projektowej bez zgody Zamawiajacego — 2000 zt za kazdy taki przypadek,

6) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto,

7) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy
dzien op6znienia,

8) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy dzien od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej
realizacji,

9) z tytulu nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,
za kazdy dzien od daty jej popisania przez strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajgcemu,

10) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki od daty wskazanej w informacji,
o ktorej mowa w § 9 ust. 8,

11) za niedopemienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce pracownikéw wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy — w wysokosci rownej kwocie minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie przepisow o minimalnych wynagrodzeniu
za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikow wykonujacych roboty na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisow Kodeku Pracy) - za kazda osobe wykonujacg pracg w zakresie
robot, wobec ktorej nie dopetniono wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

12) za nie wniesienie nowego zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 12 lub jego nieprzedtuzenie
gdy zabezpieczenie utraci wazno$¢ — w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy taki przypadek.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ewentualnych kar umownych z nalezno$ci za wykonanie
przedmiotu umowy.

. Zaptata kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, za wyjatkiem kary okreslonej w ust. 1
pkt 6 nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogo6lnych odszkodowan
przewyzszajacych wysoko$¢ kar umownych.

. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktére mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczyé
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §7 niniejszej umowy.
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. Wszelkie uchybienia moggce mie¢ wpltyw na przyznane Zamawiajagcemu dofinansowania zadan
ze $rodkow Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020
oraz ze s$rodkoéw Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020, powstate z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, obcigza¢ beda Wykonawce do wysokosci poniesionej przez Zamawiajacego
szkody.

§12
Zabezpieczenie wykonania umowy

.- W celu pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
przed jej zawarciem, Wykonawca wnidst w formie ..............cooiiiiiiiiiiiiiiiii e,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 % calkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, tj.: ............. zh(stownie: ... ).

. Strony uzgadniaja, iz Zamawiajacy zwroci 70% wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostate 30% wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi
za wady lub gwarancji na wykonane roboty oraz uzyte/dostarczone/wbudowane/zamontowane
materiaty/wyroby/urzadzenia zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15-stym dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji okreslonego w § 10 ust. 2.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wynagrodzenia zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

. W przypadku gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie tracito waznosé
Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia nowego badz przedtuzenia dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowny, w taki sposob aby obejmowato takze przedtuzenie
terminu realizacji umowy z zachowaniem ciagtosci i bez zmniejszenia jego wynagrodzenia. Koszty
whniesienia nowego zabezpieczenia badZ przedtuzenia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

. Zamodwienie bedace przedmiotem niniejszej umowy zostanie uznane za nalezycie wykonane po
podpisaniu protokotu odbioru na okoliczno$¢ usunigciu wszystkich wad wskazanych w protokole
odbioru koncowego.

. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym,
za wszelkie szkody, wydatki, koszty postepowan oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy
beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce lub jego podwykonawce.

§13
QOdstapienie od umowy
. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez
jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymacé i zabezpieczy¢ nie zakonczone
roboty oraz plac budowy.
. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
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panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie
30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania czgsci umowy,

2) zaprzestania wykonywania przez Wykonawce dziatalno$ci gospodarczej,

3) wydanie orzeczenia sgdu lub innych wilasciwych organdéw nakazujgcych zajecia majatku
Wykonawecy w zakresie uniemozliwiajacym wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawece,

4) ztozenia do sadu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn lub przerwal roboty
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego przez okres dluzszy niz 7 dni,

6) gdy Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg i dokumentacjg techniczng lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

gdy Zamawiajacy nie przystapit do odbioru koncowego lub podpisania protokotu odbioru.

. Z powyzszych uprawnien strony moga skorzysta¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji

o0 zaistnieniu okoliczno$ci stanowiacej podstawe odstapienia.

. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy niezwtocznie przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, ktora byta powodem odstgpienia od umowy,

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje zobowigzania wskazanego w pkt 2 w terminie
5 dni od dnia przerwania robot, Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia ich zabezpieczenia
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,

4) Wykonawca niezwlocznie, ale nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty odstagpienia od umowy
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy

zobowigzany jest do przystapienia do odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia od umowy,
zaplaty wynagrodzenia za prawidlowo wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia placu
budowy.

. W razie odstgpienia od umowy w okolicznosciach opisanych w ust. 2 Zamawiajagcy ma prawo

do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robot bez udziatu Wykonawcy, jezeli
w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystapit do czynnosci zinwentaryzowania
wykonanych robot. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawa do rozliczenia wykonanych
robot, a zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty nast¢puje po zmniejszeniu wynagrodzenia
o0 nalezne Zamawiajgcemu kary umowne.

Wykonawca udzieli gwarancji na roboty wykonane do dnia odstapienia. W takim przypadku
postanowienia § 10 stosuje si¢ odpowiednio.

§14
Zmiany umowy

. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod
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rygorem niewazno$ci i beda dopuszczone w granicach unormowania przepisow ustawy Prawo

zamowien publicznych.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany tresci umowy wskutek wystapienia okolicznosci,
ktorych nie dato sie przewidzie¢ na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia i na etapie
podpisywania umowy lub wystgpienie, ktoérych nie zalezy od woli stron umowy w sprawie
zaméOwienia publicznego, albo zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego, a w szczegdlnosci
w wypadku:

1) wynagrodzenia umownego pod warunkiem, ze zmiany te sg korzystne dla Zamawiajacego lub
zmiany te beda spowodowane ograniczeniem zakresu przedmiotu zamoéwienia, w takim
przypadku nastapi zmniejszenie wynagrodzenia ryczattowego i ustalenie jego nowej wysokosci,
badz gdy konieczno$¢ zmiany zwigzana jest ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa (np. w zakresie zmiany wysokos$ci stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego),

2) terminu wykonania zamowienia, w przypadku:

a) wystgpienia zamowien dodatkowych,

b) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych,
terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w projekcie
budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, warunki terenowe,
w szczeg6lnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektow
infrastrukturalnych lub ich czgsci, a takze pozaru lasu — utrudniajacych terminowe
lub prawidlowe wykonanie zaméwienia,

C) wystgpienia warunkow i zdarzen losowych niezawinionych przez Wykonawce lub
Zamawiajacego o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na niewybuchy, wykopaliska
czy inne niezinwentaryzowane przeszkody, ktoére uniemozliwityby wykonanie
przedmiotowej umowy zgodnie z jej trescia,

d) wystapienia w trakcie wykonywania zamowienia odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bg¢dzie zawiadomienie
konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub
w razie potrzeby zorganizowania i przeprowadzenia badania archeologicznego,

e) ujawnienia na placu budowy niewybuchéw lub niewypatow,

f) wystapienia sity wyzszej,

g) wystgpienia zmian w obowigzujgcych przepisach prawa,

h) dziatania lub zaniechania organdéw wiadzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany
urzedowych interpretacji przepisow dotyczacych wykonywania lub finansowania robot
budowlanych,

i) przedtuzajacych si¢ procedur uzyskania uzgodnien, postanowien i decyzji wydanych przez
organy administracyjne, gestoréw sieci oraz innych podmiotéw ktérych uzgodnienie
sg niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,

j) przerwy w wykonywaniu robot budowlanych na skutek zdarzeh niemozliwych
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

K) wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub innych robot, w tym robot
dodatkowych, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, ktérych koniecznosc
wykonania pozostaje w kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi pracami,

I) wprowadzenia przez projektanta, w trybie nadzoru autorskiego, zmian w projekcie
budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt w celu wykonania
robot budowlanych,

m) wystapienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujacych konieczno$cia
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dokonania poprawek lub uzupeinien, jezeli uniemozliwia to Iub istotnie wstrzymuje
realizacje okreslonego rodzaju robot,

n) przekroczenia okreslonych w przepisach prawa terminéw wydawania decyzji, zezwolen itp.,
jezeli nie wynika to z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

0) wydania  postanowienia lub  decyzji o  wstrzymaniu rob6t  budowlanych,
w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy Prawo budowlane,

p) wykonania robot zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robot
budowlanych (podstawowych),

3) zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$ci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktora zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujacej brakiem mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze SWZ -
Zamawiajacy dopuszcza wowczas mozliwo$¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci terminu
realizacji umowy,

4) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, niewykraczajgcych poza zakres zamoéwienia
zawarty w ofercie,

5) podwykonawcow, pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza nieistotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
. Warunki dokonania zmian umowy:

1) zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ pod rygorem niewazno$ci wylacznie
za zgoda obu stron, wyrazong na pismie,

2) strona wystgpujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy musi spetni¢ nastepujace
warunki:

a) opisze zaistniate okoliczno$ci, uzasadniajace zmiany umowy,

b) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci,

c) obliczy koszty zmiany, je§li zmiana bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
d) opisze wptyw zmian na harmonogram prac oraz na termin wykonania umowy,

3) wniosek o zmiang postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

. Zmiany termindow okre§lonych w ust. 1 muszg nastagpi¢ w formie pisemnych aneksow,
po zatwierdzeniu zaistnienia tych zdarzen przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika

Budowy oraz za zgoda Zamawiajacego w sporzadzonym na te¢ okolicznos$¢ protokole koniecznosci.

§15
Postanowienia koncowe

. Strony zobowiazuja si¢ do zapewnienia ochrony danych osobowych w zwigzku z wykonywaniem
umowy, w tym do stosowania si¢ do wymogéw wynikajacych z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

. W sprawach niecuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamoOwien publicznych oraz inne wlasciwe ze wzgledu na przedmiot umowy
obowigzujace przepisy prawa powszechnie obowiazujacego.

. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci nie moze dokona¢ na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy.

21



Fundusze . : E) Unia Europejska

- - Rze:z ST
E ::U ropejskie - PolskEOSPOlItE i‘lfll.'.'Z‘l'liE Europejskie Fundusze
raqram Regionalmy Strukiuralne | Irwesbpoyjne

4. Wszelkie ewentualne spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy, ktoére nie moga by¢
rozstrzygniete polubownie, beda rozstrzygniete przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Dokumenty stanowiace zalgczniki do niniejszej umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie
objasniajace si¢ i uzupetniajace, ktore stanowig jej integralng czesc.

6. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:
1. Wzor o$wiadczenia .
2. Oferta Wykonawcy.
3. Swz.

4. Dokumentacja techniczna.
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Zatgcznik nr 1
doumowynr...........

Wzor oswiadczenia

Oswiadczam/my, ze zgodnie z ponizszym wykazem o0sob przy realizacji nastgpujacych zadan pn.:
»Kompleksowa termomodernizacja budynku uzytecznoéci publicznej w Hucie Dhutowskiej przy
ul. Pabianickiej 37” oraz ,,Adaptacja budynku w Hucie Diutowskiej przy ul. Pabianickiej 37”
czynnos$ci wymienione w opisie przedmiotu zamoéwienia polegajace na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320
z pozn. zm.) bede realizowane przez zatrudnionych na podstawie umowy o prace pracownikow:

Lp. Stanowisko Data zatrudnienia Rodzaj umowy

(miejscowosc) (podpis i piecze¢ Wykonawcy lub Petnomocnika)
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