

Dłutów, dnia 18.05.2021 r.

Zamawiający:

Gmina Dłutów
ul. Pabianicka 25
95-081 Dłutów
tel.: (044) 634-05-21
fax.: (044) 634-05-21
e-mail: dlutow@dlutow.pl

Znak sprawy: DG.271.3.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na zadanie pn.: „Przebudowa odcinka ul. Senatorskiej w Hucie Dłutowskiej, przebudowa drogi gminnej Nr 108011E w Drzewocinach, modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 110152E w Piętkowie”.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP/ 00045214/01 z dnia 04.05.2021 r.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tzn.:

Część nr 1 - Przebudowa odcinka ul. Senatorskiej w Hucie Dłutowskiej – 83 341,39 zł brutto.

Część nr 2 - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108011E w Drzewocinach – 272 061,41 zł brutto.

Część nr 3 - Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 110152E w Piętkowie – 332 920,77 zł brutto.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty	Nazwa i adres firmy	Cena brutto przedmiotu zamówienia	Okres udzielenia gwarancji i rękojmi	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	Zakład Remontowo Drogowy Sp. z o.o. sp. k. ul. Piotrkowska 276 bud. A, 90-361 Łódź	część 1: Wykonawca nie złożył oferty część 2: 235 405,57 zł; część 3: 243 598,97 zł.	60 miesięcy na każdą z części zamówienia	Określony przez Zamawiającego w SIWZ	Określone przez Zamawiającego w SIWZ
2.	WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna Porszewice 31, 95-200 Pabianice	część 1: 66 973,97 zł; część 2: 186 350,23 zł; część 3: 200 043,74 zł.	60 miesięcy na każdą z części zamówienia	Określony przez Zamawiającego w SIWZ	Określone przez Zamawiającego w SIWZ
3.	PBDiM ERBEDiM Sp. z o.o. ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski	część 1: 81 950,57 zł; część 2: 219 808,20 zł; część 3: 317 840,49 zł.	60 miesięcy na każdą z części zamówienia	Określony przez Zamawiającego w SIWZ	Określone przez Zamawiającego w SIWZ
4.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A. ul. Roosevelta 39, 97-300 Piotrków Trybunalski	część 1: Wykonawca nie złożył oferty; część 2: 207 255,00 zł; część 3: 287 328,00 zł.	60 miesięcy na każdą z części zamówienia	Określony przez Zamawiającego w SIWZ	Określone przez Zamawiającego w SIWZ
5.	P.P.H.U. „TOMRET” Tomasz Przybylski ul. Matejki 2, 98-100 Łask	część 1: 98 847,36 zł; część 2: Wykonawca nie złożył oferty; część 3: Wykonawca nie złożył oferty.	60 miesięcy na każdą z części zamówienia	Określony przez Zamawiającego w SIWZ	Określone przez Zamawiającego w SIWZ
6.	P.P.H.U. „KOŁODZIEJ” Dawid Kołodziej Kobyłki 20A, 97-403 Drużbice	Z powodu omyłkowego wpisania nr postępowania na platformie zamówień publicznych przez Wykonawcę, Zamawiający nie był w stanie odszyfrować oferty w/w Wykonawcy.			

Z up. WÓJTA
mgr Michał Kosmowski
SEKRETARZ GMINY

Sporządził:
Szatan Łukasz
44 634 05 21 wew. 117