
  
       
 
 
 
 

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY  
I ROZBUDOWY BUDYNKU NA POTRZEBY  

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
W DŁUTOWIE 

kat. obiektu XI 

 

TOM 2 a 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
           ADRES INWESTYCJI :            95-081 Dłu tów  
                                                                ul. Pabianicka 21 
                                                             dz. nr ewid. 181 
                                                             gmina Dłutów 
                                                             obr ęb : Dłutów (100803_2.0004) 
 
           INWESTOR       :                        Gmina Dłutów 
                                                             ul. Pabianicka 25 
                                                             95-081 Dłutów 
                                                                                             
           JEDNOSTKA                           SIMA  Jarosław Karbowiak 
           PROJEKTOWA :                      ul. Pi łsudskiego 34 
      95-200 Pabianice 
 
                                                             
       
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
                                       DATA OPRACOWANIA   :   lipiec  2018   
 

Branża Stanowisko Imię i Nazwisko, Nr uprawnień, specjalność Data Podpis 

Architektoniczna Projektant 
    mgr in ż. arch. Jarosław Karbowiak                     

upr. nr 124 / 93 / WŁ                                   
w specjalno ści architektonicznej  

07/2018 
 



str. 2 
 

                                    
                    
            SPIS  ZAWARTOŚCI : 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚC I  WYROBÓW 

BUDOWLANYCH   

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIAZANYCH Z KONTROL Ą , BADANIAMI 

I ODBIOREM ROBÓT 

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH 

I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

   10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

 

 

 

 

 



str. 3 
 

 
 
1. CZĘŚĆ  OGÓLNA 
 
a ) nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj ącego :  
 
-  Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę budynku znajdującego się 
   na działce 181 przy ul. Pabianickiej 21 w Dłutowie na potrzeby Gminnego Ośrodka     
   Pomocy Społecznej w Dłutowie. 
 
b) przedmiot i zakres robót budowlanych : 

               
 Planowana przebudowa i rozbudowa ma na celu dostosowanie budynku w części 
 istniejącej oraz nowoprojektowanej na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Dłutowie.  
Pierwotnie budynek pełnił funkcję domu mieszkalnego oraz po przejęciu przez gminę 
- przedszkola gminnego.  
Planowana przebudowa budynku obejmuje zmiany wewnętrzne funkcjonalne, 
przebudowę dachu i termomodernizację obiektu. 
Zmiany funkcjonale dotyczą wyznaczenie pomieszczeń biurowych, sanitarnych oraz 
gospodarczych. 
Przebudowa dachu ma na celu poprawę stanu technicznego obiektu oraz 
ujednolicenie formy architektonicznej budynków istniejącego i projektowanego. 
Planowana rozbudowa – obejmuje dobudowę do wschodniej ściany istniejącego 
budynku - holu wejściowego ze schodami oraz pomieszczeniami biurowymi,  
Projektowany budynek na planie prostokąta, parterowy bez podpiwniczenia, 
przekryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 20°(36,4%). 
Budynek projektowany nawiązuje formą architektoniczną do lokalnej tradycji 
budowlanej / dachy dwuspadowe/ 

 
 
 

            DZIAŁ I -  roboty rozbiórkowe : 
 

Zakres prac rozbiórkowych w budynku będącym przedmiotem opracowania 
obejmuje: 
 
1. rozbiórka zadaszenia nad schodami wejściowymi  
2. rozbiórka schodów zewnętrznych oraz sieni wejściowej 
3. rozbiórka murku oporowego przed obiektem 
4. rozbiórka dachu ( rozbiórka pokrycia, poszycia oraz konstrukcji 

dachu wraz z systemu odwodnienia ) 
5. rozbiórka ścianki kolankowej od strony południowej i północnej 
6. demontaż okienek na strychu 
7. rozbiórka wydzielonego WC w pom. kotła co 
8. demontaż schodów wewnętrznych drewnianych suteryna-parter 

oraz  rozbiórka ścianki wydzielającej schody 
9. demontaż schodów drewnianych parter - strych 
10. demontaż okienek drewnianych w suterynie 
11. demontaż drzwi wewnętrznych, zewnętrznych oraz wrót garażowych 
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12. demontaż okna w pokoju nr.1 – parter /okno przewidziane do powtórnego 
wykorzystania / 

13. demontaż okna w pomieszczeniu łazienki /zamiana na pustaki szklane/ 
14. usunięcie  wykładzin podłogowych, posadzek ceramicznych i paneli 
15. rozbiórka podłóg drewnianych leżących na stropie 
16. demontaż boazerii , okładzin ściennych i parapetów wewnętrznych 
17. demontaż urządzeń sanitarnych i elementów wyposażenia instalacyjnego 

( niewykorzystane instalacje po odcięciu urządzeń i zaślepieniu -jeżeli są 
niewidoczne mogą pozostać w ścianie) 

 
 

            DZIAŁ II  -  roboty budowlane budynek istniej ący : 
 
 

            - przebudowa ścian strychu oraz wykonanie nowej więźby dachowej 
            - przebudowa pomieszczenia wc parter 
            - zabudowa otworu w stropie po schodach suteryna-parter 
            - wydzielenie pomieszczenia gospodarczego suteryna 
            - prace budowlane związane ze zmiana układu funkcji – wybicie otworów 
              wejściowych 
            - rozbudowa systemu wentylacji grawitacyjnej ,przebudowa i budowa     
              kominów 
            - montaż schodów strychowych składanych / zabudowa otworu  
            - wymiana posadzek 
            - naprawa ścian oraz zabudowa ściany po demontażu okna, zamurowanie    
              wnęk 
           -  zamurowanie wnęk podokiennych po demontażu grzejników 
            - wymiana okien i drzwi /tam gdzie przewidziano/ 
            - prace wykończeniowe – podłogi , ściany, sufity oraz parapety okienne  
            - docieplenie ścian zewnętrznych oraz ściany fundamentowej  
            - docieplenie stropu nad parterem 

-  wykonanie instalacji wewnętrznych w zakresie: instalacje elektryczne, 
instalacja wody i kanalizacji, instalacja centralnego ogrzewania 

 
            DZIAŁ III   -  roboty budowlane budynek projekto wany  : 

 
             - wykonanie fundamentów 
             - wykonanie ścian parteru ,nadproży i wieńców 
             - wykonanie schodów wejściowych do budynku istniejącego 
               na kondygnacje parter oraz suteryna   
             - wykonanie posadzek 
             - montaż wiązarów dachowych 
             - montaż poszycia i pokrycia dachu  
             - termoizolacja ścian i stropodachu 

  - wykonanie instalacji wewnętrznych w zakresie: instalacje elektryczne,    
     instalacja   
     wody i kanalizacji, instalacja centralnego ogrzewania 
   - prace wykończeniowe posadzki, ściany , sufity 

             - prace zewnętrzne – utwardzenia terenu, schody zewnętrzne,  
              podjazd dla osób niepełnosprawnych 
 



str. 5 
 

 
 
 

            DZIAŁ IV   -  stolarka okienna i drzwiowa : 
 

 - montaż okien 
-  zabudowa okna pustakami szklanymi 
 - montaż parapetów 
 - montaż drzwi 
 

            DZIAŁ V  -  roboty terenowe i zewn ętrzne : 
 
- nawierzchnia z kostki betonowej 

           - montaż ogrodzenia 
           - ustawienie elementów małej architektury 
           - wykonanie trawników 

 
c) wyszczególnienie i zakres robót towarzysz ących i robót tymczasowych : 
 
- wytyczenie geodezyjne budynku i instalacji zewnętrznych     
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze 
- wytyczenie układu komunikacji wewnętrznej (utwardzeń terenu)  
- zabezpieczenie obiektu podczas prac budowlanych i rozbiórkowych 
- zabezpieczenie wykopów  
- montaż /demontaż rusztowań  
- montaż / demontaż szalunków 
  
d) informacje o terenie budowy  : 
 
- organizacja robót budowlanych  
 
• Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje Wykonawcy 1 egzemplarze 
   dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy. 
 
• Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i  
   w czasie przedstawionym przez Wykonawcę oraz zaakceptowanym przez    
   Inwestora projektem zagospodarowania placu budowy i programem realizacji    
   inwestycji. Plac budowy stanowi teren bezpośrednio przylegający do   
   przedmiotowego obiektu. 
• Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego* /* w razie wymogu wynikającego 
   z decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji Inwestora / 
 
• Zawiadomienie właściwych organów: Inwestor – Gmina Dłutów    
   zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ oraz projektanta  sprawującego 
   nadzór autorski o zamierzonym terminie rozpoczęcia   robót  budowlanych co   
   najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem oraz dołączyć  oświadczenie kierownika    
   budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego * (* jeżeli został ustanowiony)   
   stwierdzające przyjęcie obowiązków wynikających z ustawy – Prawo budowlane. 
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    Do obowiązków Wykonawcy należy przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i   
    oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Treść tablic i miejsce   
    ustawienia należy uzgodnić z  Inwestorem. 
    Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od 
    momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, 
    plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i 
    zanieczyszczenia. 
 

 Roboty budowlane prowadzone będą bezpośrednio w przedmiotowym obiekcie 
 oraz w bezpośrednim sąsiedztwie budynku .Jako plac budowy może być    
 wykorzystany teren wewnątrz posesji. 
 Dojazd do obiektu bezpośrednio z drogi gminnej – ul. Sportowej. 
 Wykonawca zapewni zagospodarowanie placu budowy, projektu organizacji i 
 zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. 
 Kierownik budowy opracuje lub zapewni opracowanie Planu Bezpieczeństwa 
 i Ochrony Zdrowia dla przedmiotowej inwestycji. 
 Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające ( w tym ogrodzenia,    
 poręcze, oświetlenie, oznakowanie itp. )   
 
- zabezpieczenie interesu osób trzecich 
 
Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Budowa prowadzona będzie w całości na terenie stanowiącym własność 
Zamawiającego – Gminy Dłutów. 
 

•  Wykonawca zobowiązany jest do  ochrony istniejących urządzeń podziemnych i     
   naziemnych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek    
   zabezpieczyć wszelkie sieci i  instalacje przed uszkodzeniem. 
•  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami,    
   materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do    
   odbioru końcowego robót). 
 • Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia   
    własności publicznej i prywatnej. 

 
- zabezpieczenie ochrony środowiska 
 
Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na 
zabezpieczeniach przed : 
 
•  zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami,  
    a w szczególności: paliwem, olejem, chemikaliami. 
•  zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
•   możliwością powstania pożaru 
•  niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym 
 
 
Na terenie budowy należy usytuować pojemniki na materiały pochodzące   
z rozbiórek oraz na odpadki organiczne. 
Osoba wykonującym prace należy zapewnić dostęp do pomieszczenia WC 
(stałego lub przenośnego). 
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Wszelkie odpadki stałe i ciekłe a zwłaszcza oleje, smary , rozpuszczalniki 
i benzyny  należy gromadzić w specjalnych szczelnych pojemnikach 
a ich utylizację powierzyć firmie specjalistycznej. 
 
-warunki bezpiecze ństwa pracy  
 
Osobom wykonującym roboty budowlane należy zapewnić warunki umożliwiające 
bezpieczne wykonywanie prac . 
Prace powinny być wykonywane  zgodnie z przepisami BHP oraz planem 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Opracowanie planu BIOZ należy do obowiązków kierownika budowy. 
Pracowników należy wyposażyć w odzież ochronną , kaski, rękawice, okulary i 
profesjonalne obuwie.   
Narzędzia winny być sprawne, mocno osadzone na trzonkach. 
Elektronarzędzia powinny być zasilane przy użyciu prawidłowo poprowadzonych 
przewodów , w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe uszkodzenie.   
Robotnicy pracujący na rusztowaniach powinni być wyposażeni w liny i w systemy 
zabezpieczeń chroniących przed upadkiem. 
 
- zaplecze na potrzeby wykonawcy 
 
Wykonawca na własne potrzeby stworzy zaplecze socjalno-sanitarne dla 
pracowników.  
Zaplecze może być zorganizowane w obiekcie tymczasowym (np. kontener ). 
lub w istniejącym budynku. 
Część materiałów może być przechowywana w przebudowywanym obiekcie 
zgodnie z harmonogramem robót. 
 
- warunki dotycz ące organizacji ruchu 
 
Planowana inwestycja nie wymaga ograniczania ruchu drogowego. 
Dojazd do obiektu możliwy jest bezpośrednio drogą gminną ,istniejącym zjazdem. 
 
- ogrodzenia 
 
Budynek znajduje się na terenie  ogrodzonym.  
Na czas realizacji obiekt powinien posiadać ogrodzenie lub wygrodzenie czasowe  
z informacją o budowie  oraz zakazem przebywania i penetracji terenu budowy 
przez osoby nieupoważnione. 
 
- zabezpieczenie chodników i jezdni 
 
Budowa  nie wymaga zabezpieczenia  jezdni i chodnika od strony ul Pabianickiej. 
od strony drogi gminnej. 
 
Uwagi  : 
W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość     
zabytkową lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te 
przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, 
projektanta i władze konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie do dalszych 
decyzji. 
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     - Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV) dla zakresu robót 

  budowlanych obj ętych przedmiotem zamówienia i specyfikacj ą techniczn ą : 

 
45000000-7 Roboty budowlane 

 
                                                             SPIS   KODÓW   CPV 
                 
                DZIAŁ I   -  roboty rozbiórkowe : 
 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 
       DZIAŁ II – roboty budowlane bud. istniej ący :  
 

45262320-0 Wyrównywanie 

45262321-7 Wyrównywanie podłóg 

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 

45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45431000-7 Kładzenie płytek 

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

45432110-8 Kładzenie podłóg 

45432130-4 Pokrywanie podłóg 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45262700-8 Przebudowa budynków 

45262800-9 Rozbudowa budynków 

45215500-2 Obiekty użyteczności społecznej 

45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku 
publicznego 

45223200-8 Roboty konstrukcyjne 

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

45262500-6 Roboty murarskie 

45262520-2 Roboty murarskie 

45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad 

45262522-6 Roboty murarskie 

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 
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45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 

45431200-9 Kładzenie glazury 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistycze 

45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45442121-1 Malowanie budowli 

 
                DZIAŁ III -  roboty budowlane budynek projektowany : 
 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu  

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112200-7 Usuwanie powłoki gleby 

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112310-1 Podsypywanie gleby 

45112500-0 Usuwanie gleby 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 

45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45262700-8 Przebudowa budynków 

45262800-9 Rozbudowa budynków 

45215500-2 Obiekty użyteczności społecznej 

45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku 
publicznego 

45223200-8 Roboty konstrukcyjne 

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

45262500-6 Roboty murarskie 

45262520-2 Roboty murarskie 

45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad 

45262522-6 Roboty murarskie 

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 

45262620-3 Ściany nośne 
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45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 

45431200-9 Kładzenie glazury 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistycze 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 

45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien 

45261320-3 Kładzenie rynien 

45261410-1 Izolowanie dachu 

45261420-4 Uszczelnianie dachu 

45410000-4 Tynkowanie 

45324000-4 Tynkowanie 

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 

45432210-9 Wykładanie ścian 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

45442100-8 Roboty malarskie 

45421141-4 Instalowanie ścianek działowych 

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45451000-3 Dekorowanie 

45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45442121-1 Malowanie budowli 

 
                  DZIAŁ IV -  monta ż stolarki okiennej i drzwi : 

 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych 

45421111-5 Instalowanie metalowych framug  

45421112-2 Instalowanie metalowych ram okiennych 

45421113-9 Instalowanie metalowych progów 

45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych 

45421115-3 Instalowanie okien metalowych 

45421130-4 Instalowanie drewnianych framug i ram i okiennych 

45421131-1 Instalowanie drewnianych framug 
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45421132-8 Instalowanie drewnianych ram okiennych 

45421133-5 Instalowanie progów drewnianych 

45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych 

45421135-9 Instalowanie okien drewnianych 

 
                DZIAŁ V - roboty terenowe i zewn ętrzne : 

 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu  

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

45112200-7 Usuwanie powłoki gleby 

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45112300-8 Rekultywacja gleby 

45112310-1 Podsypywanie gleby 

45112320-4 Rekultywacja 

45112330-7 Rekultywacja terenu 

45112500-0 Usuwanie gleby 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

45341000-9 Wznoszenie płotów 

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

45233222-1 Roboty w zakresie chodników 

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45262110-5 Demontaż rusztowań 

45262120-8 Wznoszenie rusztowań 

45223220-4 Roboty zadaszeniowe 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i    

świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora nadzoru . 

Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich   

właściwą  jakość i przydatność do robót. 

Składowanie materiałów wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 

Składanie materiałów należy wykonać wg. asortymentu z zachowaniem wymogów  

bezpieczeństwa   i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek . 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót      
określoną w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych  
Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 
 
Podstawowy sprzęt budowlany : 
Łomy, kilofy,  młoty, łopaty, szufle, wiadra, pędzle, taczki, piły do metalu i drewna, 
wyciągarki ręczne , rynny zrzutowe i pojemniki., skrzynia do zaprawy, kielnie 
murarskie, łaty kierująca i murarska, warstwomierz narożny, pion , sznur murarski 
czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pędzle, (sprzęt prosty), betoniarka 
elektryczna, spawarki, gwintownice, wiertarki, młoty udarowe , rusztowania 
systemowe, wciągniki, żuraw samojezdny, koparka, ubijarka spalinowa  
do gruntu. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być  
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony  
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Osoby obsługujące sprzęt winny być przeszkolone i w przypadku szczególnych 
wymagań  
posiadać uprawnienia do obsługi sprzętu.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Pojazdy powinny posiadać 
odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się 
do ograniczeń wynikających z obciążeń osi i ładowności.  
Środki transportu powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem 
I obsługiwane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
 
Podstawowe środki transportu : 
Samochód wywrotka , ciągnik z przyczepą , samochód dostawczy.  

Środki transportu użyte do przewozu materiałów nie mogą powodować uszkodzeń  
nawierzchni dróg dojazdowych i placów. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca 
naprawi uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy.   
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na 
budowę i uzgodnieniami , a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych 
rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie.  
Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących 
w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, 
nadzoru i kontroli robót budowlanych). 
Do prac instalacyjnych należy powołać kierowników robót z uprawnieniami 
w danej specjalności- np. sanitarnej , elektrycznej . 
 

            DZIAŁ I   -  ROBOTY ROZBIÓRKOWE : 
 
Rozbiórka  dachu – Rozbiórkę dachu  wykonać w kolejności : 
-rozbiórka elementów odwodnienia 
-rozbiórka poszycia ( warstwy papy smołowanej ) 
-rozbiórka deskowania 
-rozbiórka krokwi i ram stolcowych 
 Prace przeprowadzić z zachowaniem uwag zawartych w Planie Bezpieczeństwa i    
 ochrony Zdrowia oraz z zachowaniem przepisów BHP. Prace rozbiórkowe prowadzić   
 pod nadzorem kierownika robót. 
 Materiały pochodzące z rozbiórki  nie mogą być zrzucane z poziomu dachu 
 na teren przyległy.  

 Prace rozbiórkowe nie mogą być wykonywane sposobem podcinania i zawalania 
 konstrukcji. 
 

            Rozbiórka ścian – rozbiórki ścian wykonywać sukcesywnie od górnych poziomów. 
            Ściany można rozbierać dopiero po demontażu wszystkich elementów  
            konstrukcyjnych opierających się na ścianie.  
            Rozbiórki ścian nie należy wykonywać poprzez podcinanie i zawalenie. Ściany  
            należy rozbierać z lekkich przestawnych rusztowań , a materiał pochodzący z   
            rozbiórki usuwać poza obiekt. 

 Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub przy użyciu elektronarzędzi. 
 

           Rozbiórki posadzek  
            Projekt przewiduje rozbiórkę podłóg drewnianych wraz z warstwami podbudowy    
            oraz rozbiórki posadzek  w strefie planowanych pomieszczeń sanitarnych. 
            Prace rozbiórkowe polegają na demontażu istniejącej podłogi drewnianej , 
            skuciu i usunięciu posadzek oraz skuciu i usunięciu warstw podposadzkowych. 
            Roboty należy wykonać ręcznie lub przy użyciu elektronarzędzi udarowych. 

 
           Rozbiórka okien i drzwi  
             Kolejność wykonania :      
             - demontaż skrzydeł 

  - demontaż ościeżnicy 
  - demontaż parapetów/progów 
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             DZIAŁ   II  -  ROBOTY PROJEKTOWANE BUD YNEK ISTNIEJĄCY  
  DZIAŁ   III -  ROBOTY BUDOWLANE BUDYNEK PROJEKTOWAN Y              
  
  
          A) PRACE KONSTRUKCYJNE 
          B) PRACE WEWNĘTRZNE i WYKOŃCZENIOWE 
          C) PRACE ZEWNĘTRZNE 
 
A)       PRACE KONSTRUKCYJNE 
            
           Wieniec  budynek istniej ący           
 

Na poziomie istniejącego stropu zaprojektowano żelbetowe odcinkowe 
wieńce Wn-25/20 szerokości 25cm i wysokości 20cm na ścianach 
zewnętrznych podłużnych - strona południowa i strona północna. W 
narożnikach budynku wieńce zawinąć na ściany wschodnią i zachodnią na 
odcinku min. 150 cm.  
Beton B–20 (C16/20). Zbrojenie główne 4#12 (A–III N, BSt500S). Strzemiona 
φ6 (A–0, St0S) co 25cm.  

           Wieńce wykonać na wierzchu oczyszczonej ściany (w poziomie stropu),  
           wykończonej  warstwą szczepną (gruntem).  
           Przed wykonaniem wieńca  wkleić ( klej  żywiczny) w wywiercone otwory pręty   
           wiążące  #16, l=40cm w rozstawie ca 0,6 m.  
 

Przed betonowaniem wieńców na ścianach podłużnych poddasza osadzić                     
i zastabilizować stalowe kotwy ocynkowane φ 16 (M 16) służące do mocowania 
drewnianych murłat 14×14 cm. Kotwy w rozstawie co 70 ÷ 90 cm. 
 

           Płyta żelbetowa –zabudowa otworu po schodach w budynku ist niejącym 
 

Istniejący otwór w stropie – po demontażu schodów drewnianych zabudować płytą 
żelbetową monolityczna opartą na bruździe wykonanej w istniejącej w ścianie oraz 
na stalowej belce stropowej. Bruzdę ścienną wykuć na całej długości oparcia na 
głębokość 12cm i wysokość 10cm.  

                      Płyta grubości 10 cm. Beton B – 20 (C 16/20). Zbrojenie płyty prętami  φ 6 (A–  
                      0, St0S) lub  # 10 (A –  III N, BSt 500 S) siatka dolna w rozstawie 12x12 cm. 
                      Pręty wprowadzic w miejsce oparcia płyty i wywinać ku górze z wyprowadze- 
                      -niem na  na górną część płyty na odcinku 30 cm. 
                       

           Wymiana dachu nad budynkiem istniej ącym 
 

Dach nad budynkiem istniejącym konstrukcji drewnianej, krokwiowej z 
podwójną ramą stolcową. Kąt nachylenia połaci dachowych 20°(36,4%). 
Główną konstrukcję dachu stanowią krokwie 8/20cm wsparte na murłacie 
14/14cm ułożonej na wieńcu nastropowym (2.5.5) oraz płatwiach 14/18cm. 
Płatwie wsparte na słupach przyściennych oraz słupie środkowym 14/14. Słupy 
ustawić na odcinkowych belkach podwalinowych usytuowanych równolegle do 
ścian szczytowych.  
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Rozpiętość ramy skrócona i usztywniona mieczami 100cm. 
Krokwie spięte kleszczami 6/16. 

           Murłatę mocować do stalowych kotew ocynkowanych (prętów) φ16(M16)   
           osadzonych w wieńcu Wn .Kotwy w rozstawie co 70 - 90 cm.  
 

Wszystkie elementy konstrukcji dachu wykonać z drewna klasy C24 oraz 
zabezpieczyć impregnatami chroniącymi przed pleśnią, sinizną i insektami np. 
FOBOS 2M.do stanu nierozprzestrzeniania ognia NRO 

 
 

      Elementy składowe więźby drewnianej dachu ( asortyment drewna ) :  

 -   krokwie 8/20cm 
 -   kleszcze 6/16 
 -   murłata 14/14cm, 
 -   ramy stolcowe 14/18  
 -   słupy 14/14 
 -   miecze 14/14  
 - deskowanie pełne 2,5cm lub płyty OSB gr. min.22mm./opcja/ 
 - kontrłaty 3,8/7cm, 
 - łaty 5/5cm.  

                
                      Podczas wykonanie konstrukcji dachu dopuszcza się następujące odchyłki : 
                      W rozstawie belek i krokwi – do 2 cm w osiach rozstawu belek 
                                                                 -  do 1cm w osiach rozstawu krokwi 
                      w długości elementu – do 20 mm 
                      w odległości miedzy węzłami – do 5 mm      
                      w wysokości – do 10 mm         

 
            Wybicie otworu na drzwi zewn ętrzne suteryna 

 
 Wybicie nowego otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej  wykonać po uprzednim 
zamontowaniu stalowego nadproża. 
Nadproże składa się z dwóch belek z dwuteownika walcowanego 
równoległościennego IPE 140, L=135cm. Oparcie belek na ścianie obustronnie po 
20cm. Belki skręcać ze sobą dwoma prętami φ16 nagwintowanymi na końcach pod 
M16.  
Belki nadprożowe wykonać ze stali S 235 (A–I, St3SX). 
W przypadku tynkowania nadproży dolne stopki dwuteowników i ramiona owinąć 
siatką stalową Rabitza. 

 
 
            Fundamenty budynek projektowany 
 
            ŁAWY Ł.F.-1 (50/40 oraz Ł.F.-2 (30/40) 

Ławy fundamentowe o symbolu Ł.F-1 żelbetowe szerokości 50cm i 
wysokości 40cm oraz ławy fundamentowe o symbolu Ł.F-2 żelbetowe o 
szerokości 30cm  i wysokości 40cm. Beton B–20 (C16/20). Zbrojenie 
podłużne 4#12 (A–III N, BSt500S). Strzemiona φ6 (A–0, St0S) co 30cm. 
Pręty podłużne #12 łączyć na zakład długości 60cm. 
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Poziom posadowienia ław dostosować do rzędnej spodu istniejących 
fundamentów. Zbrojenie podłużne projektowanych ław fundamentowych 
zakotwić w istniejących ścianach na głębokość 35cm i wkleić z użyciem 
szybkowiążącej zaprawy montażowej. Ławy wykonać na warstwie betonu 
podkładowego B-7,5 grubości 10cm.   

 
      Stopy fundamentowe S.F.-1 (60/60) 
        

Pod słup żelbetowy Sż-1 /25/25/  zaprojektowano stopy fundamentowe SF-1  o 
wymiarach w planie 60×60cm i wysokości 40cm.  
Stopy fundamentowe z betonu B–25 (C20/25). Zbrojenie stóp w dolnej części 
(otulina 5cm) siatką krzyżową z prętów #12 (A–III N, BSt 500 S) o oczkach 
15×15cm. Przed betonowaniem stóp osadzić i zastabilizować pręty startowe 
#12 (po 4 sztuki) służące do powiązania ze zbrojeniem głównym rdzeni i 
słupów. 

 
           Ściany w cz ęści podziemnej  

Ściany grubości 24cm (dla ścian zewnętrznych i  wewnętrznych) z bloczków 
betonowych klasy 15,0 MPa na zaprawie cementowo – wapiennej M 3.  
Projektowaną ścianę fundamentową zewnętrzną kotwić do istniejącej ściany 
fundamentowej prętami #8 długości 50cm umieszczonymi po 2 sztuki w co 2 
spoinie. Pręty wklejać z użyciem szybkowiążącej zaprawy montażowej.  
Powierzchnia styku ścian musi być pozbawiona tynku, oczyszczona i 
odpylona, pokryta preparatem szczepnym (gruntowanie). 

 
  Ściany nadziemia 

Ściany grubości 25cm z ceramicznych pustaków POROTHERM 25 P+W 
klasy 10,0 MPa na zaprawie cementowo – wapiennej M3 lub z ceramicznych 
pustaków szczelinowych typu U . 
Projektowaną ścianę zewnętrzną kotwić do istniejącej ściany budynku 
prętami #8 długości 50cm umieszczonymi po 2 sztuki w co 2 spoinie. Pręty 
wklejać z użyciem szybkowiążącej zaprawy montażowej. Powierzchnia styku 
ścian musi być pozbawiona tynku, oczyszczona i odpylona, pokryta 
preparatem szczepnym (gruntowanie) 

 
 Wieńce budynek projektowany 
            Na wierzchu ścian nośnych zewnętrznych i ścian wewnętrznych szerokości 25cm 

należy wykonać żelbetowe wieńce Wn-1, Wn-2, Wn-3 - szerokości 25cm, 
wysokości 30cm z betonu B–25 (C20/25). Zbrojenie podłużne 4#12 (A–III N, BSt 
500 S). Strzemiona φ 6 (A-0, St0S) co 25cm. Pręty podłużne #12 łączyć na zakład 
długości 60cm. 

 
      Budynek projektowany - nadpro ża prefabrykowane 

Nad określonymi otworami okiennymi i drzwiami projekt przewiduje 
zastosowanie nadproży prefabrykowanych żelbetowych typu L-19. Dla otworów 
o rozpiętości do: 

-   100cm w ścianach konstrukcyjnych należy osadzić 2 nadproża L-19/120cm, 
-  150cm - 2 nadproża L-19/180cm, 
-  200cm – 2 nadproża L19/240cm. 
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Belki należy układać na ścianach z zachowaniem minimalnej głębokości 
oparcia: 11cm dla belek dł. do 150cm, 12cm dla belek dł. do 240cm. 
Belki układać na zaprawie cementowej następnie wewnętrzną część nadproża 
wypełnić betonem klasy C20/25. 
 

      Budynek projektowany - nadpro ża monolityczne 
Nad otworem okiennym w holu głównym wykonać żelbetowe monolityczne 
nadproże Np-1 25/30 o szerokości 25cm, wysokości 30cm. Nadproże wykonać 
z betonu B–20 (C16/20). Zbrojenie nadproża składa się ze zbrojenia głównego 
wieńca 4#12 oraz dodatkowych prętów 2#12 L=250cm dołem (A–III N, BSt 500 
S) oraz strzemion φ6  
(A–0, St0S) w rozstawie co 15cm .    

 
 Rdzenie żelbetowe R ś-1 i słupy S ż-1  

Rś-1- słup przyścienny podpierający płytę schodów wewnętrznych 
żelbetowych oraz 
 2 rdzenie ścienne żelbetowe  Rś-1 o wymiarach w przekroju 25x25 cm,  
usytuowane od poziomu projektowanych ław fundamentowych do poziomu 
wieńców zamykających ściany . 
Beton B–20 (C16/20). Zbrojenie główne 4#12 (A–III N, BSt500S). Strzemiona 
φ6 (A–0, St0S) co 18cm.  
 
Przy wejściu do budynku zaprojektowano 2 słupy żelbetowe  Sż-1 o 
wymiarach w przekroju 25x25 cm,  usytuowane od poziomu projektowanych 
ław fundamentowych do poziomu oparcia płatwi dachowej (+2,72) . 
Beton B–20 (C16/20). Zbrojenie główne 4#12 (A–III N, BSt500S). Strzemiona 
φ6 (A–0, St0S) co 18cm.  
W trakcie betonowania na wierzchu słupa zakotwić stalowe kotwy 
ocynkowane φ 16 (M 16) służące do mocowania drewnianej płatwi 16×20 cm.  

 
            Schody żelbetowe w holu głównym 
           Schody żelbetowe, dwubiegowe płytowe z dwiema płytami  spocznikowymi. 

   na poziomie +1,02 oraz +1,53.  
   Biegi i spocznik oparte na ścianach murowanych 25 cm. oraz belce    
   Spocznikowej Bs-1 szerokości 25cm i wysokości 25 cm. 
   Belka oparta na ścianie zewnętrznej oraz  połączona monolitycznie z słupem   
   przyściennym Rś 25/25. 
   Zbrojenie belki spocznikowej dolne 2#16 górne 2#12 (A – III N, BSt 500 S)   
   strzemiona  φ 6  (A – 0, St0S) co 12cm.                  
   Grubość  płyty żelbetowej (biegi spoczniki) 14 cm. Beton B – 20 (C 16/20). 
   Zbrojenie główne prętami # 12 (A – III N, BSt 500 S) co 14 cm. Zbrojenie    
   rozdzielcze φ 6 (A – 0, St0S) co 20 cm.  

 
          Dachu nad budynkiem projektowanym :  

            Dach nad budynkiem projektowanym – nad holem głównym i wejściem do budynku 
            konstrukcji drewnianej, krokwiowej z płatwią kalenicową. Kąt nachylenia połaci    
            dachowych 20°(36,4%). Główną konstrukcję dachu stanowią krokwie 8/18cm   
            wsparte na murłacie 14/14cm ułożonej na wieńcu, oraz płatwiach 16/20cm  
            /zewnątrz/ i 16/22 /kalenica/. 
            Płatwie wsparte na słupach Sż-1 oraz łącznikach przyściennych stalowych (stalowe 
            systemowe wieszaki belki drewnianej lub osadzone w wykutym gnieździe). 
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          Wszystkie elementy konstrukcji dachu wykonać z drewna klasy C24 oraz   
          zabezpieczyć impregnatami chroniącymi przed pleśnią, sinizną i insektami np.    
          FOBOS 2M.do stanu nierozprzestrzeniania ognia NRO 
 
          Dach nad korpusem głównym :   
          Projekt przewiduje montaż dachu prefabrykowanego wykonanego w             
           technologii wiązarów dachowych. 

 Wiązary  wyprodukowane w systemie płytek kolczastych,  pozwalają oprzeć    
 konstrukcję dachu o rozpiętości w osiach 6,6m tylko na dwóch podporach,   
 jednocześnie eliminując ściany nośne  słupy i podciągi. Stanowią one bazę dla   
konstrukcji sufitów podwieszanych oraz dodatkowo montażu podestów 
technicznych. 
Płytki kolczaste wykonana są z blachy stalowej z wytłoczonymi kolcami. 
Wysokości kolców wynosi od 8 do 20 mm,  dokładny rozmiar i rozmieszczenie 
określane są w projekcie wykonawczym producenta wiązarów.  Zaletą płytek 
jest ich zdolność łączenia tarcicy w jedną płaszczyznę, gwarantując przy tym 
dużą siłę połączeń o wysokiej i niezmiennej wytrzymałości. Do połączenia 
kolejnych elementów nie są wymagane żadne dodatkowe wzmocnienia. 
Wytrzymałość całej konstrukcji zależy  od jakości zastosowanego drewna.  Z 
uwagi 
na zasadę działania płytek kolczastych , na wytrzymałość nie wpływają w 
niekorzystny sposób nawet małe miejscowe wady drewna. Dodatkowo dzięki 
zastosowaniu płytek żadna z drewnianych belek nie jest osłabiona wycięciami. 
 
UWAGA : 
Projekt przewiduje zastosowanie  wi ązarów  dachowych,  wyprodukowanych  
przez firmę specjalistyczną. 

         Wymagane parametry dla konstrukcji dachu : 
 

1. dach dwuspadowy ,kąt nachylenia połaci 20 stopni 
2. oparcie dachu bezpośrednio na wieńcach ścian zewnętrznych i   
    wewnętrznych 
3. obciążenie pasa górnego – blacha profilowana, poszycie dachu płyta OSB 
4. obciążenie pasa dolnego – ocieplenie wełna mineralna 30 cm, sufit karton-  
    gips na podwójnym ruszcie stalowym 
5. obciążenia zmienne – 10 kg/m2 
6. obciążenie stałe pasa dolnego   - 30kg/m2 
7. obciążenia wiatrem – 61 kg/m2 ( I strefa) 
8. obciążenia śniegiem – 90 kg/m2 (II strefa) 
9. wiązary wykonane z tarcicy gr. 45mm i 60 mm. Maksymalny rozstaw   
    wiązarów 90 cm. 

 
Elementy drewniane – drewno klasy C24, zabezpieczone preparatami FOBOS  
M-4 ( wyrób niezapalny) NRO.  
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 B)      PRACE WEWNĘTRZNE i WYKOŃCZENIOWE 
 
    Posadzki :  
 
    Podłożem pod projektowane posadzki jest podsypka piaskowa. 
    Podsypkę wykonać na gruncie rodzimym ( po usunięciu warstwy niebudowlanej ). 
    Posypkę ubijać warstwami do wartości wskaźnika zagęszczenia (I s) ≥1,0. 
    Na podsypce wykonać pierwszą wylewkę  betonową gr. 15 cm z betonu B-15. 
    zatartą na gładko. 

               Na wykonanej wylewce należy ułożyć izolację przeciwwilgociową z papy   
               zgrzewanej na zakładach lub folii budowlanej gr. 0,3-0,4 mm . Folię układać z 10   
               cm zakładami , klejonymi na łączeniach. 
               Następnie ułożyć izolację termiczną z płyt styropianowych 15 cm EPS-200. 
               Druga  warstwa foli izolacyjnej gr.0,2mm . 
               Warstwa wierzchnia – wylewka betonowa gr. minimum 4,5-6 cm , beton B-20, 
               Wylewkę zbroić siatkami podłogowymi prefabrykowanymi Ø4,5 /10x10 cm                 
 

 Podkładem pod płytki gres (lub ceramiczne) jest wierzchnia warstwa wylewki   
 betonowej . 
 
 Uwaga : tam gdzie przewiduje projekt pod posadzi wykorzystujemy istniejące   
               podbudowy. 

 
   Monta ż płytek ceramicznych : 
 

 Podczas wykonywania okładzin z płytek należy zachować następujące warunki: 
 płytki przed układaniem zanurzyć na kilka sekund w wodzie 
-  układanie płytek należy rozpocząć od najbardziej wyeksponowanego narożnika    
   w pomieszczeniu 
-  klej powinien być rozłożony równomiernie i pokrywać całą powierzchnię   
   podłoża , 
-  powierzchnia z nałożona warstwa kleju powinna wynosić ok. 1 m2 lub pozwolić   
   na wykonanie wykładziny w ciągu 10-15 minut, 
-  w przypadku płytek stosowanych na zewnątrz warstwa kleju powinna   
   znajdować się pod cała powierzchnią płytki, 
-  temperatura podczas robót co najmniej 15°C , 
-  dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosować wkładki dystansowe 
-  po ułożeniu płytek na podłodze można przystąpić do wykonania cokołu 
-  w trakcie układania płytek mocować listwy wykończeniowe , 
-  po osadzeniu płytek pozostawić okładzinę na 24 godziny z otwartymi spoinami. 
   po wyschnięciu , ale nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek ,   
   spoiny wypełnić specjalną masą do fugowania za pomocą pędzla lub szpachli   
   gumowej 
-  po wstępnym stwardnieniu zaczynu w spoinie wykładzinę zmyć wodą, i po  
   wyschnięciu przetrzeć suchymi szmatami, 
-  wszędzie stosować płytki antypoślizgowe  
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Prawidłowo wykonana wykładzina z płytek powinna spełniać wymagania : 
 
- mieć jednakową barwę zgodną z wzorem , 
- cala powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem , 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją   
  producenta 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej nie   
  powinno przekraczać 3 mm na długości 2 m. i nie większe niż 5 mm na całej   
  długości lub szerokości posadzki, 
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do   
  spoinowania , 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2   
  mm na długości 1 m. i 3 mm na długości całej okładziny , 
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z    
  dokumentacją i instrukcją producenta 

 
 
Monta ż płytek dywanowych 
 
- ułożenie posadzki z wykładziny dywanowej z płytek o wymiarach 50x50 cm bez 
klejenia do podłoża przy użyciu specjalistycznego płynu antypoślizgowego - montaż 
listwy PVC przyściennej do wklejania wykładziny dywanowej - wklejenie wykładziny 
w listwę PVC przy użyciu kleju wskazanego przez producenta wykładziny .  
 
 MATERIAŁ : wykładzina dywanowa spełniająca następujące parametry użytkowe: 
 a) struktura - pętelkowa  
 b) wygląd – ocienie szarości i grafitu  
 c) skład runa -100% poliamid spód PCV 
 d) wysokość runa min. - 2,6 mm   
 e) wysokość całkowita wykładziny maks. – 7,0 mm  
 f) ciężar runa min. – 450-650 g/m2  
 g) ciężar całkowity min. - 4100g/m2   
 h) klasa użytkowa : 33 ( pomieszczenie o dużym nateżeniu ruch )  
 i) antyelektrostatyczność - < 2kV wg EN 1815 
 j) klasa trudnopalności- BFL - s1 wg EN 13501-1 3  
 k) odporność na kółka mebli biurowych R ≥ 2,4 wg EN 985  
 l) izolacyjność akustyczna minimum 20dB  
m) wymiar wykładziny: arkusze 50x50cm  
n) wykładzina musi posiadać atest/certyfikat higieniczny oraz dokument 
potwierdzający dopuszczenie wykładziny do montażu w obiektach użyteczności 
publicznej. Kolory zastosowanej wykładziny do ustalenia ze Zleceniodawcą.  
 
Wykonawca przed ułożeniem materiałów uzgodni z Zamawiającym wzór i 
kolorystykę.  
Uwagi montażowe - w jednym pomieszczeniu używać płytek z jednej serii 
produkcyjnej - kolor i strukturę ustalić z Użytkownikiem  
Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, 
suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z 
przepisami budowlanymi. - prace powinny być prowadzone w temperaturze nie 
niższej niż 18 st. C. 
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 W przypadku nierówności przekraczających 5 mm, lub gdy na powierzchni 
występują dziury lub inne uszkodzenia podłoże musi być wyrównane. 
Dokładność wykonania – odchyłki po przyłożeniu 2m łaty pomiarowej nie mogą 
przekraczać 3 mm Wilgotność podłoża (CM-%) nie powinna być wyższa niż 2,0%. 
Do montażu wykładzin nie stosuje się kleju, lecz specjalistyczny płyn antypoślizgowy 
, natomiast w miejscach szczególnie narażonych (np.  progi itp. ) wykładzina powinna 
być klejona do podłoża przy pomocy specjalistycznych klejów wskazanych przez 
producenta wykładziny. 
  
- Tynki wewn ętrzne 
 
    Podłoże oczyścić z kurzu, sadzy, rdzy oraz substancji tłustych i przed        
    tynkowaniem   zmyć wodą. 

 Układanie tynku rozpocząć od wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu użyć   
 pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co l ,5 m wzdłuż długości i wysokości    
 ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonać placki z zaprawy które należy   
 wygładzić. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je   
 równo z powierzchnią placków.  
 Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i  wyrównaniu warstwy tynku. 
Obrzutkę wykonać z bardziej rzadkiej zaprawy.   
 Konsystencja zaprawy obrzutki powinna wynosić 10 cm zanurzenia stożka.   
 Grubość warstwy obrzutki 3-4 mm. Narzut stanowiący drugą warstwę 
 tynku należy wykonać po lekkim stwardnieniu zaprawy obrzutki. Podłoże skropić   
 wodą. 
 Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna   
 przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Naniesiony narzut należy wyrównać za   
 pomocą pac w kształcie płaskownika, zaś we wrębach (narożach) specjalnymi   
 wzornikami. Gładź wykonać z rzadkiej zaprawy do wykonania której należy użyć   
 drobnego piasku odstanego przez sito o prześwicie oczek 0,25 - 0,5 mm. Grubość   
 gładzi 1 - 3 mm. Zaprawę narzucać ręcznie i rozprowadzać packą. Po stężeniu   
 warstwę gładzi zatrzeć packą drewnianą obłożoną filcem. 
 W czasie zacierania należy zwilżyć tynk skraplając go wodą przy pomocy pędzla. 

Czynności technologiczne: 
a) przygotowanie podłoża 
b) przygotowanie zaprawy tynkarskiej 
c) wykonanie podkładu tynkarskiego, 
d) nałożenie tynku na powierzchnie ścian i zatarcie na gładko świeżo nałożonego 
    materiału, 
 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku III kategorii od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku : 
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w  
  pomieszczeniu. 
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej      
  powierzchni miedzy przegrodami pionowymi. 
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Monta ż  sufitów  rastrowych : /typ Armstrong/ 
 
System rastrowy jest  systemem konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego, który łączy 
zalety szybkiego i prostego montażu z niską ceną. W tym systemie konstrukcji płyty 
sufitowe z wełny mineralnej układa się na widocznej od dołu metalowej konstrukcji 
nośnej. Widoczna szerokość profila (półki dolnej profila) wynosi standardowo 24mm. 
Dyskretniejszy, a zarazem optycznie korzystniejszy wygląd sufitu można otrzymać 
stosując profil o szerokości 15mm.  
Każdą płytę sufitową  można pojedyńczo wyjąć umożliwiając w dowolnym miejscu 
dostęp do przestrzeni sufitowej dla robót montażowych i konserwacyjnych.  
W systemie tym można zastosować wszystkie rodzaje powierzchni. Duże możliwości 
kształtowania sufitu poprzez różnorodne formaty prostokątne i panelowe. Dodatkowe 
elementy wyposażenia jak oświetlenie, głośniki, wentylacja są łatwe do 
zintegrowania. 
 
Skład systemu : 
płyta  z wełny mineralnej  
profil główny   
profil poprzeczny   
wieszak do szybkiego montażu rastra 
 
Elementy łączące i mocujące : 
Aby stworzyć odpowiednio mocne połączenie pomiędzy konstrukcją dachu a 
wieszakami systemu konstrukcji nośnej,  należy stosować tylko dopuszczone 
atestem kołki, względnie inne elementy mocujące  
• należy montować minimum 1 wieszak na 1.5 m² powierzchni sufitu 
 • maksymalny odstęp między wieszakami nie może przekraczać 125cm, a odstęp 
od ścian zewnętrznych powinien zawierać się w przedziale 70-90 cm 
 • w obszarze styków profili głównych wymagane są dodatkowe zawieszenia 
• wieszaki są zwykle montowane pionowo; w przypadku zawieszenia ukośnego 
nośność będzie obniżona i wymagane są ew. inne środki (usztywnienie poprzezczne, 
więcej wieszaków itp.)  
• konstrukcja nie powinna się uginać więcej niż 1/500 rozpiętości (odstępy między 
wieszakami), jednak nie więcej również niż 4 mm. 
 
- Malowanie ścian i sufitów 
 
Podczas malowania powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa 
niż + 8ºC. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni 
pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej + 8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżenia temperatury, 
jednak przez 3 dni nie może ona spaść poniżej + 1°C. 
 W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 
ciepłym powietrzem z urządzeń grzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian można wykonać po ukończeniu robót 
elektrycznych i ułożeniu posadzek.  
Przygotowanie podłoży : 
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Podłoża posiadające drobne uszkodzenia powinny być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą  gipsem szpachlowym. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, zacieków itp.. 
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowo-wapienną.  
 
Gruntowanie : 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1: 3-5.  

- wykonywanie powłok malarskich 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 
powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia 
powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów 
olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, zgodną ze wzorcem, bez 
smug, zacieków,  
uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć 
jednolity połysk. 
 
 
- monta ż elementów wyposa żenia oraz anemostatów  
 
    Elementy stałego wyposażenia wnętrz – takie jak urządzenia  sanitarne ,uchwyty i   
    poręcze,  lampy oświetlenia, anemostaty - 
    montować zgodnie z dostarczonymi instrukcjami producenta. Montaż przy pomocy   
    elementów mechanicznych (kołki rozporowe) oraz techniki zamocowań przy użyciu   
    kleju.  
    Montaż  urządzeń powinien zapewniać w zależności od funkcji odpowiednią   
    stabilność i wytrzymałość / zwłaszcza w przypadku balustrad i poręczy /. 
    Montaż urządzeń powinien być wykonany w sposób   
    estetyczny  i precyzyjny. 
    Elementy przyłączeniowe takie jak np. zasilanie elektryczne, wodne i kanalizacyjne 
    powinny być maskowane , a te które są widoczne wykonane z dopasowanych   
    elementów o podwyższonej jakości. 
 
 
 
  C)     PRACE ZEWNĘTRZNE 
 
    -     Schody zewn ętrzne, podest wej ściowy i pochylnia dla osób 

niepełnosprawnych 
 

Ścianki podestu i pochylni : 
Ściany żelbetowe grubości 24cm z betonu B–20 (C16/20). Zbrojenie 
dwupłaszczyznowe (przy obydwu powierzchniach ścian) siatkami z prętów # 
8 (A–III N, BSt 500 S) o oczkach 20×20 cm. 
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Nawierzchnia podestu i pochylni : 
Nawierzchnię podestu wejściowego i pochylni dla osób niepełnosprawnych 
wykonać z kostki betonowej grubości 6cm na podsypce piaskowej 
stabilizowanej cementem.  

 
          Ocieplenie ścian metod ą lekk ą-mokr ą – opis systemu  
         (na podstawie dostępnych na rynku producentów np. f-my ROCKWOOL)  

          Uwaga : wybór producenta systemu docieple ń uzgodni ć z Zamawiaj ącym  
          dopuszcza si ę zastosowanie innego systemu o podobnych parametrac h   
          technicznych. 
 
          W skład systemu wchodzą następujące materiały: 
       - zaprawa klejąca 
       - lamelowa płyta fasadowa  z wełny mineralnej gr 15cm i 18 cm  
       - łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego 
       - siatka z włókna szklanego 
       - zaprawa zbrojąca 
       - podkład tynkarski-grunt 
       - tynk silikatowo-silikonowy 
       - grunt silikatowy 
       - farba elewacyjna (*) 
 
         Elementami uzupełniającymi system są : kołki plastikowe do mocowania  
         płyt ,listwy narożnikowe i cokołowe oraz elementy do obróbek 
         szczególnych miejsc elewacji . 
 
 
Warunki wykonania docieplenia    / wg. technologii f-my ROCKWOOL 
                                                            producenta systemów dociepleń  / 
 
a) Prace dociepleniowe prowadzimy, gdy temperatura zewnętrzna powietrza, 
podłoża i materiału wbudowanego wynosi co najmniej +5°C i nie więcej niż +25°C. 
 b) Nie wykonujemy robót przy bardzo silnym wietrze lub nasłonecznieniu. 
 c) Niezwiązane materiały (zaprawę zbrojącą, tynki) chronimy przed działaniem 
deszczu poprzez rozwieszenie na rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczającej. 
d) Podłoże musi być mocne i czyste (wolne od kurzu i oleju). 
 e) Powierzchnie ściany otynkowanej lub bez tynku oczyszczamy mechanicznie, za 
pomocą szczotek lub wody pod dużym ci- śnieniem.  
f) Przy nierównościach powierzchni ściany większych niż ±1 cm, w celu wyrównania 
istniejącego podłoża stosujemy tynk cementowo-wapienny. 
 g) Stare, silnie chłonące podłoża pokrywamy specjalnym środkiem gruntującym. 
 h) Elementy elewacji (żaluzje, parapety) montujemy przed rozpoczęciem robót 
ociepleniowych.  
i) Zwracamy szczególną uwagę na zachowanie odpowiedniej odległości zakończeń 
obróbki blacharskiej od powierzchni elewacji, by umożliwić prawidłowe 
odprowadzanie wód opadowych.  
j) Przed przystąpieniem do przyklejania płyt FASROCK LL, na wysokości ok.  30  cm 
od poziomu terenu montujemy listwę cokołową z kapinosem. 
 k) Listwę mocujemy idealnie w poziomie, wokół całego budynku (5 kołków na 1 
m.b.).  
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l) Płyty przyklejamy mijankowo metodą „grzebieniową” w dwóch etapach: 
w pierwszym przeszpachlowujemy zaprawą klejącą płyty gładką stroną pacy, a w 
drugim zaprawę klejącą nanosimy i rozprowadzamy za pomocą pacy zębatej o 
zębach 12 x 12 mm równomiernie na całej powierzchni płyty. m) W zależności od 
rodzaju podłoża stosujemy dwa rodzaje kołków ze stalowym trzpieniem ∅ 8 mm o 
łbie plastikowym i koszulce z talerzykiem ∅ 140 mm: – struktury porowate (beton 
komórkowy, YTONG), pustaki (cegła kratówka, UNI MAX, POROTHERM) – łączniki 
wkręcane, – podłoże z cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowej, betonu – łączniki 
wbijane. 
n) Niezależnie od wysokości budynku minimalna głębokość zakołkowania powinna 
wynosić: – w betonie i cegle pełnej: 5 cm, – w cegle kratówce, betonie komórkowym: 
8-9 cm.  
o) Otwory w betonie komórkowym wykonujemy wiertarką bezudarową. 
 p) Do podłoży słabych mocujemy płyty z wełny dodatkowymi łącznikami 
mechanicznymi w układach przedstawionych na rysunkach 112.2 i 112.3. 
 q) Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy zbrojącej szpachlujemy wszystkie 
powierzchnie w otworach okiennych, a w ich narożach wtapiamy pod kątem 45° pasy 
siatki z włókna szklanego.  
r) W narożach budynku oraz na krawędziach otworów okiennych i drzwiowych 
stosujemy listwy narożne.  
s) Zaprawę zbrojącą nakładamy przy pomocy pacy zębatej 10 x 10 mm, a następnie 
zatapiamy w niej siatkę z włókna szklanego.  
t) Na połączeniach siatki stosujemy zawsze zakłady o szeroko- ści min. 10 cm i tak ją 
zatapiamy, aby nie była widoczna spod zaprawy zbrojącej.  
u) Na narożach budynku, ościeżach okiennych i  drzwiowych wywijamy siatkę na 
około 10 cm.  
w) W miejscach zakładów siatki mocniej ściągamy warstwę zaprawy zbrojącej (nieco 
mniejsza grubość zaprawy).  
x) W normalnych warunkach pogodowych po 1-2 dniach przystępujemy do 
nakładania podkładu tynkarskiego (zaprawę zbrojącą jednokrotnie malujemy 
wałkiem).  
y) Wykonujemy powłokę końcową, nakładając tynk elewacyjny przy użyciu pacy ze 
stali nierdzewnej metodą „mokre na mokre”, pamiętając o wykonywaniu tych samych 
ruchów, w celu wyeliminowania różnic faktury nakładanego tynku. 
 
 
 UWAGI : 
 
 ► Wykonanie docieplenia wg. wybranego systemu daje możliwość 
      uzyskania gwarancji producenta.   
      
  ► Wybrany system powinien posiadać certyfikat dopuszczający do    
       stosowania.  
    

 

 

 

 



str. 26 
 

- wykonanie poszycia i pokrycia dachu 
 
Podło że : 

Powinny być wykonane z materiału o grubości zapewniającej sztywność podłoża przy 
danym rozstawie krokwi. ( płyta OSB  22 mm lub deski 25 mm)  
Wskazane jest układanie desek stroną dordzeniową do góry.  
Na podłoże mocowana jest izolacja PW – papa lub folia dachowa. 
Montaż membrany dachowej rozpoczynamy równolegle do okapu w  kierunku 
wierzchołka dachu. Membrana powinna wystawać co najmniej 200 mm poza ścianę 
przy okapie i szczycie budynku. 
Warstwy membrany dachowej powinny zachodzić na siebie z  zakładem około 100  
mm przy połączeniu poziomym. Jeśli jest konieczność łączenia membrany na 
długości, należy to wykonać w miejscu przybicia kontrłaty z zakładem minimum 100 
mm. 
Łaty powinny być wykonane z drewna iglastego, wolnego od sinizny, zgnilizny 
drewna, wypadających sęków i śladów korników. Drewno powinno być wysuszone i 
wysezonowane.  
Montaż łat rozpoczyna się od okapu, następne łaty montować w odstępach co 250 - 
300 mm. Łata przy kalenicy musi być przymocowana tak, by wkręty samowiercące 
mocujące listwę podgąsiorową  nie były przykręcone do tej łaty.  
 
Wykonanie pokrycia : 
 
Arkusze montujemy zawsze prostopadle do okapu wysuwając krawędź 4 do 5 cm 
poza obróbkę okapową. Przy zastosowaniu pasa podrynnowego  panele nie muszą 
być wysunięte poza obrys okapu.  
Utrzymanie kąta 90 stopni względem okapu ma decydujące znaczenie dla dalszego 
montażu. Jeżeli ten etap nie zostanie wykonany starannie następne panele będą 
układały się nierówno, a na linii okapu powstaną uskoki.  
Ewentualne nierówności związane z brakiem kąta prostego pomiędzy okapem i 
kalenicą zostaną zakryte obróbką – wiatrownicą. 
 Do montażu stosujemy specjalne wkręty z płaskim łbem – odpowiednie do łat 
drewnianych oraz stalowych, jak i wkręty samowiercące.  
Wkręty z płaskim łbem wkręcamy na środku otworu montażowego. Należy pamiętać, 
że panele na dachu będą „pracowały” - wkręt należy wkręcić do oporu, a następnie 
odkręcić 0,5 obrotu. W ten sposób umożliwmy swobodną pracę pokrycia na skutek 
rozszerzalności cieplnej materiału zapobiegając pofalowaniu powierzchni paneli. 
 
Kalenica zabezpiecza grzbiet dachu oraz krawędzie, gdzie spotykają się dwie połacie 
pod kątem wypukłym. Mocowanie kalenicy musi być tak rozwiązane, aby umożliwić 
pokryciu dachowemu oraz ociepleniu swobodne „oddychanie” poprzez jedną lub 
dwie pustki powietrzne.  
Końcówki kalenicy zamyka się zakończeniami. Montaż odbywa się na za pomocą 
obróbki pośredniej, którą mocujemy za pomocą wkrętów samowiercących do połaci, 
a następnie mocujemy do tak przygotowanej konstrukcji kalenicę. Takie rozwiązanie 
nie wymaga stosowania uszczelek.  
Ostatnią łatę montujemy około 10 cm poniżej kalenicy w taki sposób, aby obróbka 
pośrednia była zamocowana tylko do paneli. Ze względy na rozszerzalność cieplną 
materiału należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie połączyć obróbki z ostatnią łatą. 
Zapewniamy w ten sposób pokryciu możliwość kompensacji ewentualnych naprężeń. 
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1.  Do cięcia blach należy stosować elektryczne nożyce wibracyjne lub skokowe,   
     niblery oraz nożyce ręczne. Zabrania się używania narzędzi powodujących przy  
     cięciu uszkodzenie powłoki lakierowanej i cynkowej na skutek wydzielania się    
     ciepła, np., szlifierki kątowe. 
2.  Po dachu można chodzić jedynie w obuwiu o miękkich spodach. Stopy należy  
     stawiać wyłącznie na powierzchniach płaskich między rąbkami w miejscu łat.   
     Zanim zacznie się chodzić po pokryciu dachu należy przykręcić wszystkie wkręty. 
3.  Drobne uszkodzenia powłoki podczas montażu można zamalować farbą do   
     zaprawek. Powierzchnia musi być oczyszczona z brudu i tłuszczu. Powierzchnie   
     sąsiadujące z uszkodzeniami powinny być osłonięte. 
4.  Stalowe wióry pozostałe po cięciu i wierceniu muszą być usunięte za pomocą    
     miękkiej zmiotki, gdyż rdzewiejąc powodują uszkodzenia  
     powierzchni blach. 
5.  Brud, który powstaje w czasie pracy montażystów oraz w okresie eksploatacji   
     powinien być usunięty za pomocą normalnych środków myjących. 
6.  Miejsca cięć i odsłoniętych krawędzi blachy zaleca się zabezpieczyć lakierem   
     bezbarwnym lub w kolorze pokrycia. 
7.  Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obróbek blacharskich ( w tym   
     czap kominowych, rzygaczy rynnowych i itp.) z blach  
     miedzianych na dachach i elewacjach krytych blachami ocynkowanymi lub   
     powlekanymi. 
 
Uwaga: 
Wykonując pokrycie dachu stosować się ściśle do zaleceń producenta pokrycia 
dachowego. 
 
Obróbki kominów  – wykonać jako dwudzielne  z blachy powlekanej ,która 
umożliwi swobodę niewielkich przemieszczeń pionowych połaci dachu 
w stosunku do ściany komina. Kołnierz obróbki mocujemy do połaci po obwodzie 
wkrętami .  

Kalenice i okapy należy obrobić zapewniając szczelność, na łączeniach 
stosować kit dekarski. 
Rynny wykonać z zachowaniem spadków, szczelności i właściwych dylatacji. 
 
- wykonanie obróbek blacharskich dachowych 

             obróbki  standardowe: - obróbki przyścienne - kalenice proste, pasy nadrynnowe -   
             pasy podrynnowe . obróbki wykonać z blachy gr.0,6 mm. 

  Stosować blachę w kolorze pokrycia dachu. 
 
- monta ż akcesoriów dachowych 
 

              Kominki wentylacyjne – kominki wentylacyjne montować do pokrycia dachu. 
              System montażu wykonać zgodnie z instrukcja producenta. 
              Należy zastosować kominki systemowe zawierające w komplecie uszczelkę,   
              podstawę oraz wywietrzak.  Kominki PCV lub stalowe z blachy ocynkowanej 
              w kolorze pokrycia dachu. 
              Stosować gotowe rozwiązania systemowe. 

 



str. 28 
 

 
             Monta ż systemu odwodnienia rynny i rury spustowe :  
             rynny mocuje się w specjalnych uchwytach zwanych    
             rynhakami, które są przytwierdzane do końców krokwi, do ściany lub do deski   
             okapowej. Rury spustowe mocuje się hakami oraz obejmami. Poszczególne  
             elementy systemu rynnowego łączy się na rozmaite sposoby - stosownie do  
             materiału - lutowanie,  klejenie, łącza na specjalne zaciski czy zatrzaski 
             W projekcie przewidziano system odwodnienia PCV, kol. wg. projektu.  
           
             Podstawowe zasady montażu : 
            - ilość odpływów- zgodnie z dokumentacja projektową 
            - zalecany rozstaw haków ca – 0,5mb lub wg.technologii producenta                    
            - rynny montować ze spadkiem  ok., 0,3 % ( 3 cm na 10 mb) - rynny montować po   
              założeniu pokrycia dachowego 
            - montaż obejm – obejmy montować w odstępach nie większych niż 1,8 m  wkrętami  
             (dyblami) o długości dostosowanej do grubości ściany .  Zadaniem obejm jest  
              przytrzymywanie rur w pionie, nie należy zatem skręcać ich zbyt mocno (obejma   
              nie może ściskać rury).  
           - zakończenie instalacji  - końcówkę rury należy wyposażyć w wylewkę kątową.  
              ( brak systemu kanalizacji deszczowej ) 

 
            Monta ż systemu odwodnienia rynny i rury spustowe :  
            rynny mocuje się w specjalnych uchwytach zwanych    
            rynhakami, które są przytwierdzane do końców krokwi, do ściany lub do deski   
            okapowej. Rury spustowe mocuje się hakami oraz obejmami. Poszczególne  
            elementy systemu rynnowego łączy się na rozmaite sposoby - stosownie do  
            materiału - lutowanie,  klejenie, łącza na specjalne zaciski czy zatrzaski 
            W projekcie przewidziano system odwodnienia PCV, kol. wg. projektu.  
           
            Podstawowe zasady montażu : 
            - ilość odpływów- zgodnie z dokumentacja projektową 
            - zalecany rozstaw haków ca – 0,5mb lub wg.technologii producenta                    
            - rynny montować ze spadkiem  ok., 0,3 % ( 3 cm na 10 mb) - rynny montować po   
              założeniu pokrycia dachowego 
 
 
            - montaż obejm – obejmy montować w odstępach nie większych niż 1,8 m  wkrętami  
             (dyblami) o długości dostosowanej do grubości ściany .  Zadaniem obejm jest  
              przytrzymywanie rur w pionie, nie należy zatem skręcać ich zbyt mocno (obejma   
              nie może ściskać rury).  
           - zakończenie instalacji  - końcówkę rury należy wyposażyć w wylewkę kątową.  
              ( brak systemu kanalizacji deszczowej ) 
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           DZIAŁ IV -  MONTAŻ STOLARKI  
 
          Zastosowane okna powinny spełniać wymagania w zakresie współczynnika    
          izolacyjności termicznej określone w Warunkach Technicznych jakim powinny            
          odpowiadać budynki i ich usytuowanie (stan prawny na 1 stycznia 2018r) 
          - załącznik nr 2. Wymagania izolacyjno ści cieplnej i inne wymagania zwi ązane 
          z  oszczędnością energii. 
 
           Stolarkę obsadzać  w nieotynkowane ościeża, po zakończeniu   
           wyprawy ścian wewnętrznych . Przed tynkowaniem ościeży, zewnętrzne płaszczyzny  
           stolarki należy osłonić folią polietylenową, taśmą samoprzylepną lub papierem. 

Monta ż dzieli si ę etapy:  
1 • ustawienie okna w otworze okiennym, 
2 • zamocowanie okna, 
3 • uszczelnienie dystansu wokół ramy okiennej, 
4 • regulacja i kosmetyka. 

 
Etap 1 – ustawienie okna 

-   Wyjąć skrzydła z ramy okiennej (ościeżnicy) 
-   Wpasować ramę w otwór okienny 
-   Ustawić ramę w poziomie, pionie oraz odpowiedniej płaszczyźnie z zachowaniem 

dystansu  wokół ramy o szer. minimum 1cm . Szczelina winna być rozmieszczona 
równomiernie wokół ramy. W przypadku występowania węgarka - rama winna mieć 
również w stosunku do niego dystans o szer. minimum 1 cm . 

-   Ramę okienną ustawia się w otworze za pomocą klinów rozmieszczając je tak, aby 
znajdowały się jak najbliżej punktów mocowania ramy w ościeżu i wiązań czopowych 
ramy ( narożnik ). 
 
Etap 2  - zamocowanie okna 
 

- Ościeżnicę można zamontować trwale w murze za pomocą dybli lub kotew.  
W przypadku montażu ościeżnicy na kotwy, należy je zamocować do ościeżnicy 
przed włożeniem jej w otwór okienny. Otwory na na dyble wiercić po ustawieniu 
ościeżnicy w murze. Następnie wkręcić dyble . 
Przy zastosowaniu kotew montażowych należy obowiązkowo stosować 
rozpórki stałe lub mechaniczne.  
Dyble i kotwy rozmieszcza się w odległości od 15 do 20 cm od naroży ramy 
okiennej. Ilość zamontowanych dybli lub kotew zależy od wymiarów okna - 
przy czym maksymalny rozstaw dybli lub kotew nie powinien przekraczać 60 
cm .  Element ramy, w którym montowane są zawiasy należy montować do 
ościeża dodatkowym dyblem lub kotwą.  Wkręcenie wkrętów dyblowych lub 
kotwowych nie może spowodować odkształcenia ramy, 
wobec czego przed ostatecznym dokręceniem śrub rozporowych należy 
umieścić w fugach, między ramą, a ościeżem, przekładki drewniane o 
grubości szczeliny - jak najbliżej punktów montażowych. 
 
Następnie należy zamontować skrzydła w ramie i sprawdzić prawidłowość 
funkcjonowania skrzydła (rozwieranie, uchylanie).                                                      
Prawidłowo zamontowane okno nie wymaga regulacji, jeżeli jednak zachodzi 
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taka potrzeba należy dokonać niezbędnych korekt w odpowiednich punktach 
okuć mając na uwadze: 
• maksymalne odchylenie skrzydła od ramy (zaczepy mimośrodowe), 
• regulacja zawiasów na „środku" zakresu, 
• równomierne rozłożenie przymyku skrzydła (5-6 mm) na całym obwodzie. 
 
ETAP 3 – uszczelnienie 
Uszczelnienie dystansu (fugi) między ościeżem, a ramą okienną dokonuje się przy 
użyciu środków plastycznych oraz elastycznych. Zalecanym środkiem plastycznym 
jest pianka poliuretanowa, natomiast elastycznym - silikon. Przy uszczelnianiu pianką 
poliuretanową należy brać pod uwagę: temperaturę otoczenia, wilgotność powietrza, 
wielkość szczeliny, wielkość wzrostu objętości pianki, czas utwardzania, sprężystość 
po utwardzeniu. 
 
Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między 
ościeżnicą a murem zabezpieczyć powierzchnie okien drewnianych poprzez 
naklejenie papierowej taśmy malarskiej.  
 
Uwaga : 
W przypadku, gdy długość ramy między wiązaniami czopowymi przekracza 150 cm. 
 ( drzwi zewnętrzne, wysokie okna  - należy przed wykonaniem czynności  
uszczelniania założyć rozpórki. 

-    Unikać kładzenia pianki na całej szerokości ramy , prawidłowo położona pianka nie 
     powinna wypłynąć poza płaszczyzny ramy. 
-    Po utwardzeniu pierwszej warstwy, usunąć kliny montażowe i rozpórki. 
-    Miarą wewnętrzną przeprowadzić pomiary oraz sprawdzić poziom i pion.  
     Dokonać ewentualnych korekt. 
-    W przypadku potrzeby, uzupełnić szczelinę pianką poliuretanową, a nadmiar obciąć    
     ostrym nożem  lub uzupełnić szczelinę silikonem (okładziny ceramiczne).  

  Po zakończeniu uszczelniania należy ponownie sprawdzić prawidłowość   
  funkcjonowania okna i dokonać korekt w regulacji oraz kosmetyki malarskiej    
  ewentualnych uszkodzeń powłoki lakierniczej podczas transportu i montażu.  
 

            Monta ż drzwi 
 

Ościeżnicę wraz z zamkniętym skrzydłem należy wprowadzić w otwór ościeża w 
ścianie. Za pomocą odpowiednich klinów drewnianych należy unieruchomić 
ościeżnicę w ościeżu ustawiając drzwi tak, aby był zachowany pion i poziom   
 skrzydła.  
 Powierzchnia muru na styku z ościeżnicą nie musi być gładka, ale nie może się   
 kruszyć i obsypywać. Ustawienie ościeżnicy w otworze powinno być takie, aby luz   
 między ościeżnicą, a płaszczyzną ościeża był możliwie równy na obwodzie i wynosił   
 około 10mm, a próg ościeżnicy nie wystawał nie więcej niż 20mm od poziomu   
 wykończonej  posadzki. Po poprawnym osadzeniu ościeżnicy oraz sprawdzeniu  
 pionu  ościeżnicy należy unieruchomić ościeżnicę klinami na wysokości nadproża i  
 progu. Następnie sprawdzić funkcjonowanie skrzydła podczas zamykania i  
 otwierania. Do właściwego montażu ościeżnicy stosujemy rozpórki montażowe. Ich  
 długość dopasowujemy w taki sposób, aby umieszczone tuż przy nadprożu  
 (poziomym górnym elemencie ościeżnicy), ciasno mieściły się pomiędzy jej  
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 bocznymi belkami. Należy zastosować 2-3 rozpórki zgodnie z instrukcja montażu  
 producenta drzwi. Ościeżnice mocujemy do ściany mechanicznie ( dyble, kotwy )  
 oraz pianką poliuretanową. 
 Pianka montażowa służy do wypełniania szczelin, a także do unieruchomienia całej   
 ościeżnicy. Miejsce narażone na zabrudzenie okleja się taśmą maskującą (tzw.   
 taśmą malarską).  
 
Posługując się pianką montażową należy: 
-szczeliny, przed wypełnieniem pianką, zwilżyć wodą za pomocą spryskiwacza    
-pojemnik z pianką silnie wstrząsnąć,  
-pojemnik wykorzystać w ciągu 20 minut  
 W celu uniknięcia odkształcenia ościeżnicy pod wpływem rozkurczającej się pianki  
 rozpórki montażowe należy usunąć dopiero po stwardnieniu pianki ( ok.24 h) 
 Po usunięciu drewnianych kołków i listew rozpierających można przystąpić do    
 mocowania listew maskujących. 
 Ostatnim elementem jest zawieszenie i regulacja skrzydła drzwiowego. 
 Po przeprowadzonym montażu należy sprawdzić jego poprawność i funkcjonowanie   
 zamontowanych drzwi. W tym celu należy wykonać następujące czynności:  
 

− sprawdzić przyleganie uszczelek na całym obwodzie skrzydła 
− sprawdzić czy ruch skrzydła w trakcie otwierania i zamykania odbywa się bez 

żadnych oporów i zahamowań 
− sprawdzić pracę mechanizmu zamykającego ( zamka) 
− sprawdzić pracę mechanizmu zapadki zamka głównego przez kilkakrotną 

próbę jej zaczepienia o zaczep podczas zamykania skrzydła drzwiowego  
− sprawdzić płynność działania klamek, ich swobodny powrót do pozycji 

wyjściowej. 
 

   Dopuszczalne odchyłki:  
   Prawidłowo zainstalowane okno lub drzwi mogą wskazywać odchyłki: 
 
 1. Odchyłka pionu i poziomu 2 mm/m nie więcej jak 3 mm łącznie 
 2. Różnica długości przeciwległych elementów 1 mm 
 3. Różnica przekątnych  ramy - 2 mm na długości 1m oraz 3mm 
     na długości powyżej 1 m. 
 
- Monta ż tradycyjny pustaków szklanych 
 
Materiał : pustaki szklane, energooszczędne o współczynniku przenikalności cieplnej 
na poziomie U=1,1 W m2k 

Wymiary: 19x19x8 cm 
Kolor: bezbarwny 
 

Podstawową metodą zabudowy z pustaków szklanych jest murowanie na zaprawie 
cementowej bez wapna. Zaleca się użycie specjalistycznych zapraw gotowych,  
charakteryzujących się odpowiednia  przyczepnością i elestycznością. 

Montaż rozpoczyna się od zamocowania listwy startowej i listew obwodowych. 
Mocowanie listew kołkami rozporowymi w rozstawie 30-40 cm. 
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Dno listwy obwodowej wykładamy taśmą dylatacyjną, a następnie montujemy 
zbrojenie obwodowe - drabinkę zbrojeniową lub dwa pręty 6 mm. 
Listwę obwodową wypełniamy zaprawą montażową. Na tak przygotowanym podłożu 
układamy pierwszą warstwę pustaków szklanych, rozpoczynając od narożnika. 
Odległości między pustakami utrzymujemy za pomocą krzyżyków dystansowych do 
pustaków szklanych. Całość konstrukcji powinna być zazbrojona drabinką lub 
prętami 6mm. 
 
Końce zbrojenia kotwimy w ramie obwodowej.  
Nadmiar zaprawy usuwamy na bieżąco, nie dopuszczając do jej wyschnięcia. 
Każdą warstwę pustaków układamy do wymaganej wysokości analogicznie jak 
pierwszą, pamiętając, aby zachować wzór pustaków szklanych.  
Po ułożeniu ostatniego rzędu pustaków odrywamy płytki po obu stronach krzyżyków 
dystansowych. Biała zaprawa zastępuje także fugę lecz jeśli chcemy ściankę 
wykończyć fugą kolorową zbieramy nadmiar zaprawy ze spoin zostawiając wolna 
przestrzeń którą uzupełniamy zaprawą do spoinowania.  
Czynność tą możemy wykonać na następny dzień za pomocą zapraw do 
spoinowania odpowiednich do szerokości spoin.  
 
uwagi : 
- ścianki z pustaków szklanych nie łączymy na sztywno z innymi ścianami. 
- pustaki układamy warstwami poziomymi, najlepiej nie więcej niż cztery warstwy 

             
          -  Monta ż parapetów  wewn ętrznych :  
 

   Parapety wewnętrzne prefabrykowane z płyty meblowej okleinowanej lub z płytek    
   cermicznych ( tam gdzie przewidziano). 
   Parapety dopasować kolorystycznie do stolarki okiennej.  
   Montaż parapetów wewnętrznych  wykonać w następujący sposób: 
 - mocowanie za pomocą klejów mineralno-akrylowych   
 - mocowanie za pomocą pianki montażowej (stosowanej do osadzania okien i drzwi) 
 - mocowanie mechaniczne za pomocą wsporników ,kątowników .   
 
  Montaż rozpocząć od  wymierzenia żądanej długość parapetu (zależnie od    
  indywidualnych potrzeb, zaleca się odcięcie długości o ok. 4-6 cm większej niż       
  szerokość otworu okiennego); 
  Następnie należy trwale (wymurówka lub wylewka betonowa) wypoziomować    
  wewnętrzną podmurówkę otworu okiennego do wysokości o ok. 2,5 - 3,0 cm niższej   
  niż górny poziom obsadzenia parapetu 
  W przypadku zastosowania kleju lub zaprawy wyrównującej przygotowaną zaprawę   
  nanieść w niewielkim nadmiarze na przygotowaną  wymurówkę; wsuwając parapet   
  pod ramę okna wycisnąć nadmiar zaprawy klejowej ustawić parapet w poziomie  
  ( zalecany jest niewielki spad w kierunku od okna ) . 
  W przypadku zastosowania pianki PU należy w pierwszej kolejności wykonać   
  czynności doprowadzające do ustawienia parapetu w ostatecznej pozycji  
  ( wypoziomowanie wraz ze spadem w kierunku od okna ). Powierzchnia parapetu    
  od  strony spodniej należy odtłuścić, a powierzchnia muru (pod parapetem) powinna    
   być  pozbawiona części luźnych (pył, drobny gruz). Następnym krokiem jest   
   obciążenie  parapetu (ok. 3 - 5 kg / mb). Pod szczelinę pomiędzy podmurówkę, 
   a profil parapetu  należy wtłoczyć odpowiednią ilość pianki i pozostawić do   

             stwardnienia. 
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          -  Monta ż parapetów zewn ętrznych 
 

   Zaleca się, aby parapet wystawał ok. 30-40 mm za fasadę budynku. Należy go    
   osadzić na zaprawie cementowej tak, aby parapet miał 5% spadek. Powierzchnia    
   cementowa powinna być gładka i nachylona pod tym samym kątem na całej   
   powierzchni parapetu. Aby wyciszyć odgłosy padającego deszczu można nałożyć   
   cienką warstwę pianki poliuretanowej.  
   Podokiennik należy montować pod odpowiednie wycięcie ościeżnicy okna. Jeżeli   
   brak takiego wycięcia, należy zamontować parapet bezpośrednio do czoła    
   ościeżnicy okna za pomocą wkrętów ocynkowanych. Miejsce styku krawędzi   
   podokiennika i okna pokrywa się cienką warstwą kitu akrylowego lub masy  silikonowej. 
   Plastikowe boczki, po docięciu na wymiar, zakłada się na uprzednio zabezpieczone   
   farbą antykorozyjną krawędzie parapetu. Plastikowe zakończenia usprawniają   
   odprowadzenie wody, pozwalają solidnie osadzić parapet oraz podnoszą estetykę   
   wykonania. 

Przystępując do montażu parapetów stalowych należy uwzględnić następujące 
wskazówki: 

1. Parapet powinien wystawać 30-40 mm poza gotową fasadę.  
2. Przycinając parapet na wymiar należy zabezpieczyć krawędzie cięcia farbą 

antykorozyjną.  
3. Parapety stalowe mają niewielką rozszerzalność liniową (podgrzanie o 50°C 

powoduje wydłużenie wynoszące 0,5 mm) dzięki czemu parapety  można 
montować bez szczeliny dylatacyjnej.  

4. Aby zabezpieczyć prawidłowe odprowadzanie wody z powierzchni parapetu 
należy zastosować 5° pochylenie.  

5. Parapety należy montować wraz z zakończeniami bocznymi wykonanymi np. 
tworzywa sztucznego. Zakończenia boczne posiadają od strony budynku 
zamkniętą rynienkę odprowadzającą wodę na zewnątrz przez co unika się 
pękania muru.  

6. Samoprzylepną folię ochronną należy zerwać natychmiast po zamontowaniu 
parapetu.     

             DZIAŁ  V  – ROBOTY ZEWNĘTRZNE :  
 

           -  Budowa utwardze ń i schodów terenowych 
 

Płyty lub kostka betonowa  barwiona w masie z betonu wibroprasowanego – musi 
posiadać atest producenta i Aprobatę techniczną oraz odpowiadać wymaganiom 
podanym w zaleceniach IBDiM dot. udzielenia Aprobat Technicznych Nr Z/96-03-002 
Betonowa Kostka Brukowa – Wydanie II. 

• piasek na podsypkę piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
06711 „Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”. Użyty piasek 
nie może zawierać domieszek gliny w ilościach przekraczających 5 %, 

• do podsypki należy stosować cement portlandzki wg PN-B-17901, 
• piasek do wypełnienia złączy między kostkami wg PN-B-06711 (zalecany 

drobnoziarnisty). 
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PRACE WSTĘPNE 
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć rzędne terenu umożliwiające 
zastosowanych spadków i rozwiązań odwodnienia. Należy również dokonać wyboru 
kostki i jej kolorystyki. Dobór wzoru ma również znaczenie pod względem brzegówek 
i końcówek występujących w układanym wzorze.   

 

Proces budowy można podzielić na etapy: korytowanie, niwelacja terenu, wykonanie 
podbudowy i podłoża pod kostkę oraz układanie i zagęszczenie kostki. 

KORYTOWANIE 
W zależności od rodzaju gruntu oraz konstrukcji podbudowy  usuwa się  warstwę 
humusu  i podłoża niebudowlanego . Nadmiar usuniętego gruntu zastępowany jest 
kruszywem lub gruntem o lepszych właściwościach nośnych. 

NIWELACJA  TERENU 
Zgodnie z ukształtowaniem (niweletą) przyszłej powierzchni (drogi, placu) po 
procesie korytowania w celu wyrównania terenu przeprowadza się niwelacje terenu. 
poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub uzupełnienie jego ubytków wykonuje się w 
gruncie naturalne spadki i linie odwadniające nawierzchnie w taki sposób, aby 
wszystkie warstwy podbudowy miały identyczna grubość (na całej długości i 
szerokości drogi lub placu).  Ten etap (niwelacja terenu) jest szczególnie ważny, 
gdyż odpowiada za kształt przyszłej nawierzchni, odwodnienie, trwałość dlatego 
wskazana jest podczas jego wykonania szczególna staranność. Największe 
znaczenie jednak dla trwałości nawierzchni ma podbudowa, odpowiada ona za 
prawidłowe rozłożenie obciążenia, przenoszonego z pojazdów na grunt. 

WYKONANIE PODBUDOWY 
Wykonując podbudowę, należy wziąć pod uwagę rodzaj gruntu, na którym 
powierzchnia będzie budowana, stan wód gruntowych, a przede wszystkim wielkość i 
rodzaj obciążenia. Uwzględniając te czynniki określa się rodzaj i ilość zastosowanych 
składników podbudowy. Najczęściej stosowanymi materiałami jest: kruszywo łamane 
lub naturalne, tłuczeń oraz chudy beton. Grubość podbudowy waha się pomiędzy 10 
a 35 cm. Wykonuje się ją rozścielając kruszywa lub inny materiał i zagęszcza się go 
ubijając (wibratorem płytowym lub wałem) do odpowiedniego stopnia .  Podbudowę z 
betonu chudego wykonuje się analogicznie jak z kruszywa stosując beton o niskiej 
zawartości wody. Podbudowę wykonuje się na warstwie nośnej gruntu. Warstwy 
nienośne należy usunąć i zastąpić gruntem o lepszych właściwościach lub piachem 
ubijanym warstwowo. 

WYKONANIE PODŁOŻA POD KOSTKĘ 
Na wcześniej wykonanej podbudowie wykonuje się podłoże pod betonową kostkę 
brukową z piachu frakcji 0-4 mm. Rozściełany piach na podbudowie wyrównujemy 
ściągając nadmiar łatą. Warstwa piachu powinna mieć grubość 3-5 cm. Warstwa ta 
pozostaje nie zagęszczona, aż do momentu ułożenia kostki, gdyż jej zadaniem jest 
zniwelowanie różnic wysokości poszczególnych kostek. Ułożona na 
niezagęszczonym podłożu kostka powinna wystawać ponad wymagany poziom 
nawierzchni około 1 cm. Różnica ta jest przewidziana na osiadanie podłoża (z 
piasku) podczas zagęszczania kostki.  



str. 35 
 

UKŁADANIE KOSTKI 
Kostkę układa się od czoła tzn. od części uprzednio wyłożonej lub od bocznego 
ograniczenia (krawężnik, obrzeże itp.), aby nie chodzić po wcześniej wyrównanej 
podsypce. Przed przystąpieniem do układania pierwszego rzędu kostki należy 
rozplanować układ kostki, aby w dalszej części prac zminimalizować cięcie kostek 
brzegowych. Ponadto do brukowania miesza się kostkę z trzech różnych palet (w tym 
samym kolorze), aby uniknąć wielkopowierzchniowych różnic w odcieniach koloru 
nawierzchni wynikających z faktu różnego dojrzewania betonu. Co pewien czas 
dokonuje się kontroli prawidłowości uzyskiwanych krawędzi i spadków.  Ważnym 
elementem przy układaniu kostki jest zachowanie odpowiedniej szczeliny 3-5 mm. 
Służy ona m.in. wykruszaniu krawędzi przy ekstremalnym obciążeniu. Znajdujące się 
na kostce fabryczne wypustki dystansowe nie zwalniają z układającego obowiązku 
zachowania odpowiedniej szerokości fugi. Prostolinijny przebieg rzędów kostki 
gwarantuje właściwe wiązania kostek oraz lepszą współpracę przy przenoszeniu 
obciążeń; należy ten przebieg regularnie kontrolować i korygować. Szczeliny między 
kostkami wypełnia się wysuszonym piaskiem płukanym frakcji  do 2 mm. 

ZAGĘSZCZANIE BRUKU 
Po dokładnym wypełnieniu szczelin oczyszczamy powierzchnie bruku. Płaszczyzna 
do zagęszczania powinna być sucha i czysta. W przypadku układania płyt ażurowych 
należy zadbać o wypełnienie pustych pól płyty (zagęszczanie ich bez wypełnienia 
grozi uszkodzeniem płyt). Zagęszczenie wykonuje się za pomocą płyt wibracyjnych z 
osłoną gumową. Zagęszczenie przeprowadza się równomiernie na całej powierzchni, 
aż do uzyskania docelowego poziomu i stateczności nawierzchni. Podczas 
zagęszczania krawędzie boczne należy zabezpieczyć przed obsuwaniem, stosuje się 
do tego obrzeża, krawężniki itp.  

Po zagęszczeniu może wystąpić potrzeba uzupełnienia szczelin, należy to wykonać 
tym samym materiałem co wcześniej. Po uzupełnieniu szczelin i oczyszczeniu 
powierzchni nadaje się ona do użytkowania. 

           -  Ogrodzenie terenu oraz butli z gazem 
 
Ogrodzenie panelowe systemowe w składzie : 
- słup betonowe prefabrykowane 
- deska betonowa gładka 
- słupki ogrodzeniowe 
- panele 
- furtka /wypełnienie panel/ 
- brama rozwierana /wypełnienie panel/ 
 
Panel zgrzewany punktowo z prętów stalowych (poziomych i pionowych). 
Zabezpieczenia antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe lub ocynkowanie ogniowe + 
malowane proszkowo poliestrem średnica drutów pionowych: 5 mm średnica drutów 
poziomych (podwójne): 6 mm wielkość oczek: 50 x 200 mm 
Wysokość  paneli 1560 ogrodzenie butli z gazem oraz 1760 ogrodzenie działki. 
Szerokość  furtki – min. 100 cm, szerokość bramy – min. 450 cm. 
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ , BADANIAMI I ODBIOREM ROBÓT  

Kontrola jako ści robót  
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - 
odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed 
przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora 
projektu organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką 
budowlaną. 

 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez 
porównanie wykonanych prac z dokumentacją opisową i rysunkową według 
protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów 
częściowych oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiarów. 
 
Sprawdzenie jakości robót  obejmuje każdą grupę robót i jest wymagane 
na etapie wykonania  oraz odbioru. 
 
 
 
Roboty ziemne  

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.  
W czasie kontroli szczególna uwagę należy zwrócić na : 
a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 

b) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

d) zagęszczenie zasypanego wykopu (warstwami 30-40 cm) 

Roboty murowe  

Sprawdzenie jakości cegieł  i pustaków ceramicznych należy przeprowadzać 
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz z odnośnymi normami.  
Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw i betonu 
- certyfikacja zakupu.  
Sprawdzenie efektu ostatecznego - 
kontrola odchyłek wymiarów murów –odchylenie od pionu ,odchylenie od kierunku 
poziomego 
Sprawdzenie wykonania nowych kominów (jakość wykonania i przelotowość 
przewodów) oraz badanie kominiarskie. 
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Roboty ciesielskie  

Polega na sprawdzaniu bieżącym prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych i 
ognioodpornych, kontroli jakości zastosowanych materiałów i preparatów. Badania 
prawidłowości kształtu i wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia 
konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, badania prawidłowości 
wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie 
odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego.  
Sprawdzenie wilgotności zastosowanego materiału. 
 

Roboty wyko ńczeniowe  

-sprawdzenie wykonania tynków i gładzi ,sprawdzenie kolorystyki i jakości robót 
malarskich ,sprawdzenie wykonania izolacji, sprawdzenie wykonania robót 
towarzyszących , sprawdzenie wykonania jakości posadzek , sufitów podwieszonych, 
montażu stolarki okiennej i drzwiowej , montażu balustrad i elementów wyposażenia 
pomieszczeń. 
 
Projekt organizacji robót powinien zawiera ć : 

• terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie, 

• oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 

• wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 

• wykaz środków transportu, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych    

  robót, 

• wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania   

    praktycznego, 

• opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę    

    materiałów, sprawdzania  sprzętu podczas prowadzenia robót, 
    sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 

 •  wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
 •  przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 
    odpowiedniej ich jakości, 

 •  określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 

 •  prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 

   wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zamiana 

   uzgodniona z projektantem. 
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Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania 
przez Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora  
jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty 
ponosi Wykonawca. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
 
Obmiar robót 
 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i 
wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza 
w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty 
dodatkowe. 
Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym. 
Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót  
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania , dla robót zakrywanych - 
przed ich zakryciem. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami 
w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 
 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Odbiór robót  
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz 
określenie ich wartości technicznej. 
 

Odbiór robót zanikaj ących  - jest to ocena ilości i jakości robót, które po 
zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , 
które w dalszym procesie realizacji zanikają. 

 

Odbiory cz ęściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony 
element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 

 

Odbiór ko ńcowy  - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót 
wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 

 

Odbiór ostateczny  - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości 

poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 

usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

 Dokumenty do odbioru robót 
  
 Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje    
 następujące dokumenty : 
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-  Dokumentację projektową 

-  Receptury i ustalenia technologiczne 

-  Dziennik budowy i księgi obmiaru 

-  Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

-  Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
-  Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów 
    załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru 

-  Sprawozdanie techniczne 

-  Dokumentację powykonawczą *    / * w przypadku zmian powstałych na etapie 

   realizacji / 
-  Operat kalkulacyjny 
 
Sprawozdanie techniczne powinno zawiera ć: 
 

-   przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 
-   zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji 
    projektowej oraz formalną zgodę Inwestora i Projektanta na dokonywane zmiany, 
-   uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
-   datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

 Tok post ępowania przy odbiorze 
 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie 
przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy 
odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją 
kosztów) przy odbiorze końcowym. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość 
zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz 
oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych 
robót z dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych 
zmian. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji 
projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. 
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy 
eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 
Dopuszczalne odchyłki – zgodnie z opisem robót budowlanych, instrukcjami 
producentów oraz obowiązującymi w tym zakresie normami. 
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w 
dokumentacji projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru. 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie 
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich 
protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny 
jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy 
obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 
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- Oświadczenia o wykonaniu robót z zachowaniem właściwych przepisów   
  technicznych i sanitarnych oczyszczeniu w sposób prawidłowy terenu budowy 
  i  przekazaniu wytworzonego odpadu na składowisko . 
 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT  TYMCZASOWYCH I P RAC  
                                                                                 TOWARZYSZĄCYCH  

 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopów, szalunków konstrukcji żelbetowej, 
konstrukcji drewnianej i mocowań w trakcie odbiorów częściowych przed zakryciem, 
sprawdzenie jakości materiałów i elementów, zachowanie zaleceń technologicznych i 
zgodności z projektem, wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych i przeciw korozji 
biologicznej.  
Dokonanie obliczeń powierzchni lub kubatury i zapisanie stosownych wielkości w 
księdze obmiaru. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA – PROJEKTY, NORMY , APROB ATY          

10.1     Dokumenty budowy 
W trakcie realizacji kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, 
przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy : 

• dziennik budowy, 
•  księgę obmiarów, 
•  dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
   atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
•  dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 
 •  protokołów odbiorów robót częściowych i całkowitych 

 
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, 
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być 
prowadzony ściśle wg. wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, przez 
Kierownika budowy. 
 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i 
inspektora nadzoru inwestorskiego przysługuje także: 
 

-przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 

-autorowi projektu, 

-osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie 
                              bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych 

Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych 
wyliczeń i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z 
kosztorysem ślepym. 
Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów 
przez Inwestora stanowią podstawę do obliczeń. 
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10.2       Wykaz norm i przepisów maj ących zastosowanie : 
                                                                     
Dotyczy : roboty rozbiórkowe  
 
Wymagania techniczne i odbioru w zakresie prac do realizacji określają Przepisy 
Techniczno – Budowlane, obowiązujące Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie 
Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r w 
sprawie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.13 poz 93), rozporządzenie Ministra Gospodarki 
i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 r ) 
 
Dotyczy : roboty budowlane  
 
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze  

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podział, nazwy, symbole, określenia 

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

i projektowe 

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-EN 206-1 – Beton, Wymagania ,właściwości, produkcja i zgodność 

BN-88/B-06250- Beton zwykły. 

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane.Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane .Woda do betonów i zapraw. 

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze 

PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

PN-61/B -10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej.    

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane 

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw 

wewnętrznych PN-EN 13172 – Wyroby do izolacji cieplnej 

 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 



str. 42 
 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodno-
rozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
PN-93/C-89440 Farby emulsyjne do malowań wewnętrznych budynków. Minimalne 
wymagania techniczne. 

PN-1804464:1994 Tolerancja w budownictwie - Związki pomiędzy różnymi rodzajami 
odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach. 

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robót  
budowlanych. 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodno-rozcieńcz. 
PN - EN 205 
 
PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne . Definicje , klasyfikacja , właściwości 
i znakowanie 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płyty i płytki ceramiczne . Pobieranie próbek i warunki 
odbioru . 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek . Definicje i wymagania techniczne . 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek . Definicje i wymagania 
techniczne . 
-  Aprobaty techniczne i instrukcje producentów 
 
PN-EN 1338 :2005- Betonowe kostki brukowe wymagania i metod badań 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu.  

Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 

Wspólne wymagania i badania. 

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 

BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru. 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i oceny 
zgodności 

 

 

 
 
 Uwaga : Podczas wykonywania prac należy stosować się do instrukcji producentów   
                 materiałów i systemów celem otrzymania odpowiednich gwarancji. 
 
  W opracowaniu wykorzystano informacje oraz instrukcje wiodących producentów 
  materiałów budowlanych oraz wyrobów budowlanych dostępnych na polskim 
  rynku 


