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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST  –  Specyfikacja Techniczna 
OST  –  Ogólna Specyfikacja Techniczna 
SST  –  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB –  Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ  –  Program Zapewnienia Jakości 
BHP  –  Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zamówienia i uczestnicy procesu inwestycyjnego w fazie projektowania 
1.1.1. Nazwa zamówienia 

Budowa sieci wodociągowej wieś Ślądkowice, działki nr 722, 721, 639, 203, 202, 
1360 i 753 

1.1.2. Inwestor 
Gmina Dłutów ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów 
 

1.1.3. Zleceniodawca 
Gmina Dłutów ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów 
 

1.1.4. Biuro projektów 
PR OJ E KT OW AN IE ,  NA D ZÓ R I  W Y KO N AW S TW O  IN S TA LA C J I  
S A N IT A R NY CH  –  m gr  i nż .  J a c ek  Koz i r ó g  
9 5 -2 00  P ab i an i c e ,  u l .  Na w ro c k i e go  2 2  m2  
T e l .  6 91 - 31 0- 70 9  
 

1.1.5. Dokumentacja projektowa 
 Tytuł opracowania: 
„Projekt budowlany sieci wodociągowej” 

• Projektant – mgr inż. Jerzy Lewiński 
  uprawnienia nr 179/73 

• Sprawdzający – mgr inż. Tomasz Mostowski 
uprawnienia nr 112/02/WŁ 

• opracował 
• Opracował - mgr inż. Jacek Koziróg 

  Uprawnienia instalacyjno – inżynieryjne w zakresie sieci i instalacji 
sanitarnych nr 157/94/WŁ 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją techniczną 
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej. 
Tereny przeznaczone pod budowę sieci wodociągowej są we władaniu Gminy Dłutów. 
Projektuje się sieć wodociągową na działkach 722, 721, 639, 203, 202, 1360. 
 
Zestawienie: 
długość sieci φ160 – 1054,6 m; 
długość sieci φ110 – 107,8 m; 
hydrant ppoż. φ80 – 1 szt.; 
 
Działki będące przedmiotem opracowania nie są wpisane do rejestru zabytków. 
Działki, na których planuje się zamierzenie budowlane, nie znajdują się na terenach 
górniczych. 
Inwestycja nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników. 
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Sieć wodociągowa z odgałęzieniem to nieskomplikowany obiekt budowlany. 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

• Pracami towarzyszącymi w robotach instalacyjnych są wszelkie prace 
przygotowawcze i pomocnicze jak pomiary, transport, przygotowanie 
materiałów przed rozpoczęciem robót montażowych. 

• Pracami towarzyszącymi są wszelkie prace związane z demontażem istniejącej 
infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej 

• Wyszczególnienie podstawowych prac towarzyszących i pomocniczych 
• niezbędne pomiary, 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• zabezpieczenie elementów wcześniej wykonanych, 
• przygotowanie podłoży, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów i usunięcie odpadów, 

materiałów zbędnych z placu budowy, 
• likwidacja stanowiska roboczego. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
Działki będące przedmiotem opracowania nie są wpisane do rejestru zabytków. Działki, 
na których planuje się zamierzenie budowlane, nie znajdują się na terenach górniczych. 
 Inwestycja nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. 
Sieć wodociągowa to nieskomplikowane obiekty budowlane. Wodociąg 
zaprojektowany został w pasie dróg gminnych, zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania terenu. 

 

1.4.1. Stan istniejący 
Droga gminna posiadająca nawierzchnię asfaltową 
 

1.4.2. Dojścia i dojazdy 
Układ utwardzonych dojazdów i dojść dostępnych poprzez istniejący układ dróg 
gminnych. 
 

1.4.3. Warunki gruntowo-wodne 
Nie dotyczy. 

 

1.4.4. Projektowane zagospodarowanie działki – rozwiązania przestrzenne 
Nie dotyczy 

 

1.4.5. Projektowany układ komunikacyjny 
Nie dotyczy. 

 

1.4.6. Wpływ na środowisko 
Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego: 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy, 

 unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób trzecich lub własności społecznej  
i innych, a nie wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego 

 

1.4.7. Kody CPV (grup robót, klas robót, kategorii robót) 
45231300-8   Roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
45112000-5   Roboty ziemne 
45332200-5   Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45233220-7   Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 

1.5. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST (w specyfikacji technicznej) jest mowa o: 

- obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami  

i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

- sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenie, przesyłających i 
rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się 
poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody 

- przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód przeznaczony do doprowadzania wody 
do przyłączy wodociągowych 

- uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe 
zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej, 

- armatura sieci wodociągowych – zasuwy, zawory, hydranty ogrodowe 
- budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

- budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany, nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego 
część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 

- tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 
obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

- budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu. 

- urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 

- dokumentacji projektowej – należy przez to rozumieć dokumenty, rysunki, obliczenia 
i opisy wraz z wymaganymi uzgodnieniami, zatwierdzone przez Inwestora. 

- dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.  

- dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik, wydany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
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- kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy. 

- księga obmiarów – należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inżyniera książkę z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru. 

- laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości materiałów oraz robót. 

- materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

- odpowiedniej (bliskiej) zgodności – należy przez to rozumieć zgodność 
wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, jeśli przedział tolerancji nie 
został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

- Inspektorze nadzoru – należy przez to rozumieć osobę fizyczna lub prawną 
wyznaczoną przez Zamawiającego do nadzorowania robót i podejmowania decyzji 
dotyczących budowy, w zakresie uzgodnionym z Inwestorem. 

- poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

- projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 

- przedsięwzięciu budowlanym – należy przez to rozumieć kompleksową realizacje. 
- przetargowej dokumentacji projektowej – należy przez to rozumieć część 

dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. Dokumentacja  przetargowa powinna 
jednoznaczne określać zakres robót, w stopniu umożliwiającym ich prawidłową 
wycenę.  

- terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane i znajdują się urządzenia zaplecza budowy. 

- zadaniu budowlanym – należy przez to rozumieć część przedsięwzięcia budowlanego, 
stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do 
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 

- wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę lub organizację wykonującą roboty 
budowlane. 

- procedurze – należy przez to rozumieć dokument zapewniający jakość, określający 
zasady nadzoru i kontroli poszczególnych operacji roboczych podany w 
specyfikacjach technicznych, procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje. 

- aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

- inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
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wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

- grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w Rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późniejszymi 
zmianami). 

- przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, procedurą, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej  
i komplet SST. Do rozpoczęcia prac budowlanych można przystąpić po stwierdzeniu 
przez kierownika budowy, że zostały spełnione podstawowe warunki, a mianowicie: 
 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP dotyczącymi wykonania 

instalacji i sieci sanitarnych 
 

1.6.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną prze Wykonawcę. 

 

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w umowie.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji 
budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary są ważniejsze od 
odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 



BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WIEŚ ŚLĄDKOWICE 

  działki nr 722, 721, 639, 203, 202, 1360 i 753 

 

 9

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a wykonane elementy obiektu rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
Ponadto przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do 
realizacji i zastosowania się do następujących wytycznych niezbędnych do 
prawidłowego wykonania robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego: 

 

Zamierzenie inwestycyjne: 
Budowa sieci wodociągowej we wsi Ślądkowice  
 

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych podczas budowy. Przez cały ten okres 
urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący 
zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji wewnętrznych 
zlokalizowanych w sąsiedztwie przewidywanych robót. Wykonawca spowoduje żeby 
te instalacje zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w 
trakcie realizacji robót. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiającego o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając 
wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej prowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez 
jego działania, w instalacjach wewnątrz budynku wskazanych uprzednio przez 
Zamawiającego (element dokumentacji projektowej).  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 
 

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innej, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
A. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 
B. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
b) możliwością powstania pożaru. 
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1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie objętym inwestycją. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy. 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla na wyraźne żądanie 
Zamawiającego, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenia środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i znajdujących się 
w budynku, takich jak rury, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń  na terenie budowy i powiadomić Inwestora o zamiarze 
rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczającej wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji i urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 

1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca zaznajomi wszystkich pracowników fizycznych i umysłowych o rodzaju 
i sposobie kolejności realizacji robót budowlanych i ewentualnych zagrożeń, które 
mogą wystąpić. 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót  
i przekazania obiektu Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie utrzymywać wykonane elementy robót do czasu odbioru 
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub 
jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie wykonanych 
elementów robót, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe  nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

1.6.11. Stosowanie do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót: np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, nr 47, poz. 401) oraz Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 roku, nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w 
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik 
tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki: 
a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzenia inspekcji, 
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b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
umowy. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli 
Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
nie zapłaceniem. 
 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych prze Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałego dozoru i utrzymywanie sprawności dźwigów 
budowlanych. 

 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową. 
 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone do ruchu. 
Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
 projekt organizacji budowy, 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenie Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,  pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
6. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
6.1. Program zapewnienia jakości 
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 

6.1.1. Część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

 

6.1.2. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji. 
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Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów, dopuści 
je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzona 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 

 
 
 
 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną prze Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 
SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden za drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
 inne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy obmiarów nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

6.8.2. Księga obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST i wpisuje się do księgi 
obmiarów. 

 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokument 
te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 

 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) – (3) następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektor nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót.  
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
okresowych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami KNR itp. lub 
specyfikacji technicznych właściwych dla danych robót. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, dokumentów których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy 
udziale Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja rozpozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniać 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
• dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie realizacji robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi (jeśli takowe zaistnieją), 
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• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 
ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 

i ewentualnie PZJ, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

SST i PZJ, 
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny 
(końcowy) robót”. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenie ogólne 

Dla robót rozliczanych obmiarowo podstawą płatności jest cena jednostkowa 
skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne OST 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. 
dokumentach, dokumentach nie wyszczególnione w kosztorysie. 
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10. Przepisy związane. 
10.1. Normy 

PN-B-10736 oraz PN-EN 1610 Roboty ziemne dla przewodów wodociągowych 
kanalizacyjnych - W.T.W 
 PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- 
Polietylen (PE) -- Część 2: Rury 

 PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- 
Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
 

ST. 1 – SŁOWNIK POJĘĆ PODSTAWOWYCH 
 
 
Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco: 
 

1. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń  
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, wykonawcą  
i projektantem. 

 
2. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 

 
3. Księga obmiaru – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót  
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.  

 
4. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych  
z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 
5. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

 
6. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
7. Polecenie (wskazanie) Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane 

wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 
8. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 
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9. Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 
10. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 
 

10. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli lub jej elementu. 
 

11. sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenie, przesyłających i 
rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się 
poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody 

 
12. przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód przeznaczony do doprowadzania 

wody do przyłączy wodociągowych 
 

13. przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z 
wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z 
zaworem za wodomierzem głównym, 

 
14. uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe 

zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej 
 

15. armatura sieci wodociągowych – zasuwy, zawory, hydranty ogrodowe 
 

16. Horyzontalne Przewierty Sterowane (HDD – Horizontal Directional Drilling) 
Sterowany system układania po łagodnym łuku instalacji podziemnych przy pomocy 
ustawionej na powierzchni wiertnicy. Kąt wejścia / wyjścia (Entry / Exit Angle) W 
Przewiertach Sterowanych, kat pod którym wchodzą lub wychodzą z gruntu żerdzie 
wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilotowego. 
 

17. Przecisk rurami stalowymi - Metoda ta stosowana jest do wbudowywania 
rurociągów pod przeszkodami terenowymi na odcinkach do 60 m i o średnicach od 
100 do 1500 mm. Polega ona na wciskaniu w grunt stalowych rur osłonowych przy 
pomocy siłowników hydraulicznych, zamocowanych w ramie przeciskowej. Dla rur o 
niewielkich średnicach, a mianowicie do 200 mm (średnica zewnętrzna), w grunt 
wciska się rury zaślepione od czoła głowicą stożkową. Grunt jest wówczas 
zagęszczany wokół wprowadzanych rur i nie występuje usuwanie urobku.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
ST. 1 - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA - BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ 

 
 
 
SPIS TREŚCI: 

 

1. WSTĘP. 

2. MATERIAŁY. 

3. SPRZĘT. 

4. TRANSPORT. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
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1. Wstęp  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z budową sieci wodociągowej we wsi Ślądkowice. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
budową sieci wodociągowej we wsi Ślądkowice i obejmują: 

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociągowej, 
- wykonanie wykopów, 
- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie przewiertu sterowanego, 
- wykonanie przecisku, 
- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie rur przewodowych, 
- montaż hydrantów przeciwpożarowych, 
- montaż armatury, 
- włączenie do istniejących sieci wodociągowych  
- przeprowadzenie próby szczelności i dezynfekcji wodociągu, 
- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z ST, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- oznakowanie uzbrojenia, 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów 

wodociągowych z aktualizacją mapy zasadniczej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi  normami i 
specyfikacją ST.1 „Część ogólna”. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.1. „Część ogólna”.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST, 
częścią rysunkową Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Do budowy sieci wodociągowej mogą być stosowane wyłącznie materiały, które 
spełniają wymogi Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej i posiadają aprobatę 
właściwego państwowego inspektora sanitarnego wydaną na podstawie atestu 
higienicznego Państwowego Zakładu Higieny oraz atesty COBRTI INSTAL. 

 
 
 
2.1.1. Rury i kształtki do budowy ciśnieniowych sieci wodociągowych 
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 PE HD 100 PE HD 100-RC 
Gęstość ISO 1183 950 kg/m3 950 kg/m3 
Moduł elastyczności (wartość krótkotrwała) ISO 527-2 1100 MPa 1100 MPa 
Wytrzymałość na rozciąganie na granicy plastyczności ISO 527-2 25 MPa 25 MPa 
Wydłużenie przy zerwaniu ISO 527-2 > 600% > 600% 
Czas indukcji utleniania OIT (2000C) EN 728 > 20 min > 20 min 
Odporność na powolną propagację pęknięć (9,2 bar, (800C) ISO 13479 > 1000 h > 8760 h 
Twardość (skala Shore D) ISO 868 > 65 > 65 

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen 
(PE) -- Część 2: Rury 
PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen 
(PE) -- Część 3: Kształtki 

 
 

2.1.2 Hydrant podziemny 
 Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu 
 Kolumna hydrantu monolityczna z żeliwa sferoidalnego DN80 
 Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia  
 Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego, uszczelnienia korka 

odseparowana od medium 
 Korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym 

pierścieniem przed wykręceniem 
 Element odcinająco-zamykający (grzyb) całkowicie zawulkanizowany gumą EPDM 
 Początek otwarcia <3 obr. ; pełne otwarcie po 8 obr. 
 MOT80 Nm 
 mST250 Nm 
 Materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję 
 Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 

mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009 
 Odporny na środki dezynfekcyjne (sugerowany roztwór NaOCl) 
 Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie 

PN10, PN16  
 Gniazdo kłowe hydrantu wg. DIN 3221 „C” 
 Ciśnienie robocze PN16  
 Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i 6:2002, PN-EN 14339  
 Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 

1074:2002 
Zamontować hydrant produkcji Jafar nr kat. 8851 lub równoważny. 

 
2.1.3 Zasuwa odcinająca miękkouszczelniona kołnierzowa 

 Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15 
 Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia 
 Klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR, EPDM 
 Wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego  
 Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia 
 Wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek z tworzywa w 

płaszczyznach poziomej i pionowej 
 Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka 

odseparowana od medium 
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 Możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez 
konieczności demontażu pokrywy 

 Korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego zabezpieczony specjalnym 
pierścieniem przed wykręceniem 

 Uszczelka czyszcząca zabezpiecza korek górny uszczelnienia trzpienia przed 
penetracją zanieczyszczeń z zewnątrz  

 Śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masą 
zalewową 

 Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 
mikronów wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009 

 Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i 2:2002, PN-EN 1 
 171:2007 
 Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie 

PN10, PN16  
 Długość zabudowy szereg 15 wg PN-EN 558+A1:2012, F5 (DIN 3202) – dotyczy nr 

kat. 2002 
 Długość zabudowy szereg 14 wg PN-EN 558+A1:2012, F4 (DIN 3202) – dotyczy nr 

kat. 2111 
 Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 

1074:2002 
Zamontować zasuwy produkcji Jafar nr kat.2002 lub równoważne. 

 
 
2.1.4. Zawór napowietrzająco –odpowietrzający 
Cechy konstrukcyjne zaworów: 
- korpus z żywicy POM, 
- gwint wewnętrzny wzmocniony pierścieniem stalowym, 
- pływak z POM, 
- zawór z mosiądzu, 
- śruby pokrywy z łbem sześciokątnym, 
- uszczelka zaworu z elastomeru. 
Zasuwy wykonane są zgodnie z: PNEN1074-4 2002: (Armatura wodociągowa. Wymagania 
użytkowe i badania sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco - odpowietrzające) oraz 
PN-EN 12266-1: 2007 (Armatura przemysłowa. Badania armatury). Próbie szczelności 
poddawane są wszystkie zawory (100%). Sprawdzana jest szczelność zewnętrzna korpusu, 
szczelność zamknięcia 
 
2.1.5. Rura stalowa przeciskowa 
Jako rury przeciskowe należy stosować rury stalowe przewodowe bez szwu według PN-80/H-
74219 lub rury stalowe przewodowe ze szwem według PN-79/H-74244 o średnicach 
zgodnych z dokumentacja projektową.Za zgodą Inżyniera mogą być zastosowane inne rury 
spełniające określone wymagania. 
 
2.1.6  Kruszywo 
Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania norm PN-B-
11111[2] i PN-B-11113 oraz wskaźnik wg BN-64/8931-01[4] dla mieszanki o uziarnieniu 

 od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40  
 od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60 
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3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 1„Część ogólna”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót 

 
 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 1 „Część ogólna”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-B-06050 i BN-72/8932- 
01/22. Minimalna szerokość wykopu w świetle ściany wykopu powinna być dostosowana do 
średnicy przewodu. Odległość pomiędzy ścianą wykopu z zewnętrzną ścianką rury z każdej 
strony powinna wynosić najmniej 20 cm. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i 
opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu  może być zmniejszona. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Odchylenie odległości 
krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać ± 5 cm. 
 
5.1.1. Odspojenie i transport urobku 
Odspojenie gruntu w wykopie mechanicznie lub ręcznie połączone  
z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być 
równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w 
odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu. 
 
5.1.2 Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegółowy opis 
proponowanych metod zabezpieczenia wykopów, na czas budowy wodociągu, zapewniając 
bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 
 
5.1.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorów 
Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości 
wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia: 
-powierzchniowa 
-drenażu poziomego 
-depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej 
Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę 
filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. 
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie 
odprowadzona  grawitacyjnie do studzienek zbiorczych  umieszczonych w dnie wykopu co 
50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do 
odbiornika. 
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Po odwodnieniu poprzez depresję  statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy 
zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 506 m montowane za pomocą 
wpłukiwanej rury obsadowej śr. 0.14 m. igłofiltry  wpłukiwać w grunt po obu stronach 
naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę 
pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego 
wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. 
Zakres robót  odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo 
wodnych w trakcie wykonywania robót. 
 
5.1.4 Podłoże 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 
wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-B-02480 dający się wyprofilować wg 
kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na ¼ 
przewodu), nie wykazujący zagrożenia korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej 
naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenie 
grubości warstwy nie powinno przekraczać 3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być 
wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed rozmyciem przez płynące wody opadowe lub 
powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,2 – 0,3 m i studzienek (szybików) 
wykonanych z jednej lub z obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający dostaniu się 
wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody.  
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża przez podkładanie pod rury  kawałków drewna lub 
gruzu. Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w 
Dokumentacji Projektowej, nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie 2 cm i nie 
mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera. 
Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. 
 
5.1.5 Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po 
montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować 
uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 
Grubość warstwy ochronnej zasyp ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 
0,3 m. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach, ze 
szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. Najistotniejsze jest zagęszczenie i 
podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.  Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu 
stronach zgodnie z PN-B-06050. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z 
wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla dróg w nasypie o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim. 
 
5.2. Roboty instalacyjno-montażowe 
5.2.1. Wymagania ogólne 
Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia właściwego ułożenia przewodu wodociągowego, 
zgodnie z projektowaną osią, przez punkty osiowo trwale oznakowane na ławach 
celowniczych należy przeciągnąć drut lub sznurek, na którym zawieszony jest ciężarek pionu 
pomiędzy dwoma ławami celowniczymi. 

Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów 
stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić 
np. kołki drewniane wbite w dno wykopu. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych 
uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie 
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oczyścić, zwracając szczególną uwagę na kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone należy 
usunąć i zmagazynować poza strefą montażową.     
Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, 
wielokrążków lub dźwigów. Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu. Opuszczenie 
odcinków przewodu do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane do 
spadku podłoże. Przy montażu opuszczeniu i układaniu rur osłonowych należy zwrócić 
szczególną uwagę na to, aby nie dopuści do uszkodzenia izolacji zewnętrznej. Izolację 
uszkodzoną przed lub po ułożeniu, jak również przy wykonaniu połączeń należy naprawić. 
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz 
ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości co najmniej ¼ obwodu symetrycznie do 
swej osi. Odchylenie osi ułożonego przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu 
wodociągowego nie może przekraczać ± 2 cm. 
Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej  nie 
mogą w żadnym wypadku przekraczać 2 cm i nie mogą powodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadu ani jego zmniejszenia do zera.  
Rury o średnicy Ø 100 mm oraz Ø90 będą dostarczone na budowę w odcinkach: 
-  Ø 110   - o długości L = 12 m 
-   Ø 90  - o długości L = 12,0 m.  
Dopuszczalny kąt w pionie lub poziomie na połączeniu rur nie powinien przekraczać 2° 
(tangens kąta skrzyżowania 0,035). 
Ocieplenie przewodu należy wykonać, gdy głębokość ułożenia przewodu jest taka, że 
przykrycie mierzone od rzędnej górnej powierzchni przewodu do rzędnej terenu 
projektowanego jest mniejsze od głębokości przemarzania gruntu plus 0,4 m wg PN-B-
03020. Jako warstwę ocieplającą należy zastosować żużel granulowany (kermazyt) grubości 
30 cm przykryty 5 cm warstwą gliny i dwoma warstwami papy. 

5.2.2. Montaż przewodów 
Odcinki rur na sieci łączyć przez zgrzewanie doczołowe a na węzłach wodociągowych 
zgodnie z dokumentacją projektową.  Rury PE mogą być układane w temperaturze od -20o  do 
50oC. Rury na dnie wykopu powinny być ułożone w osi projektowanego przewodu z 
zachowaniem spadków. Rury na całej swej długości powinny przylegać do przygotowanego i 
dobrze ubitego podłoża. Dno wykopu powinno być wykonane w stosunku do projektowanych 
rzędnych w normalnych warunkach gruntowych z dokładnością +2 cm przy głębokim 
ręcznym i +5 przy wykopie mechanicznym. Wloty rur układanego przewodu powinny być 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem poprzez zakładanie tymczasowych korków.  

5.2.3. Oznakowanie uzbrojenia 
Wbudowane uzbrojenie podziemne należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi 
zgodnie z wymaganiami normy PN - 86/B - 09700. Tablice należy umieścić na trwałych 
obiektach budowlanych lub specjalnych słupkach, na wysokości 2 m nad terenem, w 
miejscach widocznych, w odległości nie większej, niż 25 m od oznaczonego uzbrojenia. Dla  
tablic oznaczających   zasuwy obowiązuje tło niebieskie. 
 
5.2.4. Montaż hydrantów 
5.2.4.1. Wytyczne montażu 
Hydranty podziemne mogą być zabudowane w rurociągach podziemnych na instalacjach 
poziomych. Wymienione wyroby są przystosowane do montażu na kołnierzu 
przyłączeniowym rurociągu z którego podawane jest medium (woda). Podczas montażu 
należy zwrócić uwagę, by wykonywana instalacja nie narażała hydrantów na naprężenia 
zginające lub rozciągające wynikające z obciążenia ich masą nie podpartego rurociągu. 
Hydranty zmontowane i wyregulowane przez producenta są gotowe do montażu na instalacji. 
Jakiekolwiek prace związane z demontażem elementów hydrantów mogą spowodować utratę 
ich szczelności.  
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5.2.4.2. Roboty montażowe 
Przystępując do montażu hydrantów należy sprawdzić dokumentację techniczno-handlową tj. 
zastosowanie dla mediów i parametry pracy rurociągu, w którym mają być zamontowane. 
Uwaga! W przypadku mechanicznego uszkodzenia wyrobu nie instalować na rurociągu. 
Każda zmiana warunków eksploatacji wymaga konsultacji z producentem hydrantów 
 
 
5.2.5. Montaż zasuw miękkouszczelkowych kołnierzowych 
5.2.5.1. Wytyczne montażu 
Zasuwy kołnierzowe miękkouszczelnione żeliwne TYP 2002 i TYP 2111 mogą być 
zabudowane w rurociągach podziemnych lub nadziemnych na instalacjach poziomych lub 
pionowych. Wymienione wyroby są przystosowane do montażu pomiędzy kołnierze 
rurociągu, których wymiary odpowiadają kołnierzom zasuw. Podczas montażu należy 
zwrócić uwagę, by wykonywana instalacja nie narażała armatury (zasuwy) na naprężenia 
zginające lub rozciągające wynikające z obciążenia ich masą niepodpartego rurociągu. Zaleca 
się wykonywanie czynności montażowych z uwzględnieniem kompensacji rurociągu od 
temperatury i ciśnienia. Zasuwa zmontowana i wyregulowana przez producenta jest gotowa 
do montażu na instalacji. Jakiekolwiek prace związane z demontażem elementów zasuwy 
mogą spowodować utratę jej szczelności.  
 
5.2.5.2. Roboty montażowe 
Przystępując do montażu armatury należy sprawdzić dokumentację techniczno-handlową tj. 
zastosowanie dla mediów i parametry pracy rurociągu w którym ma być zamontowana z 
danymi deklarowanymi przez producenta. Każda zmiana warunków eksploatacji wymaga 
konsultacji z producentem armatury. Przed przystąpieniem do montażu należy usunąć 
zaślepienia przelotu głównego, sprawdzić stan powierzchni wewnętrznych zasuwy i w razie 
potrzeby dokładnie przemyć wodą.  
Uwaga! W przypadku mechanicznego uszkodzenia wyrobu nie instalować na rurociągu.  
 
5.2.6 Wykonanie przewiertu sterowanego z powierzchni 
Technologia przewiertów sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotażowego, następnie 
jego rozwierceniu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury osłonowej i 
przewodowej. Sterowanie uzyskuje się tylko podczas wykonywania przewiertu pilotażowego. 
Sterowanie polega na specjalnie skonstruowanej głowicy wiercącej, za pomocą której 
precyzyjnie steruje się odwiertem. W głowicy wiercącej umieszczona jest sonda, dzięki 
której, na bieżąco kontroluje się i koordynuje trasę przewiertu. W razie wystąpienia na trasie. 
Urządzeń podziemnych czy przeszkód terenowych istnieje możliwość ominięcia ich poprzez  
Zmianę kierunku i głębokości wiercenia. Istotnym czynnikiem warunkującym możliwość 
wykonania przewiertu sterowanego jest kombinacja dwóch parametrów: długości i średnicy 
rurociągu. Dodatkowym czynnikiem są lokalne warunki geologiczne oraz przeszkody 
terenowe, usytuowanie słupów energetycznych oraz innych sieci podziemnych a nade 
wszystko koryta cieków, gdzie ze względu na przepisy, wynikające z odpowiednich ustaw i 
rozporządzeń oraz norm i wytycznych, niemożliwe jest wykonanie rurociągów metodami 
tradycyjnymi (wykopu otwartego). Zależnie od długości i średnicy rurociągu dobiera się 
odpowiednie wiertnice.  
 
5.2.7. Wykonanie przecisku 
Przeciski należy wykonać z rur stalowych. Rury powinny odpowiadać średnicom podanym w 
dokumentacji, odpowiadać gatunkowi określonemu w dokumentacji projektowej i mieć 
trwale wybite oznakowanie. Rury stalowe należy odcinkami przeciskać z komory 
przeciskowej za pomocą maszyny do przecisków. Długość odcinków zależy od możliwości 
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wykonania długości komory przeciskowej. Łączenia poszczególnych odcinków rur stalowych 
należy dokonać za pomocą spawania elektrycznego.  Miejsca spawania nie powinny 
posiadać, rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych większych niż 5% grubości 
materiału i większych niż 10% powierzchni. Ponadto nie powinny mieć rys, pęknięć i innych 
wad. Do spawania zaleca się stosowanie elektrod EP146. Spawacze wykonujący złącza 
spawane powinni mieć aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu 
wykonywanych robót udokumentowane wpisem do książeczki spawacza. Rury przeciskowe 
w komorze przeciskowej należy ułożyć na podkładach ze spadkami podanymi w 
dokumentacji projektowej na poziomie umożliwiającym wprowadzenie rury przewodowej na 
rzędnych podanych w dokumentacji projektowej. Przeciski należy wykonywać za pomocą 
maszyn przeciskowych ustawionych w komorze przciskowej.  
 
5.2.8.  Wprowadzenie rur przewodowych do rur przeciskowych . 
Rury przewodowe do rur przeciskowych i osłonowych należy wprowadzić za pomocą płóz 
pierścieniowych. Przed rozpoczęciem montowania płóz należy ustalić ich ilość i typ 
elementów płóz odpowiednich do średnicy rury przewodowej. Otwarte pierścienie luźno 
połączyć na rurociągu, końce pierścieni wsunąć jeden w drugi i lekko zazębić. Miejsce styku 
rury przewodowej z pierścieniem owinąć taśmą EVO. Pierścienie płozy zacisnąć 
symetrycznie przy pomocy urządzenia zaciskowego do montażu aż niemożliwe będzie 
przesuwanie pierścienia po rurze przewodowej. Elementów płóz nie można zaciskać 
jednostronnie. Położenie płóz na rurociągu należy ustalić wcześniej, późniejsze rozwiązanie 
płóz jest niemożliwe. Przy końcach rur przeciskowych lub osłonowych należy zamontować 
po dwa pierścienie. Przestrzeń pomiędzy rurą przeciskową lub osłonową a rura przewodową 
na końcach na długości 10 cm należy zamknąć korkiem z pianki poliuretanowej i 
pierścieniem samouszczelniającym.  

 
5.2.9. Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja 
5.2.9.1 Próba ciśnieniowa sieci wodociągowej 
Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy  
PN-B-10725. Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, aby 
przy próbie hydraulicznej ciśnienie na manometrze nie spadło w ciągu 30 min poniżej 
wartości ciśnienia próbnego. Szczelność całego przewodu powinna być taka, aby przy próbie 
hydraulicznej wypływ wody nie przekraczał 1000 dm3  na 1 km długości na metr średnicy 
zastępczej przewodu i dobę wg wzoru:  Vw<1000dcmł/1 km*1m*dobę 
Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania 
powinien być uniemożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka 
przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich 
zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed 
przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna być 
instalowana armatura przed przeprowadzeniem próby szczelności. Wykopy powinny być 
zasypane ziemią do wysokości połowy średnic rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z 
obu stron przewodu, każda rura powinna byś w środku obsypana maksymalnie ziemią, 
piaskiem, a ponadto w szczególnych przypadkach zakotwiona, złącza rur nie powinny być 
zasypane. 
Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego występującego w 
badanym odcinku przewodu ciśnienia roboczego: 

a) dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa o 
50%, pp=1,5 pr lecz nie mniej niż 1 MPa, 

b) dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym powyżej 1 MPa 
pp=pr+0,5 MPa, 

c) dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego ułożonego pod drogami w rurach 
ochronnych, pp=2 pr lecz nie mniejsze niż 1 MPa. 
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Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej. 
Ciśnienia próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć jako równe 
maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu. 
Po zakończeniu budowy przewodu  i pozytywnych wynikach próby szczelności należy 
dokonać jego płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody 
powinna być tak dobrana, aby mogła  wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z 
przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego 
woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 
Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów 
wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji 
powinien wynosić 24h. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić 
ponowne płukanie.  Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań 
bakteriologicznych wykonanych po płukaniu wykażą, że pobrana próbka wody spełnia 
wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze. 
 
5.2.10 Montaż zaworu napowietrzająco odpowietrzającego 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić zgodność otrzymanego zaworu z zamówieniem oraz 
z jego przeznaczeniem - istotne elementy to średnica, wysokość ciśnienia roboczego na jakie 
został wykonany zawór. Zawory należy montować na trójnikach lub opaskach z odejściem 
kołnierzowym dla zaworu nr kat. 9874 lub w przypadku małych średnic DN1” i 2” nr 
akt.9876 na trójniku z kołnierzem z gwintem wewnętrznym. Zawory należy bezwzględnie 
zabudowywać w pozycji pionowej na odpowietrzanym rurociągu! 
Przed zaworami wymagane jest zamontowanie armatury odcinającej umożliwiającej 
przeprowadzenie prac konserwacyjnych. 
Przed przystąpieniem do montażu zaworu należy: 
• starannie przepłukać rurociąg pozbawiając medium części stałych których obecność 

mogłaby uniemożliwić właściwą prace zaworu, 
•  sprawdzić czystość wnętrza zaworu oraz czołowych powierzchni przyłączy. 
Montaż armatury winien się odbywać w sposób eliminujący uderzenia mogące spowodować 
uszkodzenia powłoki elastomerowej lub części z żywicy POM. 
Z uwagi na możliwość odprowadzania wraz z powietrzem niewielkich ilości wody należy 
przewidzieć możliwość jej odprowadzenia poprzez podłączenie do zaworu przewodu 
odprowadzającego prowadzonego ze spadkiem do miejsca odwodnienia. 
Przewód na całej długości musi posiadać średnicę minimum równej średnicy wyjścia z 
zaworu i nie posiadać syfonów uniemożliwiających odprowadzenie powietrza do atmosfery. 
Dla umożliwienia poprawnej pracy zaworu oraz prowadzenia prac konserwacyjnych zaleca 
się zabudowę zaworu wg poniższego schematu. 
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6. Kontrola jakości robót 
6.1.  Roboty ziemne 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić czy pod względem kształtu i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność 
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach: BN-
83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-10725, BN-72/8932-01. 
Sprawdzeniu podlega: 

- wytyczenie osi przewodów 
- wykonanie wykopu i podłoża 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu 
- stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników  
zatrudnionych przy montażu 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin,  
  nie rzadziej niż co 20 m, 
- wykonanie zasypu 
- szerokość i głębokość wykopu 
- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego 
- rodzaj rur, kształtek i armatury 
- bloki oporowe 
- szczelność przewodu 
- wyniki płukania i dezynfekcji przewodów 

6.2. Roboty montażowe 
Kontrole jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami normy PN-B-10725. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 

a) zgodność z Dokumentacją Projektową, 
b) materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt 2, 
c) ułożenia przewodów 

- głębokości ułożenia przewodu 
- ułożenia przewodu na podłożu 
- odchylenia osi przewodu 
- odchylenia spadku 
- zmiany kierunków przewodów 
- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przewody 
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem 
- zabezpieczenia przed korozją części metalowych 
- kontrola połączeń przewodów 

d) układanie przewodu w rurach ochronnych 
e) działanie zasuwy  
f) przeprowadzenie próby szczelności rurociągu 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane 
normami warunki techniczne. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót jest  
- metr (m) montażu przewodu wodociągowego,  
- sztuka (szt.) zamontowanego hydrantu przeciwpożarowego, zasuwy   wodociągowej, 
kształtek,  
- metr sześcienny (m3) roboty ziemne 
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8. Odbiór robót 
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót oraz schemat węzłów z domiarem do punktów stałych, 

b) Dziennik Budowy i książka obmiarów, 
c) Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 

wykonywania robót, 
d) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
e) Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót (roboty przygotowawcze i 

ziemne itp.), 
f) Protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
g) Protokoły przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu łącznie  

z wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych, 
h) Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
i) Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej 

wykonania przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
Przy odbiorze ostatecznym należy sprawdzić: 
-   zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi  zapisami w 
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od   Dokumentacji Projektowej 
-   protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą  usunięcia usterek 
-  aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany  i uzupełnienia 
-   protokoły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki  badań 
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym  przewodzie protokoły 
badań szczelności całego przewodu 
 
9. Podstawa płatności 
Cena wykonania sieci wodociągowej obejmuje: 

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociągowej, 
- wykonanie wykopów, 
- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie przewiertu sterowanego, 
- wykonanie przecisku, 
- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie rur przewodowych, 
- montaż hydrantów przeciwpożarowych, 
- montaż armatury, 
- włączenie do istniejących sieci wodociągowych  
- przeprowadzenie próby szczelności i dezynfekcji wodociągu, 
- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z ST, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- oznakowanie uzbrojenia, 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów 

wodociągowych z aktualizacją mapy zasadniczej. 
-  

10. Przepisy związane i standardy 
 PN-B-06711 Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 
 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 
 PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowe. 
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 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. 

 PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodów 
wodociągowych. 

 PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. (Obowiązuje od 1997 r.) 

 BN-62/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

 KB 4-4.11.5/6 Studzienka wodociągowa z zaworem odpowietrzającym. „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Zeszyt 3, Wymagania 
techniczne Cobrti Instal 2001.” 

 PN-EN 1074-1: 2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Wymagania ogólne.  

 PN-EN 1074-6: 2009 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Hydranty.  

 PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.  
 PN-EN 19 :2005 Armatura przemysłowa. Znakowanie armatury metalowej.  
 PN-EN 1092-2: 1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 

łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne.  
 PN-EN ISO 6708: 1998 Definicja i dobór DN /wymiaru nominalnego/  
 PN-EN 1559-1: 2011 Odlewnictwo. Warunki techniczne dostawy. Postanowienia 

ogólne.  
 PN-EN 1563: 2012 Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne.  
 PN-EN 1370: 2012 Odlewnictwo. Badanie chropowatości powierzchni za pomocą 

wzorców wzrokowo-dotykowych.  
 PN-EN 14339: 2009 Hydranty podziemne.  
 PN-EN 10088-1: 2014 Stale odporne na korozję. Gatunki stali odpornych na korozję.  
 PN-89/H-84023/07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.  
 PN-EN 1706 2011 Aluminium i stopy aluminium. Odlewy. Skład chemiczny i 

własności mechaniczne 
 PN-EN 1982: 2010 Miedź i stopy miedzi. Gąski i odlewy.  
 PN-EN 12420: 2002 Miedź i stopy miedzi. Odkuwki..  
 PN-ISO 965-1: 2001 Gwinty metryczne ISO ogólnego przeznaczenia. Tolerancje. 

Zasady i dane podstawowe.  
 PN-ISO 2903: 1996 Gwinty trapezowe metryczne ISO. Tolerancje.  
 PN-EN ISO 4762:2006 Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym.  
 PN-EN ISO 4017:2011 Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym. 

Klasy dokładności A i B.  
 PN-EN ISO 4014:2011 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B.  
 PN-EN ISO 4032:2013 Nakrętki sześciokątne, odmiana 1. Klasa dokładności A i B.  
 PN-EN ISO 7091:2003 Podkładki okrągłe zgrubne. Szereg normalny. Klasa 

dokładności C.  
 PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste.  
 PN-EN ISO 8752:2009 Kołki sprężyste rozcięte wzmocnione.  
 0PN-ISO 1629: 2005 Kauczuki lateksy. Nazewnictwo. 
 PN-EN ISO 1873-1: 2000 Tworzywa sztuczne. Polipropylen (PP) do formowania 

wtryskowego i wytłaczania. System oznaczania i podstawa do klasyfikacji.  
 PN-EN ISO 1872-1:2000 Tworzywa sztuczne. Polietylen (PE) do formowania 

wtryskowego i wytłaczania. System oznaczania i podstawa do klasyfikacji.  
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 PN-EN ISO 12944-5: 2009 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Ochronne systemy malarskie  

 PN-EN 1074-1: 2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Wymagania ogólne.  

 PN-EN 1074-2: 2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Armatura zaporowa.  

 PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. armatury, łączników i 
osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne.  

 PN-EN19: 2005 Armatura przemysłowa. Znakowanie armatury metalowej  
 PN-EN 12266-1: 2012 Armatura przemysłowa. Badania armatury. Badania 

ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru. Wymagania obowiązkowe.  
 PN-EN ISO 6708: 1998 Definicja i dobór DN /wymiaru nominalnego/  
 PN-EN 10226-1: 2006 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na 

gwincie -Część1: Gwinty stożkowe zewnętrzne i gwinty walcowe wewnętrzne. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenie  

 PN-ISO 965-1: 2001 Gwinty metryczne ISO ogólnego przeznaczenia. Tolerancje. 
Zasady i dane podstawowe.  

 PN-ISO 2903: 1996 Gwinty trapezowe metryczne ISO. Tolerancje.  
 PN-EN 1982: 2010 Miedź i stopy miedzi. Gąski i odlewy.  
 PN-EN 12420: 2002 Miedź i stopy miedzi. Odkuwki.  
 PN-EN 1559-1: 2011 Odlewnictwo. Warunki techniczne dostawy. Postanowienia 

ogólne.  
 PN-EN 1563: 2012 Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne.  
 PN-EN 1370: 2012 Odlewnictwo. Badanie chropowatości powierzchni za pomocą 

wzorców wzrokowo-dotykowych.  
 PN-EN 10088-1: 2014 Stale odporne na korozję. Gatunki stali odpornych na korozję.  
 PN-74/H-84032 Stal sprężynowa. Gatunki.  
 PN-EN ISO 4762: 2006 Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym.  
 PN-EN 10204: 2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.  
 PN-ISO 1629: 2005 Kauczuki lateksy. Nazewnictwo. 
 PN-EN ISO 1872-1: 2000 Tworzywa sztuczne. Polietylen (PE) do formowania 

wtryskowego i wytłaczania. System oznaczania i podstawa do klasyfikacji.  
 PN-EN ISO 1873-1: 2000 Tworzywa sztuczne. Polipropylen (PP) do formowania 

wtryskowego i wytłaczania. System oznaczania i podstawa do klasyfikacji.  
 PN-EN ISO 1874-1: 2010 Tworzywa sztuczne. Poliamidy (PA) do formowania i 

wytłaczania. Oznaczenie i podstawy klasyfikacji.  
 PN-EN ISO 12944-5: 2009 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Ochronne systemy malarskie  
 PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- 
Polietylen (PE) -- Część 2: Rury 

 PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- 
Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki 

 PN-EN 12336:2005 (U) Maszyny do drążenia tuneli. Maszyny do drążenia tarczą, 
maszyny do przeciskania, wiertnice ślimakowe, urządzenia do układania płyt 
okładzinowych. Wymagania bezpieczeństwa. 

 


