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Zalacznik nr 6 do SWZ
Wzor umowy

zawarta W dniu .........ccoeeveenennee. , w Dhutowie pomigdzy:
Gming Dhutéw, z siedzibg w Dhutowie, ul. Pabianicka 25, zwang dalej w tekScie umowy
»Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
Grazyne Maslanka-Olczyk — Wojta Gminy Diutow,
przy kontrasygnacie Katarzyny Olkusz - Skarbnika Gminy Diutéw

zwang/ym dalej w tekscie umowy ,,Wykonawcg”,

w wyniku postepowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 0 warto$ci
zaméOwienia nieprzekraczajacej progéw unijnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.:

1) Cz$¢ 1 - ,,Budowa parkingu dla samochodéw i rowerow przy wezle
przesiadkowym w Dhutowie ul. Gléwna”;"

2) Cze$¢ 2 — ,Budowa parkingu dla samochodéw i roweréow przy wezle
przesiadkowym w Dlutowie ul. Polna”.”

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami
okreslonymi w postanowieniach niniejszej umowy oraz zgodnie z dokumentacja
projektowsa, specyfikacja warunkow zamowienia, specyfikacja techniczng wykonania
1 odbioru robot, zgloszeniem wykonania rob6t budowlanych oraz ztozona
W postgpowaniu przetargowym oferta.

3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami prawa i normami, sztuka budowlana, zasadami wspoiczesnej
wiedzy technicznej, nalezyta staranno$cia w ich wykonaniu, bezpieczenstwem, dobra
jakoscia 1 wlasciwa organizacjg robot.

4. 7. uwagi na fakt, ze plac budowy dla czesci 1 jest zlokalizowany na terenie Szkoly
Podstawowej im. Lotnikow Wrzesnia 1939 roku w Dlutowie, Wykonawca jest
zobowigzany, do prowadzenia prac z zachowanie nadzwyczajnych S$rodkéw
ostroznosci, przy uzyciu wszelkich dost¢pnych form zabezpieczenia placu budowy
i odgrodzenia go od cze¢sci budynkow szkolnych przy zatwierdzeniu tychze przez
Zamawiajacego.

" niepotrzebne skresli¢
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5. Szczegotowy zakres robot, stanowigcych przedmiot umowy okreslaja:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét,

3) przedmiar.

6. Ponadto zakres przedmiotu zamowienia obejmuje nizej wymienione czynnosci i roboty:
1)wykonanie  robot zgodnie z dokumentacja projektowa oraz zgodnie ze sztuka
budowlang, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

2)wykonanie wszelkich niezbednych robdt przygotowawczych, towarzyszacych

i zabezpieczajacych  koniecznych do  wykonania przedmiotu zamoéwienia
a wynikajacych z umownego zakresu zamowienia,

3)organizacje i zabezpieczenie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy,

4)dostawe wszelkich materialdow budowlanych i pomocniczych oraz urzadzen zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektoweyj,

5)zastosowanie wyltacznie nowych materiatdow budowlanych, ktore zostaty dopuszczone
do obrotu oraz powszechnego i jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z ustawg o wyrobach budowlanych, posiadajacych wymagane parametry, atesty,

6) przygotowanie na dzien zakonczenia robdt atestow, aprobat, deklaracji, wynikow
badan, préb, pomiaréw, potwierdzonych przez kierownika budowy 1 inspektora
nadzoru inwestorskiego,

7)wywo0z gruzu, nadmiaru ziemi oraz ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robot
we wlasnym zakresie i na wlasny koszt na miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

8) sporzadzenie dokumentacji organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami na
czas prowadzenia robot 1 oznakowanie terenu budowy,

9)przyjecie podczas trwania robot odpowiedzialnosci od nastepstw 1 wynikow
dziatalno$ci w zakresie: organizacji robot budowlanych, ochrony $rodowiska,
warunkéow BHP, warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwiazanego
z prowadzeniem robot budowlanych, zabezpieczeniem terenu budowy, zabezpieczenia
ciggéw komunikacyjnych przylegtych do terenu budowy od nastepstw prowadzonych
robot,

10) wykonywanie robdt budowlanych w sposéb powodujacy jak najmniejsze utrudnienia
w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego,

11) zabezpieczenie dojazdow do posesji na czas realizacji robot,

12) odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia w obrebie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia,

13)utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
gromadzenie wszelkich urzadzen pomocniczych 1 materialdbw w sposdb nie
powodujacy kolizji,

14) poinformowanie wtascicieli lub zarzadcow sieci o przystapieniu do wykonania robdt
i dokonanie inwentaryzacji istniejacej infrastruktury. Regulacja, zabezpieczenie
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1 przebudowa urzadzen podlega odbiorowi przez ich wiascicieli badz zarzadcow.
Koszty zwigzane z nadzorami branzowymi ponosi Wykonawca, Wykonawca
odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i sieci urzadzen podziemnych,

15) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét oraz ewentualng wyptate odszkodowan

z tytutu zniszczen powstatych w wyniku prowadzenia robdt lub w zwiazku z nimi,

16) petng obstuge geodezyjna, ktdra obejmuje m.in. tyczenie i inwentaryzacj¢ geodezyjna

powykonawcza,

17) odtworzenie punktéw poligonowych, w przypadku ich uszkodzenia

18) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w ilosci 2 egz. w formie papierowej

i 2 egz. w formie elektronicznej (na ptycie CD/DVD lub na dysku typu flash),
19)uwzglednienie kosztow innych czynnosci, niezbednych do wykonania przedmiotu
zamdOwienia,

20) uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem decyzji, jezeli beda konieczne,

7. Zakres robdt obejmuje réwniez wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP,
organizacja i realizacja umowy bez zaktocen, zgodnie z dostarczonym przez Wykonawce
planem bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa.

8. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) prowadzi dzialalno$¢ w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz
posiada do$wiadczenie, niezb¢dng wiedze techniczng do realizacji przedmiotowych
robot, a takze wykazuje plynno$¢ finansowa, umozliwiajaca mu w szczegdlnosci
terminowe wykonanie zobowigzah finansowych, a takze posiada potencjal niezbedny
do wykonania robdt i w zwigzku z tym zawiera z Zamawiajgcym niniejszg umowe;

2) przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ z terenem robot, warunkami lokalnymi,
warunkami pracy na budowie, warunkami i zakresem realizacji zaméwienia, warunkami
realizacji prac, a takze warunkami Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Lodzkiego na lata 2014-2020 i przyjmuje zamowienie do wykonania bez
zastrzezeh 1 zobowigzuje si¢ wykona¢ je zgodnie z umowa, Prawem Budowlanym,
normami, w sposob gwarantujacy poprawne funkcjonowanie przedmiotu umowy oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami w zakresie ochrony srodowiska oraz innymi powszechnie obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi wykonywania prac, za umowione wynagrodzenie ryczattowe,

3) zapoznat si¢ z wszelkg dokumentacjg dotyczaca umowy i zatagcznikow i w jego ocenie
dokumentacja jest wystarczajaca do wykonania przedmiotu umowy. Wszelkie
ewentualne braki opracowan Wykonawca zglosit przed podpisaniem umowy i jezeli
w trakcie realizacji wyniknie konieczno$¢ wykonania opracowan projektowych, ktérych
Wykonawca nie zgtosit przed podpisaniem umowy, wowczas Wykonawca wykona je
wlasnym staraniem i1 na wilasny koszt. Wykonane przez Wykonawce opracowania
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym przed rozpoczgciem robot na
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ich podstawie. W przypadku wystgpienia wykonania robdt wynikajacych z w/w
opracowan projektowych, Wykonawca zrealizuje je na swoj koszt.
§ 2.
Terminy

1. Termin rozpoczecia robot budowlanych — do 7 dni po protokolarnym przekazaniu
placu budowy.

2. Termin zakonczenia robot budowlanych i zgloszenia ich na piSmie do odbioru

Zamawiajacemu, liczony od protokolarnego przekazania placu budowy, nie moze by¢

dluzszy niz:

a) dla czesci 1 — 55 dni, przy czym prace rozbiérkowe do 31 sierpnia 2022 r.;"
b) dla czesci 2 — 90 dni.”

3. Strony uznajg wykonanie przedmiotu umowy w terminach, o ktorych mowa w ust. 2, jesli
w tych terminach Wykonawca zakonczy prace oraz zlozy Zamawiajagcemu pisemne
zawiadomienie o gotowosci do odbioru wraz z dokumentami, o ktéorych mowa w § 7 ust.2.

4. W przypadku zagrozenia zachowania terminéw realizacji zadania, Wykonawca
zobowigzuje si¢ prowadzi¢ prace w systemie zmianowym lub innym, zapewniajacym
dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy.

§3.
Osoby do kontaktéw
. Nadzér inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie: .........cceevvvevrierieenniennnnne.
. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie: ...........ceevveviieriieniienieniieniecieeneenns
. Kierownikiem robo6t branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie: .........................
. Kierownikiem robot branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie: .....................
. Powotanie i zmiany 0s6b wyznaczonych do sprawowania funkcji okreslonych w ust. 1, 2,
3, 4 - wymaga pisemnego aneksu.

DN b W~

§4.
Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy, za wyjatkiem czesci 1, z uwagi na fakt, ze plac budowy jest
zlokalizowany na terenie, na ktorym znajduje si¢ Szkola Podstawowa im.
Lotnikow Wrzesnia 1939 roku w Dlutowie, ze wzgledow bezpieczenstwa
przekazanie placu budowy nie moze si¢ odby¢ wczeSniej niz 27 czerwca, tj. po
zakonczeniu roku szkolnego 2021/2022.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy, Wykonawca, az do
chwili wykonania przedmiotu umowy, ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przekazany
teren budowy,

" niepotrzebne skresli¢
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3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy oraz dokumentacji technicznej inwestycji
w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy

4)wyznaczenia terminu odbioru robodt, ktory powinien rozpoczaé sie¢ w terminie nie
przekraczajagcym 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiajagcego przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru;

5) terminowego przystapienia do odbioru robot budowlanych,

6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych niniejsza umowa przystapienia

do:

1) odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) odbioru robot,

3) odbioru gwarancyjnego,

4) odbioru pogwarancyjnego.

3. Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

§5.

Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje sig¢:

1) do przedtozenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy harmonogramu terminowo-
rzeczowo-finansowego wykonania przedmiotu umowy do akceptacji przez
Zamawiajacego. Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy Wykonawca opracuje
w wersji papierowej z podzialem na zadania, w sposob czytelny z uwzglednieniem
kolejnosci robot stanowigcych przedmiot umowy, w jakiej Wykonawca zamierza je
prowadzi¢, daty rozpoczecia robot, Czasu na ich wykonanie oraz daty zakonczenia tych
robot,

2) do terminowej realizacji robdot zgodnie z akceptowanym przez Zamawiajacego
harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w pkt 1,

3)do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, SWZ,
specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, oferta Wykonawcy,
a takze zaleceniami nadzoru inwestorskiego, sztuka budowlang, normami oraz zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

4)do protokolarnego przejecia terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji
technicznej od Zamawiajacego od Zamawiajacego;

5)do ustanowienia Kierownika budowy, Kierownika robdt branzy sanitarnej, Kierownika
robot branzy elektrycznej oraz przekazania o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkow
Kierownika budowy, Kierownika budowy roboét sanitarnych, Kierownika budowy robot
elektrycznych wraz z dokumentami potwierdzajacymi stosowne uprawnienia,

6) do przekazania o$wiadczen o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy;

7)do zapewnienia wykonania i kierowania robotami przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;
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8)do zapewnienia obecnosci na placu budowy Kierownika budowy przez caly okres

trwania realizacji przedmiotu umowy oraz zapewnienia obecnosci na placu budowy

uprawnionego Kierownika danej branzy w czasie realizacji robot oraz na kazde
wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy,

9)do zapewnienia kompetentnego kierownictwa, pracownikéw oraz specjalistycznego
sprzetu w zakresie zapewniajacym prawidlowego pod wzgledem jakoSciowym
I terminowym wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujacymi przepisami w tym zakresie, a w szczegolnosci przepisami
techniczno - budowlanymi, normami oraz zasadami i przepisami BHP
1 przeciwpozarowymi, przez wykwalifikowang kadr¢ z odpowiednimi uprawnieniami
1 nalezytg starannoscia;

10)do wykonania przedmiotu umowy z materialow stanowigcych jego wiasnosc;

11) materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w pkt 10, powinny by¢ nowymi i odpowiadacd
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo budowlane, a takze wymogom
dokumentacji projektoweyj;

12)na kazde zadanie Zamawiajagcego lub Inspektora Nadzoru okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow dokumentow potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu
1 stosowania w budownictwie: atesty, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Normg lub Aprobata Techniczng,
informacje o wyrobie;

13)do wykonania wszelkich niezbgdnych robot przygotowawczych, towarzyszacych,
zabezpieczajacych koniecznych do wykonania zadania a wynikajacych z umownego
zakresu zamowienia;

14)do urzadzenia terenu budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy;

15)do odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia w obrebie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia;

16)do demontazu, napraw, montazu oraz likwidacji innych uszkodzen obiektow
istniejacych 1 elementéw zagospodarowania terenu;

17) do wykonania zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia terenu;

18)do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;

19)do zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy;

20)do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych,
zapewnienia przejezdnosci drogi w trakcie prowadzonych prac dla ruchu lokalnego,
zapewnienie wiasciwej organizacji ruchu drogowego w trakcie trwania prowadzonych
prac, wykonania przej$¢ i dojazdéw zapewniajacych bezkolizyjny dostgp do poses;ji
oraz gromadzi¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze i materialty w sposdb nie powodujacy
kolizji;

21)do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazania go
Zamawiajacemu najpozniej do dnia odbioru koncowego;

22)do wywozu gruzu, nadmiaru ziemi oraz ewentualnych odpadow powstatych w trakcie
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Zamawiajacego;

23)do biezacego usuwania zanieczyszczen powstalych w trakcie wykonywania prac

budowlanych;

24)do uzgodnienia i sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

I 0znakowanie terenu budowy;
25) do poniesienia odpowiedzialno$ci za szkody wyrzadzone zarowno Zamawiajacemu, jak
I 0sobom trzecim podczas prowadzonych prac lub na ich skutek;

26)do pelnej obstugi geodezyjnej, ktora obejmuje m.in. tyczenie i inwentaryzacj¢

geodezyjna powykonawczag;

27) poinformowania wiascicieli lub zarzadcOw sieci o przystgpieniu do wykonania robot

1 dokonania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury, regulacja, zabezpieczenie
1 przebudowa urzadzen podlega odbiorowi przez ich wiascicieli badz zarzadcow, koszty
zwigzane z nadzorami branzowymi ponosi Wykonawca, Wykonawca odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i sieci urzadzen podziemnych;

28)do sporzadzenia i uzgodnienia z Zaktadem Uslug Komunalnych w Dhutowie

harmonogramu ewentualnych przerw w dostawie wody, niezbednych do
przeprowadzenia prac, przy czym przerwy w dostawach wody nie moga by¢ dluzsze niz
3 godz. dziennie, harmonogram nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia na 3 dni przed
planowana przerwa w dostawie wody;

29)do informowania pisemnie Zamawiajacego, po uzyskaniu wczesniejszej zgody

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

a)o konieczno$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokot
koniecznosci okreslajacy zakres robot oraz ich wartos¢. Protokol koniecznosci winien
by¢ sporzadzony przy wspotudziale przedstawiciela Zamawiajacego. Do realizacji
prac zamiennych lub zamiany materialow Wykonawca moze przystapi¢ po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokolu konieczno$ci, gdy ich zakres nie
bedzie wymagal istotnej zmiany w tresci zawartej umowy podstawowej. Gdy zakres
prac zamiennych wymagat bedzie dokonania istotnej zmiany w tresci zawartej umowy
podstawowej, Wykonawca moze przystagpi¢ do realizacji prac zamiennych po
zawarciu stosownego aneksu do umowy;

b)o zagrozeniach, ktore mogg mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢
robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robdt oraz do przedstawienia
Zamawiajacemu propozycji przedsigwzi¢¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

30) uzyskania decyzji na uzytkowanie badz ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu robot
do wlasciwego organu, tj. do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Pabianicach.

. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
wykonaniu robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli
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Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub
wykonac rozbiorke, a nastgpnie przywrdcic je do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
informacji dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli
ich wykonania.

4. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu robot do
wlasciwego organu, tj. do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Pabianicach.

5. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob wykonujacych wszelkie
czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o pracg. Tak wiec
wymog ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane
w wykonywaniem robét objetych przedmiotem zamowienia, czyli tzw. pracownikow
fizycznych. Wymog nie dotyczy wigc, migdzy innymi osob: kierujagcych budowa,
wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych.

6. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowiazujace Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich
0sob, o ktorych mowa w ust. 4.

7. Przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca sktada Zamawiajacemu
oswiadczenie na druku zgodnym z tre$cig zalacznika nr 1 do umowy, Ze osoby realizujace
zamoOwienie s3 zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu ustawy Kodeks
Pracy.

8. Wykonawca lub podwykonawca w odniesieniu do pracownikow, o ktorych mowa w ust. 4
zobowigzany jest na zadanie Inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajgcego
przedstawi¢ oswiadczenia i/lub dokumenty w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace tj. w szczegdlnosci kopi¢ umow o prace lub
zgloszen ZUS-owskich w terminie nie dluzszym niz 3 dni od wezwania do ich
przedlozenia.

9. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w zakresie zapobiegania COVID-109.

§ 6.
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z oferta wynosi:
1)Czgs¢ 1 — ,,.Budowa parkingu dla samochodow i rowerow przy wezle przesiadkowym
w Dtutowie ul. Gtéwna™:
brutto ......ooeeiiiiiiii Zh(stownie: . ..o z1.)
w tym nalezny podatek VAT .......... Y% WKWOCIE ..o zi.”
2)Czes¢ 2 - ,,.Budowa parkingu dla samochoddw i rowerow przy wezle przesiadkowym

" niepotrzebne skresli¢
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w Dhutowie ul. Polna”:

brutto ......ooiiiiiiiiie zh (stownie: ... ..., zt.)
w tym nalezny podatek VAT .......... Y% WKWOCIE ..o zt”
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w nim
nie ujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Wynagrodzenie
obejmuje rowniez m.in. koszty: projektu tymczasowej organizacji ruchu, zajecia pasa
drogowego, koszt obstugi geodezyjnej i wykonania inwentaryzacji powykonawczej,
koszty przygotowania i przekazania wszelkich niezbednych dokumentéw Powiatowemu
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Pabianicach, w celu uzyskania ostatecznej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy,
niezbedne do osiggnigcia rezultatu umowy.

3. Rozliczenie za roboty dodatkowe i zamienne bedzie dokonywane w sposdb nastepujacy:

1) W przypadku wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca sporzadza
kosztorys na podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym
przedstawionym w ofercie,

2) Jezeli wystapig roboty dodatkowe lub zamienne, ktore nie wystepuja w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie ich ceny jednostkowej na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda,

3) W przypadku wystgpienia robdot nieuwzglednionych w przedmiarze robdt oraz
niewycenionych w kosztorysie ofertowym, ktore sa niezbedne do wykonania umowy,
w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym, wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie tych robdt zostanie ustalone z zastosowaniem obowigzujacych w dniu ich
rozliczenia czynnikoOw cenotworczych nie wyzszych od S$rednich, publikowanych
w Wydawnictwie SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie rozliczeniowym
dla wojewodztwa todzkiego,

4) W przypadku wstepnej akceptacji przez Zamawiajagcego wykonania robot dodatkowych
lub zamiany Wykonawca przygotuje zamienng Dokumentacje¢ Projektowa, Specyfikacje
Techniczng oraz wycen¢ zamiany. Zamienna Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja
Techniczna musza zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do poprzedniej wersji
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej,

5) Z tytutu robdt dodatkowych lub zamiennych maksymalna wielko§¢ zobowiazania nie
moze przekroczy¢ 15 % warto$ci zamowienia brutto.

4. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)

sposoOb obliczenia kwoty, ktora bedzie potracona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:
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1) w przypadku odstapienia od catego elementu robot okreslonego w kosztorysie
ofertowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogolnej wartosci przedmiotu
umowy,

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w kosztorysie
ofertowym obliczenie niewykonanej cze$ci tego elementu nastgpi na podstawie
ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanych
robot 1 odliczone od ogodlnej wartosci przedmiotu umowy, w przypadku gdy ten sposob
wyliczenia bylby za bardzo niedoktadny, dopuszcza si¢ takze mozliwos$¢ obliczenia
niewykonanej czgsci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce w oparciu o KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materialow,
robocizny oraz sprze¢tu, a zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

5. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy nastagpi na podstawie faktur
wystawianych odrebnie dla kazdej czesSci zamdwienia, po jej zakonczeniu i odbiorze.

6. Podstawg do wystawienia faktury bedzie kazdorazowo protokot odbioru, podpisany przez
strony umowy, stwierdzajacy niewadliwe wykonanie danej czesci przedmiotu umowy.

7. Faktury za wykonanie przedmiotu umowy wystawiane bgda na: Gmina Diutow,
ul. Pabianicka 25, 95-081 Diutéw, NIP: 731-191-43-26.

8. Nalezno$ci Wykonawcy wynikajace z faktur ptatne bedg przez Zamawiajacego, przelewem
na rachunek bankowy WYKONAWCY NI ..........ooiiiiiiiiii e,
w terminie do 30 dni, liczac od dnia dor¢czenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej
faktury, przy czym w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich
wymaganych dokumentéow, o ktéorych mowa w ust. 10, termin zaptaty faktury biegnie od
daty doreczenia dokumentow wymaganych w ust. 10, z zastrzezeniem ust. 11.

9. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcom,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci okreslonych w umowie
z podwykonawca, z zastrzezeniem ust. 12.

10. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 9, wraz z faktura Wykonawca
dotaczy pisemne o$wiadczenia wszystkich podwykonawcéw oraz  dalszych
podwykonawcow potwierdzajace, ze platnosci na ich rzecz zostaly dokonane wraz
z zestawieniem wystawionych przez nich faktur oraz os$wiadczeniem Wykonawcy
o dokonaniu wszystkich ptatnosci na rzecz podwykonawcow oraz podwykonawcéw na
rzecz dalszych podwykonawcow, z zastrzezeniem ust. 111 12,

11. Wykonawca moze zwolni¢ si¢ z obowigzku przedtozenia wraz z fakturg oswiadczen
podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcoéw o dokonanych ptatnosciach poprzez
przedlozenie kopii faktur podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow wraz z
zestawieniem wystawionych faktur 1 potwierdzeniami ich zaplaty na rzecz
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

12. Zamawiajacy, po odbiorze robdt bedacych przedmiotem niniejszej umowy, moze dokonaé
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéory zawart
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przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ushugi, w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane lub na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

13. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zwigzane z realizacjg niniejszej umowy.

14. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag w terminie 7 dni od daty dorgczenia informacji
dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12.

16. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy o ktérej mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§7.
Odbiory
1. Po zakonczeniu robot kazdej z czgsci 1 potwierdzeniu gotowosci do jej odbioru przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci
do odbioru.
2. Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru danej czgéci przedmiotu umowy
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:
1) o§wiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu budowy i gotowos$ci odbioru robot,
2) uzupeliony wpisami uprawnionych osob oryginat Dziennika Budowy,
3) protokoty odbiorow technicznych, atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci na
wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia,
4) dokumentacj¢ powykonawcza obiektow wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
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w trakcie budowy, potwierdzonymi i uzasadnionymi przez kierownika budowy
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

5) inwentaryzacje powykonawczg budowy — 2 egz. zarejestrowane w Wydziale Geodezji
1 Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub o$wiadczenie geodety
0 wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zlozeniu jej w w/w
wydziale.

6) kosztorys powykonawczy,

7) protokoty badan, prob i sprawdzen,

8) o§wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami
I Polskimi Normami,

9) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
placu budowy i terenow przylegtych do placu budowy,

10) decyzje na uzytkowanie/zawiadomienie o zakonczeniu robot.

. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru rob6t danej czgsci przedmiotu
umowy w ciggu 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia 0 gotowosci do odbioru pod
warunkiem przekazania przez Wykonawcg dokumentow, o ktorych mowa
W ust. 2.

. Niedostarczenie wraz z zawiadomieniem, w terminie ustalonym w umowie dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 2 jest rbwnoznaczne z niewykonaniem zadania w terminie
i skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktorych mowa w § 10 i wstrzymaniem dalszej
procedury odbiorowej.

. Odbidr bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego, w tym przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
I upowaznionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy.

. Z przeprowadzonego odbioru przedmiotu danej czgSci umowy sporzadzony zostanie
protokoét odbioru robot.

. Odbiorom beda podlegaty rowniez roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu, z tym, ze odbiodr
tych robdt przez Zamawiajacego nastagpi w terminie bezzwlocznym po zgloszeniu przez
Wykonawceg, nie dtuzszym jednak niz 3 dni robocze.

. Na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego Wykonawca odkryje
lub wykona otwory w czesciach robodt, ktore nie zostaty zgltoszone do odbioru zgodnie
z ust. 7. Koszty odkrycia lub wykonania otworéw ponosi Wykonawca, o ile uprzednio nie
informowat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wykonaniu robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

. Roboty budowlane, dla ktérych strony ustalg odbiory elementu, Wykonawca kazdorazowo
zglosi wpisem do Dziennika budowy, a Zamawiajacy dokona ich odbioru bezzwlocznie,
tak, aby nie spowodowac przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru
elementu  Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne
dokumenty dotyczace odbieranego elementu robdt. Dla dokonania odbioru Wykonawca
przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci
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swiadectwa jakosci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych préb 1 atesty, dotyczace
odbieranego elementu robot.

10. Zamawiajagcy odméwi odbioru danej czesci umowy, jezeli nie zostal wykonany pelny
zakres robot budowlanych i montazowych lub zostanie stwierdzone istnienie takich wad,
ktore uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub obowigzujacymi
przepisami, az do czasu usuni¢cia tych wad, albo gdy Wykonawca nie dostarczy
wymaganych dokumentéw i o§wiadczen, o ktorych mowa w ust. 2.

11. Jezeli w toku czynno$ci odbioru robot zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowic odbioru do czasu ich usunigcia,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
a)jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze ustali¢ odpowiednie obnizenie wynagrodzenia,
b)jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

12. W przypadkach okreslonych w ust. 11 pkt. 1 i 2 lit. b za termin wykonania przedmiotu
umowy przyjmuje si¢ dat¢ sporzadzenia protokolu odbioru bez uwag ze strony
Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wspomnianych wad w trybie okreslonym w ust. 11, to
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

13. Zamawiajacy wyznaczy termin przegladu przedmiotu Umowy po odbiorze, w okresie
gwarancji, a w razie stwierdzenia wad ustali w porozumieniu z Wykonawcg terminy ich
usuni¢cia. Odbidr pogwarancyjny dokonany zostanie na przed uptywem okresu udzielonej
gwarancji jakosci.

14. Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane
niniejsza umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, Zze zastosowane materialy badz
wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§8.
Podwykonawcy

1. Zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca zamowienie wykona sam, za
wyjatkiem 1ObOt W ZaAKIESIE .........iiuiiniitiit i ,
ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy(éw) w tym, na ktérego(ych) zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych
mowa w art. 125 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo
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zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
o ktérych mowa w art. 125 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrzeé
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejsza
umowa, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy w ciggu 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 3
zglosi pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzajacej
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 2 ust. 2;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaplaty nalezno$ci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub wustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw
warunkujacych podpisanie tych uméw od:

a) akceptacji przez Zamawiajacego projektow uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane,

b) uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z jej projektem,

c)dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych przez przedktadajacego za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d)obowigzku przekazywania Zamawiajacemu poswiadczonych przez przedktadajacego
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umow o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sa
dostawy lub ushugi.

e) brak jest zastrzezenia, ze Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonane roboty do wysokos$ci cen
ofertowych Wykonawcy;

f) umowa nie zawiera cen (rowniez jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen
dla podmiotow innych niz Zamawiajacy.

Strona 14 z 25




Fundusze . 5 wojewédztwo Unia Europejska
EUFOpEjSkiE E(z)f;:kzapos'po“ta | ) to’dzkie Europejski Fundusz
Program Regionalny - ' Rozwoju Regionalnego

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po pisemnej akceptacji
projektu przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong przez przedkladajacego za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy netto wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace
niniejszemu obowigzkowi.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

9. Wykonawca odpowiada za dzialania i1 zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow jak za swoje wlasne.

10. Przepisy ust. 3 — 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

§09.
Gwarancja i rekojmia

1. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytulu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego danej czgsci przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie
wykonane roboty oraz wszystkie wbudowane materialy bedace przedmiotem niniejszej
umowy.

1. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

2. Termin gwarancji 1 r¢kojmi wynosi ....... miesigcy liczac od daty odbioru koficowego
danej czesci przedmiotu umowy.

3. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnego usuwania wad
1 usterek na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
momentu dorgczenia takiego wezwania.

4. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego 0 usuni¢ciu
wad lub usterek oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot. Na okolicznos$¢ usunigcia wad lub usterek sporzadza sie protoko6t odbioru.

5.Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad 1 usterek stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuni¢cia wad 1 usterek beda
pokrywane z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

6. Przed uptywem okresu gwarancji przeprowadzony zostanie przeglad wykonanego
przedmiotu umowy przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy. Nieobecnos¢ przedstawiciela Wykonawcy
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nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woéwczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokot z przeprowadzonego przegladu wraz z wezwaniem do
usuni¢cia stwierdzonych wad 1 wusterek gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie.

7. Odbior pogwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunigcia wad 1 usterek,
sporzadzanym po usunig¢ciu wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji.

8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie
terminow gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywami tych termindw.

§ 10.
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forma odszkodowania bgda kary umowne z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Kary te beda naliczane
Wykonawcy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) za zwlok¢ w wykonaniu okreSlonego w umowie przedmiotu zamowienia
tj. przekroczenie terminow/u, o ktorym mowa § 2 ust. 2 w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto przypadajaca od tej czgsci zamowienia, z wykonaniem
ktérej Wykonawca pozostaje w zwloce, za kazdy dzien zwloki,

2) za zwlok¢ w rozpoczgciu robot budowlanych - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto przypadajaca od tej czesci zamoOwienia, z wykonaniem ktorej
Wykonawca pozostaje w zwloce, za kazdy dzien zwloki,

3) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto przypadajaca od tej czesci
zamoOwienia, z wykonaniem ktorej Wykonawca pozostaje w zwloce, za kazdy dzien
zwloki, liczac od dnia nastepnego, w ktorym uplywa termin wyznaczony przez
Zamawiajacego do usunigcia wad,

4) za wykonanie prac zamiennych lub zamian¢ materiatéw bez zgody Zamawiajacego —
2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

5) za kazde odstepstwo w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do okreslonego
w dokumentacji projektowej bez zgody Zamawiajacego — 2000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

6) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto przypadajaca od tej czesci
zamowienia, od ktorej odstapiono,

7) za odstapienie od umowy przez Wykonawce — z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto przypadajaca od tej
czesci zamowienia, od ktdrej odstgpiono,

8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto przypadajaca od tej czesci zamodwienia, za kazdy dzien
od daty jej popisania przez strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajgcemu,
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9) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto przypadajaca od tej czesci zaméOwienia, za kazdy dzien od daty jej podpisania
przez obie strony do dnia przedtozenia umowy Zamawiajacemu,

10)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto przypadajaca od tej czegsci
zamoéwienia, za kazdy dzien zwtoki od daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa
w § 8 ust. 8,

2. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan
przewyzszajacych wysokos¢ kar umownych.

4. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, z kazdego z tytutéw osobno, jak i tgcznie
z kilku lub wszystkich tytutdw, nie moze przekroczy¢ 50 % wartosci wynagrodzenia
wykonawcy brutto, o ktérej mowa w § 6 ust. 1

5. Wszelkie uchybienia mogace mie¢ wplyw na przyznane Zamawiajacemu
dofinansowania zadan ze S$rodkow budzetu Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Loédzkiego na lata 2014-2020,
powstale z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, obciazaé¢ beda Wykonawce do
wysokosci poniesionej przez Zamawiajacego szkody.

§11.
Zabezpieczenie wykonania umowy

1. W celu pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, przed jej podpisaniem, Wykonawca wniost w formie
.............................................................. zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
umowy, dla:
1) Cz¢é¢ 1 - ,,.Budowa parkingu dla samochodow i1 rowerow przy wezle przesiadkowym w

Dhutowie ul. Gléwna”, oo zt (stownie:
............................................ )
2) Cze$¢ 2 — ,,Budowa parkingu dla samochodow 1 rowerdw przy wezle przesiadkowym w
Dhutowie ul. Polna”. oo zt (stownie:
............................................ ).

2. Strony uzgadniaja, iz Zamawiajacy zwroci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania danej czg¢sci zamodwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonana. Pozostate 30% wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawione zostanie na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady 1 usterki na wykonane roboty danej cz¢$ci przedmiotu
umowy i zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi
okreslonego w § 9 ust. 3.

" niepotrzebne skresli¢
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3. Zamowienie bedace przedmiotem niniejszej umowy zostanie uznane za nalezycie
wykonane po podpisaniu protokotu odbioru na okoliczno$¢ usunigciu wszystkich wad
wskazanych w protokole odbioru koncowego danej czesci przedmiotu umowy.

4. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest
1 bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym, za wszelkie szkody, wydatki, koszty postgpowan oraz roszczenia osob trzecich
w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce lub jego podwykonawce.

§12.
Odstapienie od umowy

1. Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy
przez jedng ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie
zakonczone roboty oraz plac budowy.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczgl robdt bez uzasadnionych przyczyn lub przerwal roboty
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i nie wznowit ich pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajgcego przez okres dtuzszy niz 14 dni;

2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy;

3) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa i dokumentacjg projektowa lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, gdy Zamawiajacy nie przystapit do odbioru koncowego.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Stosowne os$wiadczenie Winno
zosta¢ ztozone przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wystapienia
okolicznosci o ktorych mowa w ust. 2.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wg stanu
na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy niezwlocznie przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt tej strony, ktora byta powodem odstapienia od umowy;

3)w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje zobowigzania wskazanego w pkt 2
w terminie 5 dni od dnia przerwania robot, Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia
ich zabezpieczenia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
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4) Wykonawca niezwlocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty odstapienia od

umowy usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wniesione.

. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy
zobowigzany jest do przystagpienia do odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia od
umowy, zaplaty wynagrodzenia za prawidlowo wykonane roboty oraz protokolarnego
przejecia placu budowy.

7. W razie odstgpienia od umowy w okoliczno$ciach opisanych w ust. 2 umowy Zamawiajacy
ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robdt bez udzialu Wykonawcy
jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystgpit do czynnosci
zinwentaryzowania wykonanych robo6t. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawg do
rozliczenia wykonanych robdt, a zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty nast¢puje po
zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne Zamawiajgcemu kary umowne.

§13.
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci 1 bgda dopuszczone w granicach unormowania przepisoéw Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany treSci umowy wskutek wystgpienia
okolicznosci, ktorych nie dalo sie przewidzie¢ na etapie postgpowania o udzielenie
zamowienia 1 na etapie podpisywania umowy lub wystapienie, ktoérych nie zalezy od woli
stron umowy W sprawie zamowienia publicznego, albo zmiany te s3 korzystne dla
Zamawiajacego, a w szczegdlnosci w wypadku:
1)wynagrodzenia umownego pod warunkiem, ze zmiany te s3 korzystne dla

Zamawiajacego lub zmiany te bedg spowodowane ograniczeniem zakresu przedmiotu

zamoOwienia, w takim przypadku nastapi zmniejszenie wynagrodzenia ryczattowego

1 ustalenie jego nowej wysokosci, badz gdy konieczno$¢ zmiany zwigzana jest ze

zmiang powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa (np. w zakresie zmiany

wysokosci stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego),
2)terminu wykonania zamowienia, w przypadku:

a) wystgpienia zamowien dodatkowych,

b)wystgpienia warunkéw atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych,
terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w projekcie
budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, warunki
terenowe, w szczegolnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentow
budowli, obiektow infrastrukturalnych lub ich cze$ci, a takze pozaru lasu —
utrudniajacych terminowe lub prawidlowe wykonanie zamdwienia,

C)wystgpienia warunkoéw i zdarzen losowych niezawinionych przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego 0 charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na niewybuchy,
wykopaliska czy inne niezinwentaryzowane przeszkody, ktore uniemozliwilyby
wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej trescia,
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d)wystapienia w trakcie wykonywania zaméwienia odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie
zawiadomienie konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub

e)w razie potrzeby zorganizowania badania archeologicznego,

f) wystgpienia zmian w obowigzujgcych przepisach prawa,

g)dziatania Iub zaniechania organé6w wiadzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany
urzedowych interpretacji przepisOw dotyczacych wykonywania lub finansowania
robot budowlanych,

h)przerwy w wykonywaniu rob6t budowlanych na skutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

i) wprowadzenia przez projektanta, w trybie nadzoru autorskiego, zmian w projekcie
budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot w celu
wykonania robot budowlanych,

J) wystgpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia
dokonania poprawek lub wuzupetnien, jezeli uniemozliwia to Iub istotnie
wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robot,

K)przekroczenia okre§lonych w przepisach prawa terminow wydawania decyzji,
zezwolen itp., jezeli nie wynika to z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

I) wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu rob6t budowlanych,
w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy Prawo budowlane,

m) wykonania rob6t zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robot
budowlanych (podstawowych);

3)zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktoéra zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialno$ci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy, zgodnie ze SWZ - Zamawiajgcy dopuszcza woéwczas mozliwo$¢ zmiany
umowy, w szczegolnosci terminu realizacji umowy,
4)konieczno$ci wykonania robot zamiennych, niewykraczajacych poza zakres
zamoOwienia zawarty w ofercie;
5)podwykonawcow, pod warunkiem, ze zmiana wynika z okoliczno$ci, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiajacy dopuszcza nieistotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Warunki dokonania zmian umowy:
1) zmiana postanowien zawartej umowy moze nastagpi¢ pod rygorem niewaznoS$ci
wylacznie za zgoda obu stron, wyrazong na pismie;
2) strona wystepujaca o zmiang postanowien zawartej umowy musi spetni¢ nastepujace
warunki:

a) opisze zaistniate okoliczno$ci, uzasadniajgce zmiany umowy,

b) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci,

C) obliczy koszty zmiany, jesli zmiana begdzie miata wplyw na wynagrodzenie
Wykonawcy,
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d) opisze wptyw zmian na harmonogram prac oraz na termin wykonania umowy;
3) wniosek o zmian¢ postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
. Zmiany termindw okreslonych w ust. 1 muszg nastgpi¢ w formie pisemnych anekséw, po
zatwierdzeniu zaistnienia tych zdarzen przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

1 kierownika budowy oraz za zgoda Zamawiajacego w sporzadzonym na t¢ okoliczno$¢
protokole koniecznosci.

§ 14. Cesja wierzytelnosci
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac¢ cesji wierzytelnosci,
przystugujacej mu z tytutu realizacji umowy, na osoby trzecie.

§ 15. Obowiazki stron w zwiazku z zaistnieniem wplywu okoliczno$ci zwiazanych
z wystapieniem covid-19 na nalezyte wykonanie umowy.

. Strony niniejszej umowy niezwlocznie, wzajemnie informujg si¢ o wplywie okoliczno$ci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki
wplyw wystapit lub moze wystgpi¢. Strony umowy potwierdzaja ten wplyw dolaczajac do
informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, o§wiadczenia lub dokumenty, ktore moga
dotyczy¢ w szczegolnoscei:

1) nieobecnosci pracownikdéw lub 0s6b $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamOwienia;

2) decyzji wydanych przez Glownego Inspektora Sanitarnego lub dzialajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19, nakladajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministrow zwigzanych z przeciwdzialaniem COVID-19, o ktérych mowa w ustawie z dnia
2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréob zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z p6zn. zm.)

4) wstrzymania dostaw produktow, komponentoéw produktu lub materiatow, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnos$ci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okoliczno$ci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwo$¢ wykonania umowys;

6) okoliczno$ci, o ktorych mowa w pkt. 1-5 powyzej, w zakresie w jakim dotycza one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

. W przypadku wykonawcow majacych siedzib¢ lub wykonujacych dziatalno$¢ zwigzang
Z realizacja umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentow,
0 ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1-5, sklada si¢ dokumenty wydane przez odpowiednie
instytucje w tych krajach lub o$wiadczenia tych wykonawcow.
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3.Kazda ze stron umowy moze zada¢ przedstawienia dodatkowych os$wiadczen lub

dokumentow potwierdzajacych wplyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-

19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

4. Strona umowy na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w

ust. 11 2 powyzej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie

swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznos$ci, o ktorych
mowa w ust. 1 powyzej, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne
o$wiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

5. Zamawiajacy po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-109,

0 ktorych mowa w ust. 1, wptywaja na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust.

1, w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonuje zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 455 ust. 1

pkt. 4 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych, w szczegdlnosci

przez:

1) zmiang terminu wykonania umowy lub jej czedci, lub czasowe zawieszenie

wykonywania umowy lub jej czgsci,

2) zmiang sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robot budowlanych,

3) zmiang zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmian¢ wynagrodzenia lub

sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50%

warto$ci pierwotnej umowy.

6. W przypadku stwierdzenia, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktorych mowa w ust. 1, moga wptyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w
ust. 1, zamawiajacy, w uzgodnieniu z wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie
z ust. 5.

. Jezeli umowa w sprawie zamdwienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej
ksztattujace sytuacje wykonawcy, niz wynikaloby to z ust. 5, do zmiany umowy stosuje si¢
te postanowienia, z zastrzezeniem, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktorych mowa w ust. 1, nie mogg stanowi¢ samodzielnej podstawy do wykonania
umownego prawa odstagpienia od umowy.

. Jezeli umowa w sprawie zamOwienia publicznego zawiera postanowienia dotyczace kar
umownych lub odszkodowan z tytulu odpowiedzialnosci za jej niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczno$ci, strona umowy, o ktorej mowa
w ust. 1, w stanowisku, o ktorym mowa w ust. 4, przedstawia wpltyw okolicznos$ci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wplyw
okoliczno$ci  zwigzanych z wystagpieniem COVID-19, na zasadno$¢ ustalenia
1 dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysokos$¢.

. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystagpieniem
COVID-19, moga wplyna¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie faczacej ich umowy,
ktora jest zwigzana z wykonaniem zamowienia publicznego lub jego czeSci, uzgadniajg
odpowiednig zmiang tej umowy, w szczegolnosci moga zmieni¢ termin wykonania umowy
lub jej czegsci, czasowo zawiesi¢c wykonywanie umowy lub jej czg$ci, zmieni¢ sposob
wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres wzajemnych §wiadczen.
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10. W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktéorej mowa w ust. 1, jezeli zmiana ta
obejmuje czes¢ zamowienia powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca
1 podwykonawca uzgadniajg odpowiednig zmian¢ laczacej ich umowy, w sposob
zapewniajacy, ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce niec beda mniej
korzystne niz warunki wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie
z ust. 5.

11. Przepisy ust. 9 i 10 stosuje si¢ do umowy zawartej migdzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawca.

12. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwigzku z COVID-19, 1 przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
obowigzywat jako ostatni, zamawiajacy nie moze potragci¢ kary umownej zastrzezonej na
wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w ust.1,
Zz wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelno$ci, a takze nie moze
dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy, o ile
zdarzenie, w zwigzku z ktérym zastrzezono t¢ kare, nastgpito w okresie obowigzywania
stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

13. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwigzku z COVID-19, 1 przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
obowigzywal jako ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia zamawiajacego,
o ktorym mowa w ust. 12, nie rozpoczyna si¢, a rozpoczgty ulega zawieszeniu. Uptyw
terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie
120 dni od dnia odwotania tego ze stanow, ktory obowigzywat jako ostatni.

14. W przypadku gdy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uptywa
w okresie, o ktorym mowa w ust. 12, zamawiajagcy nie moze dochodzi¢ zaspokojenia
z zabezpieczenia, o ktorym mowa w tym przepisie, o ile wykonawca, na 14 dni przed
uplywem waznosci tego zabezpieczenia, kazdorazowo przedtuzy jego waznos¢ lub wniesie
nowe zabezpieczenie, ktdrego warunki zostang zaakceptowane przez zamawiajacego.

15. W przypadku gdy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uptywa
w okresie migdzy 91. a 119. dniem po odwolaniu stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii, termin waznoS$ci tego zabezpieczenia przedtuza si¢, z mocy prawa, do 120
dnia po dniu odwotania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku
z COVID-109.

16. Obliczajac terminy, o ktorych mowa w ust. 12-15, dzien odwotania ogloszenia stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19 wlicza si¢ do tych
terminow.

§ 15.
Postanowienia koncowe
1. Strony zobowigzuja si¢ do zapewnienia ochrony danych osobowych w zwigzku
z wykonywaniem umowy, w tym do stosowania si¢ do wymogéw wynikajacych
z rozporzadzeniem Parlamentu -22- Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
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osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umow3a znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamoOwien publicznych oraz inne wilasciwe ze wzgledu na
przedmiot umowy obowigzujace przepisy prawa.

3. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci nie moze dokona¢ na rzecz osoby trzeciej
cesji wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy.

4. Wszelkie spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy strony poddaja pod
rozstrzygnigcie Sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

5. Zataczniki do umowy stanowig jej integralng czegs¢.

6. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1

Wzor oswiadczenia

Oswiadczam/my, ze zgodnie z ponizszym wykazem osOb przy realizacji zamowienia
pn. ,Budowa parkingu dla samochodéw i rowerow przy wezle przesiadkowym
w Dlutowie ul. Gldwna, budowa parkingu dla samochodoéw i rowerow przy wezle
przesiadkowym w Dhlutowie ul. Polna” czynnos$ci objete okreslone w art. 22 § 2 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.) bede
realizowane przez zatrudnionych na podstawie umowy o pracg¢ pracownikow:

Lp. Stanowisko Data zatrudnienia Rodzaj umowy

(podpis Wykonawcy)
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